

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	中央通り線整備（北）に係る事業用地管理等工事
公共工事の場所	川越市脇田本町地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	<p>本工事は、都市計画道路中央通り線整備（北）に係る事業用地管理等工事を行うものである。</p> <p>除草工 一式 給水管撤去工 一式 木柵設置工 一式 舗装工 一式</p>
工事着工の時期（当初）	令和 6年 5月21日
工事完成の時期（当初）	令和 6年 9月20日
契約の相手方の称号、名称	株式会社瑞穂興業
契約の相手方の住所	埼玉県川越市菅間8 5 - 1
契約金額（当初・税込）	2,381,500円
入札参加条件	<p>制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：土木 格付：C 地域要件：市内本店 対象業者：39者</p>
担当課（予算課）	都市計画部 川越駅西口まちづくり推進室
担当課（工事担当課）	都市計画部 川越駅西口まちづくり推進室

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	道路維持補修工事 上期・第2地区（単価契約）
公共工事の場所	川越市内各所地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	<p>本件は、小規模な道路舗装工事・軽微な排水処理対策及び道路施設等の整備であり、1件当たりの発注額が500万円未満とするものです。</p> <p>土工：一式 路盤工：一式 舗装工：一式 排水工：一式 交通安全施設工：一式 区画線工：一式 雑工：一式 【交通誘導警備員】：一式</p>
工事着工の時期（当初）	令和 6年 5月29日
工事完成の時期（当初）	令和 6年 9月30日
契約の相手方の称号、名称	株式会社長谷川土建
契約の相手方の住所	埼玉県川越市小室608-1
契約金額（当初・税込）	@9,200,400円
入札参加条件	<p>制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：土木かつ舗装 格付：A又はB 地域要件：市内本店 対象業者：46者</p> <p>※本案件は、取り抜け方式で行う。</p>
担当課（予算課）	建設部 道路環境整備課
担当課（工事担当課）	建設部 道路環境整備課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	道路維持補修工事 上期・第6地区（単価契約）
公共工事の場所	川越市内各所地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	<p>本件は、小規模な道路舗装工事・軽微な排水処理対策及び道路施設等の整備であり、1件当たりの発注額が500万円未満とするものです。</p> <p>土工：一式 路盤工：一式 舗装工：一式 排水工：一式 交通安全施設工：一式 区画線工：一式 雑工：一式 【交通誘導警備員】：一式</p>
工事着工の時期（当初）	令和 6年 5月29日
工事完成の時期（当初）	令和 6年 9月30日
契約の相手方の称号、名称	株式会社田島造園
契約の相手方の住所	埼玉県川越市城下町38-6
契約金額（当初・税込）	@9,200,400円
入札参加条件	<p>制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：土木かつ舗装 格付：A又はB 地域要件：市内本店 対象業者：46者</p> <p>※本案件は、取り抜け方式で行う。</p>
担当課（予算課）	建設部 道路環境整備課
担当課（工事担当課）	建設部 道路環境整備課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	道路維持補修工事 上期・第5地区（単価契約）
公共工事の場所	川越市内各所地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	<p>本件は、小規模な道路舗装工事・軽微な排水処理対策及び道路施設等の整備であり、1件当たりの発注額が500万円未満とするものです。</p> <p>土工：一式 路盤工：一式 舗装工：一式 排水工：一式 交通安全施設工：一式 区画線工：一式 雑工：一式 【交通誘導警備員】：一式</p>
工事着工の時期（当初）	令和 6年 5月29日
工事完成の時期（当初）	令和 6年 9月30日
契約の相手方の称号、名称	株式会社中矢組
契約の相手方の住所	埼玉県川越市大手町6-5
契約金額（当初・税込）	@9,200,400円
入札参加条件	<p>制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：土木かつ舗装 格付：A又はB 地域要件：市内本店 対象業者：46者</p> <p>※本案件は、取り抜け方式で行う。</p>
担当課（予算課）	建設部 道路環境整備課
担当課（工事担当課）	建設部 道路環境整備課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	道路維持補修工事 上期・第3地区（単価契約）
公共工事の場所	川越市内各所地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	<p>本件は、小規模な道路舗装工事・軽微な排水処理対策及び道路施設等の整備であり、1件当たりの発注額が500万円未満とするものです。</p> <p>土工：一式 路盤工：一式 舗装工：一式 排水工：一式 交通安全施設工：一式 区画線工：一式 雑工：一式 【交通誘導警備員】：一式</p>
工事着工の時期（当初）	令和 6年 5月29日
工事完成の時期（当初）	令和 6年 9月30日
契約の相手方の称号、名称	有限会社関根組
契約の相手方の住所	埼玉県川越市下老袋98
契約金額（当初・税込）	@9,200,400円
入札参加条件	<p>制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：土木かつ舗装 格付：A又はB 地域要件：市内本店 対象業者：46者</p> <p>※本案件は、取り抜け方式で行う。</p>
担当課（予算課）	建設部 道路環境整備課
担当課（工事担当課）	建設部 道路環境整備課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	道路維持補修工事 上期・第4地区（単価契約）
公共工事の場所	川越市内各所地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	<p>本件は、小規模な道路舗装工事・軽微な排水処理対策及び道路施設等の整備であり、1件当たりの発注額が500万円未満とするものです。</p> <p>土工：一式 路盤工：一式 舗装工：一式 排水工：一式 交通安全施設工：一式 区画線工：一式 雑工：一式 【交通誘導警備員】：一式</p>
工事着工の時期（当初）	令和 6年 5月29日
工事完成の時期（当初）	令和 6年 9月30日
契約の相手方の称号、名称	株式会社東興業
契約の相手方の住所	埼玉県川越市鯨井1086
契約金額（当初・税込）	@9,200,400円
入札参加条件	<p>制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：土木かつ舗装 格付：A又はB 地域要件：市内本店 対象業者：46者</p> <p>※本案件は、取り分け方式で行う。</p>
担当課（予算課）	建設部 道路環境整備課
担当課（工事担当課）	建設部 道路環境整備課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	道路維持補修工事 上期・第1地区（単価契約）
公共工事の場所	川越市内各所地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	<p>本件は、小規模な道路舗装工事・軽微な排水処理対策及び道路施設等の整備であり、1件当たりの発注額が500万円未満とするものです。</p> <p>土工：一式 路盤工：一式 舗装工：一式 排水工：一式 交通安全施設工：一式 区画線工：一式 雑工：一式 【交通誘導警備員】：一式</p>
工事着工の時期（当初）	令和 6年 5月29日
工事完成の時期（当初）	令和 6年 9月30日
契約の相手方の称号、名称	米川興業株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市宮元町50-12
契約金額（当初・税込）	@9,200,400円
入札参加条件	<p>制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：土木かつ舗装 格付：A又はB 地域要件：市内本店 対象業者：46者</p> <p>※本案件は、取り分け方式で行う。</p>
担当課（予算課）	建設部 道路環境整備課
担当課（工事担当課）	建設部 道路環境整備課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市立新宿小学校大規模改造（外部）工事
公共工事の場所	川越市新宿町6丁目9番地1
公共工事の種別	建築工事業
公共工事の概要（当初）	川越市立新宿小学校校舎棟の外壁等を改修する工事である。 構造・規模 管理・普通・特別教室棟、屋内運動場棟 RC造 地上4階建て ・建築工事 一式 ・電気設備工事 一式
工事着工の時期（当初）	令和 6年 6月 4日
工事完成の時期（当初）	令和 6年10月31日
契約の相手方の称号、名称	株式会社シオノ工業
契約の相手方の住所	埼玉県川越市神明町23-15
契約金額（当初・税込）	89,247,400円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：建築 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：10者
担当課（予算課）	教育総務部 教育財務課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市立南古谷中学校大規模改造（外部）工事
公共工事の場所	川越市大字久下戸3721番地
公共工事の種別	建築工事業
公共工事の概要（当初）	川越市立南古谷中学校校舎棟の外壁等を改修する工事である。 構造・規模 普通・特別教室棟 R C造 地上4階建て 管理・普通・特別教室棟 R C造 地上4階建て ・建築工事 一式 ・電気設備工事 一式
工事着工の時期（当初）	令和 6年 6月 4日
工事完成の時期（当初）	令和 6年10月31日
契約の相手方の称号、名称	株式会社シオノ工業
契約の相手方の住所	埼玉県川越市神明町23-15
契約金額（当初・税込）	94,227,100円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：建築 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：10者
担当課（予算課）	教育総務部 教育財務課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市立野田中学校大規模改造(外部)工事
公共工事の場所	川越市野田町2丁目19番地14
公共工事の種別	建築工事業
公共工事の概要(当初)	川越市立野田中学校校舎棟の外壁等を改修する工事である。 構造・規模 管理・普通・特別教室棟 RC造 地上4階建て ・建築工事 一式 ・電気設備工事 一式
工事着工の時期(当初)	令和6年6月4日
工事完成の時期(当初)	令和6年10月31日
契約の相手方の称号、名称	堀尾建設株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市中原町1-21-2
契約金額(当初・税込)	92,446,200円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種:建築 格付:A 地域要件:市内本店 対象業者:10者
担当課(予算課)	教育総務部 教育財務課
担当課(工事担当課)	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額(税込) ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市立川越高等学校トイレ改修工事（A・C棟）
公共工事の場所	川越市旭町2丁目3番地7
公共工事の種別	建築工事業
公共工事の概要（当初）	<p>川越市立川越高等学校A棟及びC棟のトイレを改修する工事である。</p> <p>構造・規模 普通教室棟 R C造 地上5階建て 商業科棟 R C造 地上7階建て</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 建築工事 一式 ・ 電気設備工事 一式 ・ 機械設備工事 一式
工事着工の時期（当初）	令和 6年 6月 4日
工事完成の時期（当初）	令和 6年11月15日
契約の相手方の称号、名称	川木建設株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市広栄町4-16
契約金額（当初・税込）	148,390,000円
入札参加条件	<p>制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：建築 格付：A 地域要件：市内本店（10）・市内営業所（3） 対象業者：13者</p>
担当課（予算課）	学校教育部 市立川越高等学校
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市立鯨井中学校大規模改造（外部）工事
公共工事の場所	川越市大字鯨井562番地2
公共工事の種別	建築工事業
公共工事の概要（当初）	川越市立鯨井中学校校舎棟の外壁等を改修する工事である。 構造・規模 管理・普通・特別教室棟 RC造 地上4階建て ・建築工事 一式 ・電気設備工事 一式
工事着工の時期（当初）	令和 6年 6月 5日
工事完成の時期（当初）	令和 6年10月31日
契約の相手方の称号、名称	初雁興業株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市鯨井1705-2
契約金額（当初・税込）	88,083,600円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：建築 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：10者
担当課（予算課）	教育総務部 教育財務課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	市道0078号線改良工事
公共工事の場所	川越市大字笠幡地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	<p>本工事は、大字笠幡地内にある幹線道路の交通の安全と円滑化を図るために行うものである。</p> <p>工事延長L=79.1m 幅員W=11.5m</p> <p>排水構造物工 116.9m</p> <p>縁石工 90.0m</p> <p>路盤工 300.9m²</p> <p>表層工 900.3m²</p>
工事着工の時期（当初）	令和6年6月11日
工事完成の時期（当初）	令和6年10月31日
契約の相手方の称号、名称	初野建材工業株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市川越2363-3
契約金額（当初・税込）	34,100,000円
入札参加条件	<p>制限付一般競争入札</p> <p><入札参加条件></p> <p>業種：土木 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：24者</p>
担当課（予算課）	建設部 道路街路課
担当課（工事担当課）	建設部 道路街路課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	補助幹線道路（市道0009号線）道路築造工事
公共工事の場所	川越市新宿町1丁目地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	<p>本工事は、補助幹線道路（市道0009号線）の西側歩道を整備する工事である。</p> <p>本工事は「週休2日制モデル工事（受注者希望型）」である。</p> <p>工事延長 L=67.7m、道路土工 一式、排水構造物工 一式、縁石工 一式、構造物撤去工 一式、仮設工 一式、舗装工 一式、区画線工 一式、道路附属施設工 一式</p>
工事着工の時期（当初）	令和 6年 6月11日
工事完成の時期（当初）	令和 6年11月18日
契約の相手方の称号、名称	株式会社三希設備
契約の相手方の住所	埼玉県川越市中台元町1-5-15
契約金額（当初・税込）	17,647,300円
入札参加条件	<p>制限付一般競争入札</p> <p><入札参加条件></p> <p>業種：土木 格付：B 地域要件：市内本店 対象業者：46者</p>
担当課（予算課）	都市計画部 川越駅西口まちづくり推進室
担当課（工事担当課）	都市計画部 川越駅西口まちづくり推進室

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	笠幡1号橋補修工事
公共工事の場所	川越市川鶴2丁目地内ほか
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は川越市個別施設計画（橋りょう編）に基づき補修工事を実施するものである。 橋長51.3m 幅員5.8m 舗装打換え工 一式 橋梁補修工 一式 付属物工 一式 仮設工 一式
工事着工の時期（当初）	令和 6年 6月18日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 3月13日
契約の相手方の称号、名称	埼玉ライナー株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市鯨井552
契約金額（当初・税込）	94,457,000円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：土木 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：24者
担当課（予算課）	建設部 道路街路課
担当課（工事担当課）	建設部 道路街路課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	市道0058号線改良工事
公共工事の場所	川越市大字今福地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	<p>本工事は、大字今福地内にある幹線道路の交通の安全と円滑化を図る為、道路改良工事を行うものである。</p> <p>工事延長 98.3m 幅員 2.45～2.65m 側溝工 97m 舗装工 196m² 雑工 一式</p>
工事着工の時期（当初）	令和 6年 6月18日
工事完成の時期（当初）	令和 6年 9月 3日
契約の相手方の称号、名称	株式会社三希設備
契約の相手方の住所	埼玉県川越市中台元町1-5-15
契約金額（当初・税込）	10,576,500円
入札参加条件	<p>制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：土木 格付：B 地域要件：市内本店 対象業者：46者</p>
担当課（予算課）	建設部 道路街路課
担当課（工事担当課）	建設部 道路街路課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市立大東中学校トイレ改修工事
公共工事の場所	川越市南大塚1丁目20番地1
公共工事の種別	建築工事業
公共工事の概要（当初）	川越市立大東中学校校舎棟のトイレ及び外トイレを改修する工事である。 構造・規模 普通・特別教室棟 R C造 地上3階建て 外トイレ 補強C B造 地上1階建て 1 建築工事 一式 2 機械設備工事 一式
工事着工の時期（当初）	令和 6年 6月18日
工事完成の時期（当初）	令和 6年12月13日
契約の相手方の称号、名称	株式会社ソウケン
契約の相手方の住所	埼玉県川越市寺山50
契約金額（当初・税込）	32,890,000円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：建築 格付：B 地域要件：市内本店 対象業者：21者
担当課（予算課）	教育総務部 教育財務課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	市道3571号線改良工事
公共工事の場所	川越市大字菅間地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	<p>本工事は、増加する交通需要に対応するため整備計画に基づき、広域幹線道路網に位置付けられている本路線の改良工事を実施するものである。</p> <p>工事延長＝248.4m 幅員＝14.5m</p> <p>路床安定処理工 2520m² 排水工 515m</p> <p>縁石工 483m 路盤工 3315m²</p> <p>表層工 3008m² 基層工 2160m²</p>
工事着工の時期（当初）	令和6年6月25日
工事完成の時期（当初）	令和7年3月14日
契約の相手方の称号、名称	米川興業株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市宮元町50-12
契約金額（当初・税込）	127,129,200円
入札参加条件	<p>制限付一般競争入札</p> <p><入札参加条件></p> <p>業種：土木 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：24者</p>
担当課（予算課）	建設部 道路街路課
担当課（工事担当課）	建設部 道路街路課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市立上戸小学校受変電設備改修工事
公共工事の場所	川越市大字上戸390番地1
公共工事の種別	電気工事業
公共工事の概要（当初）	<p>本工事は、川越市立上戸小学校の経年劣化により老朽化した屋外キュービクルを更新するものである。</p> <p>1 電気設備工事 一式 2 建築工事 一式</p>
工事着工の時期（当初）	令和 6年 6月25日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 2月28日
契約の相手方の称号、名称	飯島電器工事株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市大仙波431-1
契約金額（当初・税込）	33,244,200円
入札参加条件	<p>制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：電気 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：12者</p> <p>※本案件は取り抜け方式で行う。</p>
担当課（予算課）	教育総務部 教育財務課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市立芳野小学校受変電設備改修工事
公共工事の場所	川越市大字鴨田 3 3 1 番地
公共工事の種別	電気工事業
公共工事の概要（当初）	<p>本工事は、川越市立芳野小学校の経年劣化による老朽化した屋外キュービクルを更新するものである。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・電気設備工事 一式 ・建築工事 一式
工事着工の時期（当初）	令和 6年 6月25日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 2月28日
契約の相手方の称号、名称	渋谷電通工業株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市脇田町 2 8 - 1
契約金額（当初・税込）	24,753,300円
入札参加条件	<p>制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：電気 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：12者</p> <p>※本案件は取り抜け方式で行う。</p>
担当課（予算課）	教育総務部 教育財務課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市立砂中学校救助袋改修工事
公共工事の場所	川越市大字砂260番地
公共工事の種別	消防施設工事業
公共工事の概要（当初）	川越市立砂中学校校舎棟の救助袋を改修する工事である。 構造・規模 管理・普通・特別教室棟 R C造 地上4階建て 普通・特別教室棟 R C造 地上4階建て ・救助袋改修工事 一式
工事着工の時期（当初）	令和 6年 6月25日
工事完成の時期（当初）	令和 6年 9月20日
契約の相手方の称号、名称	エービーエス株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市鯨井661-10
契約金額（当初・税込）	9,350,000円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：消防 地域要件：市内本店 対象業者：16者
担当課（予算課）	教育総務部 教育財務課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市立南古谷中学校救助袋改修工事
公共工事の場所	川越市大字久下戸3721番地
公共工事の種別	消防施設工事業
公共工事の概要（当初）	川越市立南古谷中学校校舎棟の救助袋を改修する工事である。 構造・規模 管理・普通・特別教室棟 鉄筋コンクリート造 地上4階建て 普通・特別教室棟 鉄筋コンクリート造 地上4階建て ・救助袋改修工事 一式
工事着工の時期（当初）	令和 6年 6月25日
工事完成の時期（当初）	令和 6年 9月20日
契約の相手方の称号、名称	エービーエス株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市鯨井661-10
契約金額（当初・税込）	7,040,000円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：消防 地域要件：市内本店 対象業者：16者
担当課（予算課）	教育総務部 教育財務課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	資源化センター熱回収施設定期整備工事
公共工事の場所	川越市大字鯨井782番地3
公共工事の種別	清掃施設工事業
公共工事の概要（当初）	<p>本工事は、熱回収施設の機能回復を図るため、劣化が進行している各設備機器の消耗部品等の交換及び整備工事を定期的実施するものである。</p> <p>1 受入供給設備工事 一式 2 燃焼溶融設備工事 一式 3 計装設備工事 一式</p>
工事着工の時期（当初）	令和 6年 6月26日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 3月14日
契約の相手方の称号、名称	株式会社神鋼環境ソリューション 東京支社
契約の相手方の住所	東京都品川区西品川1-1-1 住友不動産大崎ガーデンタワー
契約金額（当初・税込）	583,000,000円
随意契約とした理由	<p>地方自治法施行令第167条の2第1項第2号</p> <p>資源化センター熱回収施設は、性能発注方式にて施設の建設工事が行われ、上記業者の責任において、メーカー独自のシステムやノウハウを用いて設計・施工した施設である。本施設の定期整備工事については、本施設を建設した者が行うことで、施設の能力を最大限に発揮して安定したごみ処理が行えるとともに、本施設の性能保証事項を確保できることから、上記業者と随意契約するものである。</p>
担当課（予算課）	環境部 環境施設課
担当課（工事担当課）	環境部 環境施設課 資源化センター

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	仮称霞ヶ関北市民センター新築工事
公共工事の場所	川越市霞ヶ関北6丁目30番地2
公共工事の種別	建築工事業
公共工事の概要（当初）	<p>本工事は、仮称霞ヶ関北市民センターを新築する工事である。（継続費事業）</p> <p>本工事は、「週休2日制モデル工事（発注者指定型）」である。</p> <p>構造：鉄骨造</p> <p>規模：平屋建て 延床面積 1054.78m²</p> <p>・建築工事 一式</p>
工事着工の時期（当初）	令和 6年 6月26日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 6月30日
契約の相手方の称号、名称	三光建設株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市下小坂458-4
契約金額（当初・税込）	412,086,400円
入札参加条件	<p>制限付一般競争入札</p> <p><入札参加条件></p> <p>業種：建築 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：10者</p>
担当課（予算課）	市民部 地域づくり推進課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	市道3571号線改良工事（その2）
公共工事の場所	川越市大字菅間地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	<p>本工事は、増加する交通需要に対応するため整備計画に基づき、広域幹線道路網に位置付けられている本路線の改良工事を実施するものである。</p> <p>工事延長＝210.0m 幅員＝14.5m 路床安定処理工＝2150m² 排水工＝460m 縁石工＝399m 路盤工＝2913m² 表層工＝2613m² 基層工＝1850m²</p>
工事着工の時期（当初）	令和6年6月28日
工事完成の時期（当初）	令和7年2月28日
契約の相手方の称号、名称	株式会社高橋土建
契約の相手方の住所	埼玉県川越市小ヶ谷118-1
契約金額（当初・税込）	101,306,700円
入札参加条件	<p>制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：土木 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：24者</p>
担当課（予算課）	建設部 道路街路課
担当課（工事担当課）	建設部 道路街路課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	久下戸跨線橋耐震補強及び補修工事
公共工事の場所	川越市大字久下戸地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、川越市個別施設計画（橋りょう編）に基づき久下戸跨線橋の耐震補強及び補修工事を実施するものである。 久下戸跨線橋 橋長L=251.4m 幅員W=6.5m 工場製作工 一式 耐震補強工 一式 補修工 一式 撤去工 一式
工事着工の時期（当初）	令和 6年 6月28日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 3月 5日
契約の相手方の称号、名称	猪鼻工業株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市山田 1 7 1 2 - 3
契約金額（当初・税込）	127,245,800円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：土木 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：24者
担当課（予算課）	建設部 道路街路課
担当課（工事担当課）	建設部 道路街路課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	石田本郷農業集落排水処理施設ばっ気攪拌装置交換工事
公共工事の場所	川越市大字石田本郷340番地1
公共工事の種別	機械器具設置工事業
公共工事の概要（当初）	<p>本工事は、石田本郷農業集落排水処理施設のばっ気攪拌装置が老朽化により機能が低下しているため交換を行うものである。</p> <p>ばっ気攪拌装置交換 1台</p>
工事着工の時期（当初）	令和 6年 6月28日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 2月28日
契約の相手方の称号、名称	川本技研工業株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県深谷市荒川86
契約金額（当初・税込）	6,974,000円
入札参加条件	<p>制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：機械器具設置 地域要件：市内本店（7）・市内営業所（0）・ 県内業者（92）・対象業者：99者 その他：地方公共団体が発注した農業集落排水処理施設のばっ気攪拌装置の設置について完了した実績がある者 ※上記を満たしている業者については5者確認しています。 市内本店（0）・市内営業所（0）・ 県内業者（5）</p>
担当課（予算課）	産業観光部 農政課
担当課（工事担当課）	産業観光部 農政課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	市道5304号線側溝整備工事
公共工事の場所	川越市大字砂地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	起工理由 本工事は、新河岸駅周辺地区整備事業の進捗を図るため、起工するものである。 延長 L=85.8m 幅員 W=4.0m L型側溝工 L=159m 雨水樹設置工 5箇所 透水管敷設工 L=74m 表層工 = 277m ²
工事着工の時期（当初）	令和 6年 7月 2日
工事完成の時期（当初）	令和 6年 9月26日
契約の相手方の称号、名称	有限会社桜井土木
契約の相手方の住所	埼玉県川越市小中居 2 5 2 - 2
契約金額（当初・税込）	13,303,400円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：土木 格付：B 地域要件：市内本店 対象業者：46者
担当課（予算課）	都市計画部 新河岸駅周辺地区整備事務所
担当課（工事担当課）	都市計画部 新河岸駅周辺地区整備事務所

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越駅南大塚線歩道舗装復旧工事
公共工事の場所	川越市旭町2丁目地内ほか
公共工事の種別	ほ装工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、旭町2丁目地内ほかにある街路の交通の安全と円滑化を図るため、舗装復旧工事を行うものである。 工事延長＝385.5m 表層工（歩道部）540.7m ² 表層工（車道部）55.7m ²
工事着工の時期（当初）	令和 6年 7月 2日
工事完成の時期（当初）	令和 6年11月 7日
契約の相手方の称号、名称	株式会社オダケン
契約の相手方の住所	埼玉県川越市今福1024-17
契約金額（当初・税込）	10,300,400円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：ほ装 格付：B 地域要件：市内本店 対象業者：24者
担当課（予算課）	建設部 道路街路課
担当課（工事担当課）	建設部 道路街路課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市市営住宅小堤団地ほか1箇所外灯改修工事
公共工事の場所	川越市大字小堤152番地18ほか1箇所
公共工事の種別	電気工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、川越市市営住宅の外灯を改修するものである。 <ul style="list-style-type: none"> ・小堤団地 8灯 ・寿町2丁目団地 2灯
工事着工の時期（当初）	令和 6年 6月28日
工事完成の時期（当初）	令和 6年12月 3日
契約の相手方の称号、名称	有限会社吉田電行社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市元町1-10-15
契約金額（当初・税込）	5,441,700円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：電気 格付：B 地域要件：市内本店 対象業者：12者
担当課（予算課）	建設部 建築住宅課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	武蔵野学童保育室改修工事
公共工事の場所	川越市むさし野14番地1
公共工事の種別	建築工事業
公共工事の概要（当初）	武蔵野学童保育室の内装を改修するものである。 <ul style="list-style-type: none"> ・ 建築工事 一式 ・ 電気設備工事 一式 ・ 機械設備工事 一式
工事着工の時期（当初）	令和 6年 7月 9日
工事完成の時期（当初）	令和 6年10月 7日
契約の相手方の称号、名称	株式会社フジ技建
契約の相手方の住所	埼玉県川越市砂新田3-23-9
契約金額（当初・税込）	7,734,100円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：建築 格付：C 地域要件：市内本店 対象業者：27者
担当課（予算課）	教育総務部 教育財務課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	高階北学童保育室改修工事
公共工事の場所	川越市砂新田1丁目16番地1
公共工事の種別	建築工事業
公共工事の概要（当初）	高階北学童保育室を改修するものである。 <ul style="list-style-type: none"> ・ 建築工事 一式 ・ 電気設備工事 一式 ・ 機械設備工事 一式
工事着工の時期（当初）	令和 6年 7月 9日
工事完成の時期（当初）	令和 6年10月 7日
契約の相手方の称号、名称	株式会社フジ技建
契約の相手方の住所	埼玉県川越市砂新田3-23-9
契約金額（当初・税込）	4,638,700円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：建築 格付：C 地域要件：市内本店 対象業者：27者
担当課（予算課）	教育総務部 教育財務課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市やまぶき会館音響設備更新工事
公共工事の場所	川越市郭町1丁目18番地1
公共工事の種別	電気通信工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、川越市やまぶき会館の経年劣化により老朽化した音響設備を更新するものである。 ・電気通信設備工事 一式
工事着工の時期（当初）	令和 6年 7月 9日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 2月 7日
契約の相手方の称号、名称	株式会社エスコネクト
契約の相手方の住所	埼玉県川越市大中居390-3
契約金額（当初・税込）	8,272,000円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：電気通信 格付：なし 地域要件：市内本店 対象業者：14者
担当課（予算課）	文化スポーツ部 文化芸術振興課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	東清掃センター焼却施設ろ過式集じん器空気圧縮機更新工事
公共工事の場所	川越市芳野台2丁目8番地18
公共工事の種別	清掃施設工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、不測の故障によりごみ処理への影響がないように、計画的に部品交換等を行い、本来その機械設備が持っている機能・能力を回復し、東清掃センター焼却施設の機能保全を図ることを目的とする。 東清掃センター焼却施設ろ過式集じん器空気圧縮機更新工事 一式
工事着工の時期（当初）	令和 6年 7月12日
工事完成の時期（当初）	令和 6年10月18日
契約の相手方の称号、名称	株式会社タクマ 東京支社
契約の相手方の住所	東京都港区芝浦3-9-1 芝浦ルネサイトタワー
契約金額（当初・税込）	9,900,000円
随意契約とした理由	地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 東清掃センター焼却施設は、性能発注方式にて施設の建設工事が行われ、上記業者の責任において、メーカー独自のシステムやノウハウを用いて設計・施工した施設である。 本工事については、本施設を建設した者が行うことで、施設の能力を最大限に発揮して安定したごみ処理が行えるとともに、本施設の性能保証事項を確保できることから、上記業者と随意契約するものである。
担当課（予算課）	環境部 環境施設課
担当課（工事担当課）	環境部 環境施設課 東清掃センター

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	仮称霞ヶ関北市民センター新築電気設備工事
公共工事の場所	川越市霞ヶ関北6丁目30番地2
公共工事の種別	電気工事業
公共工事の概要（当初）	<p>本工事は、仮称霞ヶ関北市民センター新築工事に係る電気設備工事である。（継続費事業）</p> <p>本工事は、「週休2日制モデル工事（発注者指定型）」である。</p> <p>構造：鉄骨造</p> <p>規模：平屋建て 延床面積 1054.78m²</p> <p>・電気設備工事 一式</p>
工事着工の時期（当初）	令和 6年 7月16日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 7月31日
契約の相手方の称号、名称	株式会社おぎでん
契約の相手方の住所	埼玉県川越市鯨井1865-2
契約金額（当初・税込）	101,128,500円
入札参加条件	<p>制限付一般競争入札</p> <p><入札参加条件></p> <p>業種：電気 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：12者</p>
担当課（予算課）	市民部 地域づくり推進課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	仮称霞ヶ関北市民センター新築機械設備工事
公共工事の場所	川越市霞ヶ関北6丁目30番地2
公共工事の種別	管工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、仮称霞ヶ関北市民センター新築工事に係る機械設備工事である。（継続費事業） 本工事は、「週休2日制モデル工事（発注者指定型）」である。 構造：鉄骨造 規模：平屋建て 延床面積 1054.78m ² ・機械設備工事 一式
工事着工の時期（当初）	令和 6年 7月16日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 7月31日
契約の相手方の称号、名称	新田工業株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市稲荷町13-17
契約金額（当初・税込）	128,625,200円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：管 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：25者
担当課（予算課）	市民部 地域づくり推進課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	市道0023号線暫定整備工事
公共工事の場所	川越市大字府川地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、市道0023号線の用地管理に伴う暫定整備工事を行うために起工するものである。 道路土工 一式 排水構造物工 一式 構造物撤去工 一式 舗装工 一式
工事着工の時期（当初）	令和 6年 7月24日
工事完成の時期（当初）	令和 6年 9月30日
契約の相手方の称号、名称	有限会社山口水道工業所
契約の相手方の住所	埼玉県川越市今成4-2-4
契約金額（当初・税込）	2,671,900円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：土木 格付：C 地域要件：市内本店 対象業者：40者
担当課（予算課）	建設部 道路街路課
担当課（工事担当課）	建設部 道路街路課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	水路整備工事（36-14）
公共工事の場所	川越市上野田町地内ほか
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	<p>本工事は、素掘り水路の法面が崩れ流水機能に影響があるため、水路整備工事により流水機能を改善し水路環境の向上等を図るものである。</p> <p>本工事は、「余裕期間設定工事（工事開始期限令和6年9月20日）」である。</p> <p>工事延長 = 69.6m 組立水路工（W2500×H1200） = 43.0m 組立水路工（W980×H1000） = 24.0m その他 一式</p>
工事着工の時期（当初）	令和 6年 8月 6日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 2月17日
契約の相手方の称号、名称	株式会社オダケン
契約の相手方の住所	埼玉県川越市今福1024-17
契約金額（当初・税込）	23,575,200円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：土木 格付：B 地域要件：市内本店 対象業者：46者 ※本案件は、取り分け方式で行う。
担当課（予算課）	建設部 河川課
担当課（工事担当課）	建設部 河川課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市グリーンツーリズム拠点施設キャンプスペース土地造成工事
公共工事の場所	川越市大字伊佐沼 8 9 9 番ほか
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	<p>本工事は、川越市グリーンツーリズム拠点施設キャンプスペースの整備に伴い造成工事を行うものである。</p> <p>本工事は、「週休2日制モデル工事（受注者希望型）」である。</p> <p>盛土工 11300m³ 法面整形工 1360m² 仮設工 一式</p>
工事着工の時期（当初）	令和 6年 8月 6日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 2月17日
契約の相手方の称号、名称	有限会社関根組
契約の相手方の住所	埼玉県川越市下老袋 9 8
契約金額（当初・税込）	13,306,700円
入札参加条件	<p>制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：土木工事業 格付：B 地域要件：市内本店 対象業者：46者</p> <p>※本案件は、取り分け方式で行う。</p>
担当課（予算課）	産業観光部 農政課
担当課（工事担当課）	産業観光部 農政課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市役所小仙波庁舎照明器具改修工事
公共工事の場所	川越市小仙波町2丁目50番地1
公共工事の種別	電気工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、川越市役所小仙波庁舎に設置されている照明器具を改修するものである。 1 電気設備工事 一式
工事着工の時期（当初）	令和 6年 8月 6日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 1月17日
契約の相手方の称号、名称	有限会社戸口電設
契約の相手方の住所	埼玉県川越市笠幡3345-264
契約金額（当初・税込）	13,299,000円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：電気 格付：B 地域要件：市内本店 対象業者：12者
担当課（予算課）	建設部 建設管理課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	南古谷伊佐沼線道路整備工事
公共工事の場所	川越市大字並木地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	<p>本工事は、南古谷駅周辺地区整備事業の推進を図るため、施工するものである。</p> <p>延長＝ 102.9m 幅員＝ 14.0m 地盤改良工＝ 650m² カルバート工＝ 15m 排水構造物工＝ 134m 舗装工＝ 1395m² 縁石工＝ 309m 道路付属施設工 一式</p> <p>本工事は「週休2日制モデル工事（発注者指定型）」である。</p>
工事着工の時期（当初）	令和 6年 8月 6日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 2月28日
契約の相手方の称号、名称	米川興業株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市宮元町50-12
契約金額（当初・税込）	32,387,300円
入札参加条件	<p>制限付一般競争入札</p> <p><入札参加条件></p> <p>業種：土木 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：24者</p>
担当課（予算課）	都市計画部 都市整備課
担当課（工事担当課）	都市計画部 都市整備課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	(仮称) 新宿町1丁目広場整備工事
公共工事の場所	川越市新宿町1丁目1番1
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要(当初)	<p>本工事は、(仮称) 新宿町1丁目広場の整備を行うものである。</p> <p>本工事は、「週休2日制モデル工事(受注者希望型)」である。</p> <p>広場整備面積 11,855m²</p> <p>敷地造成工 一式、植栽基盤工 一式、擁壁工 一式、植栽工 一式、給水設備工 一式、雨水排水設備工 一式、汚水排水設備工 一式、電気設備工 一式、園路広場整備工 一式、サービス施設整備工 一式、管理施設整備工 一式、公園施設等撤去・移設工 一式</p>
工事着工の時期(当初)	令和 6年 8月13日
工事完成の時期(当初)	令和 7年 3月14日
契約の相手方の称号、名称	川越コンクリート工業株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市通町12-9
契約金額(当初・税込)	128,122,500円
入札参加条件	<p>制限付一般競争入札</p> <p><入札参加条件></p> <p>業種:土木 格付:A 地域要件:市内本店 対象業者:24者</p>
担当課(予算課)	都市計画部 公園整備課
担当課(工事担当課)	都市計画部 公園整備課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額(税込) ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市霞ヶ関公民館講座室系統ほか冷暖房設備改修工事
公共工事の場所	川越市大字笠幡 1 7 7 番地 1
公共工事の種別	管工事業
公共工事の概要（当初）	<p>本工事は、霞ヶ関公民館の会議室、講座室及び学習室の空調設備等を改修するものである。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・機械設備工事 一式 ・電気設備工事 一式 ・建築工事 一式
工事着工の時期（当初）	令和 6年 8月13日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 2月28日
契約の相手方の称号、名称	株式会社埼玉クリーンサービス
契約の相手方の住所	埼玉県川越市鯨井 1 1 2 5 - 1
契約金額（当初・税込）	14,754,300円
入札参加条件	<p>制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：管 格付：B 地域要件：市内本店 対象業者：26者</p>
担当課（予算課）	教育総務部 中央公民館
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市立仙波小学校トイレ改修工事
公共工事の場所	川越市富士見町4番地1
公共工事の種別	建築工事業
公共工事の概要（当初）	川越市立仙波小学校校舎棟のトイレ及び外トイレを改修する工事である。 構造・規模 普通・特別教室棟 R C造 地上2階建て 管理・特別教室棟 R C造 地上4階建て 外トイレ 補強C B造 地上1階建て 1 建築工事 一式 2 機械設備工事 一式
工事着工の時期（当初）	令和 6年 8月27日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 2月14日
契約の相手方の称号、名称	和興建材株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市小仙波937-1
契約金額（当初・税込）	58,443,000円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：建築 格付：B 地域要件：市内本店 対象業者：21者
担当課（予算課）	教育総務部 教育財務課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市立霞ヶ関東中学校エレベーター改修工事
公共工事の場所	川越市大字的場2706番地
公共工事の種別	建築工事業
公共工事の概要（当初）	川越市立霞ヶ関東中学校校舎のエレベーターを改修するものである。（債務負担行為設定済） 構造・規模 普通教室棟 RC造 地上4階建て ・建築工事 一式 ・昇降機設備工事 一式 ・電気設備工事 一式
工事着工の時期（当初）	令和 6年 8月27日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 9月30日
契約の相手方の称号、名称	株式会社ソウケン
契約の相手方の住所	埼玉県川越市寺山50
契約金額（当初・税込）	44,102,300円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：建築 格付：B 地域要件：市内本店 対象業者：21者
担当課（予算課）	教育総務部 教育財務課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市立広谷小学校大規模改造（外部）工事
公共工事の場所	川越市大字下広谷 5 5 8 番地 1
公共工事の種別	建築工事業
公共工事の概要（当初）	川越市立広谷小学校校舎棟の外壁等を改修する工事である。 構造・規模 管理・普通・特別教室棟 RC造 地上4階建て ・建築工事 一式 ・電気設備工事 一式
工事着工の時期（当初）	令和 6年 8月27日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 3月14日
契約の相手方の称号、名称	株式会社高橋工務店
契約の相手方の住所	埼玉県川越市砂新田 1 7 8 7 - 1
契約金額（当初・税込）	41,074,000円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：建築 格付：B 地域要件：市内本店 対象業者：21者
担当課（予算課）	教育総務部 教育財務課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市立高階西中学校受水槽等改修工事
公共工事の場所	川越市大字砂新田 2 5 9 3 番地
公共工事の種別	管工事業
公共工事の概要（当初）	<p>本工事は、川越市立高階西中学校の受水槽等を改修するものである。</p> <p>1 機械設備工事 一式 2 電気設備工事 一式 3 建築工事 一式</p>
工事着工の時期（当初）	令和 6年 8月27日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 3月14日
契約の相手方の称号、名称	株式会社三希設備
契約の相手方の住所	埼玉県川越市中台元町 1 - 5 - 1 5
契約金額（当初・税込）	30,967,200円
入札参加条件	<p>制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：管 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：25者</p>
担当課（予算課）	教育総務部 教育財務課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	準用河川久保川改修工事（1－7工区）
公共工事の場所	川越市岸町3丁目地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	<p>本工事は、準用河川久保川において河道拡幅等の改修を行い、治水機能の向上を図るものである。（債務負担行為設定済）</p> <p>本工事は「余裕期間設定工事（工事開始日令和6年11月1日）」である。</p> <p>工事延長＝49m L形水路 L＝45m 橋りょう架替え 一式 その他 一式</p>
工事着工の時期（当初）	令和 6年11月 1日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 8月29日
契約の相手方の称号、名称	株式会社三上工務所
契約の相手方の住所	埼玉県川越市小仙波町1－3－8
契約金額（当初・税込）	118,866,000円
入札参加条件	<p>制限付一般競争入札</p> <p><入札参加条件></p> <p>業種：土木 格付：A 地域要件：市内本店（24）・市内営業所（8）・県内業者（262） 対象業者：294者</p>
担当課（予算課）	建設部 河川課
担当課（工事担当課）	建設部 河川課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	河越館跡外周整備工事
公共工事の場所	川越市大字上戸地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	<p>本工事は、河越館跡史跡の整備に伴い道路整備を行うものである。</p> <p>延長L=200.0m 道路幅員W=7.5m~10.0m</p> <p>車道舗装工（新設道路） 表層 1065.0m²</p> <p>歩道舗装工（一般部） 表層 396.4m²</p> <p>歩道舗装工（乗入部） 表層 17.6m²</p> <p>排水構造物工 一式</p>
工事着工の時期（当初）	令和 6年 8月27日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 2月18日
契約の相手方の称号、名称	株式会社長谷川土建
契約の相手方の住所	埼玉県川越市小室608-1
契約金額（当初・税込）	63,705,400円
入札参加条件	<p>制限付一般競争入札</p> <p><入札参加条件></p> <p>業種：土木 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：24者</p>
担当課（予算課）	教育総務部 文化財保護課
担当課（工事担当課）	建設部 道路街路課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	市道5610号線側溝整備工事
公共工事の場所	川越市大字砂地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	起工理由 本工事は、新河岸駅周辺地区整備事業の進捗を図るため、起工するものである。 延長 L=93.4m 幅員 W=4.0m 本復旧工 A=283.1m ² L型側溝工 L=166.7m 区画線設置工 一式
工事着工の時期（当初）	令和 6年 8月27日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 1月17日
契約の相手方の称号、名称	合同会社生天目総合
契約の相手方の住所	埼玉県川越市下広谷 5 0 4 - 9
契約金額（当初・税込）	11,173,800円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：土木 格付：B 地域要件：市内本店 対象業者：46者
担当課（予算課）	都市計画部 新河岸駅周辺地区整備事務所
担当課（工事担当課）	都市計画部 川越駅西口まちづくり推進室

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	なぐわし公園外周水路整備工事
公共工事の場所	川越市大字鯨井地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、なぐわし公園整備を推進するため、外周水路の整備を行うものである。 本工事は、「週休2日制モデル工事（発注者指定型）」である。 工事延長 122.0m 河川土工 一式、構造物撤去工 一式、水路工 一式、付帯工 一式、仮設工 一式、 用地測量 一式
工事着工の時期（当初）	令和 6年 8月27日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 2月28日
契約の相手方の称号、名称	株式会社亀田建設
契約の相手方の住所	埼玉県川越市笠幡2623-3
契約金額（当初・税込）	26,268,000円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：土木 格付：B 地域要件：市内本店 対象業者：46者
担当課（予算課）	都市計画部 公園整備課
担当課（工事担当課）	都市計画部 公園整備課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市民聖苑やすらぎのさと軒天塗装工事
公共工事の場所	川越市大字小仙波 8 6 7 番地 1
公共工事の種別	塗装工事業
公共工事の概要（当初）	川越市民聖苑やすらぎのさとの軒天等を塗装するものである。 ・構造 規模：RC造一部S造 2階建て 塗装工事 一式
工事着工の時期（当初）	令和 6年 8月27日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 1月31日
契約の相手方の称号、名称	株式会社ムサン建装
契約の相手方の住所	埼玉県川越市久下戸 2 2 9 1 - 8
契約金額（当初・税込）	3, 213, 100円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：塗装 格付：－ 地域要件：市内本店 対象業者：11者
担当課（予算課）	市民部 斎場
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市立高階西中学校自動火災報知設備改修工事
公共工事の場所	川越市大字砂新田 2 5 9 3 番地
公共工事の種別	消防施設工事業
公共工事の概要（当初）	川越市立高階西中学校の自動火災報知設備を改修するものである。 ・電気設備工事 一式
工事着工の時期（当初）	令和 6年 8月27日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 2月28日
契約の相手方の称号、名称	エービーエス株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市鯨井 6 6 1 - 1 0
契約金額（当初・税込）	4,862,000円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：消防施設 格付：なし 地域要件：市内本店 対象業者：16者
担当課（予算課）	教育総務部 教育財務課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	クラッセ川越照明器具等改修工事
公共工事の場所	川越市菅原町23番地10
公共工事の種別	電気工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、クラッセ川越の照明器具等を改修するものである。 1 電気設備工事 一式
工事着工の時期（当初）	令和 6年 9月 3日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 3月14日
契約の相手方の称号、名称	株式会社共和エレクト
契約の相手方の住所	埼玉県川越市上寺山158-3
契約金額（当初・税込）	37,716,800円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：電気 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：12者
担当課（予算課）	教育総務部 中央図書館
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	市道6525号線歩道整備工事
公共工事の場所	川越市大字下赤坂地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、通学路等における交通安全の確保を図るため、歩道整備を行うものである。 延長：61.60m、幅員：0.8m 舗装工：一式、防護柵工：54.0m、区画線工：一式、道路付属施設工：一式
工事着工の時期（当初）	令和6年9月3日
工事完成の時期（当初）	令和6年11月25日
契約の相手方の称号、名称	有限会社みさき工業
契約の相手方の住所	埼玉県川越市大中居111-1
契約金額（当初・税込）	4,618,900円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：土木 格付：C 地域要件：市内本店 対象業者：40者
担当課（予算課）	建設部 道路環境整備課
担当課（工事担当課）	建設部 道路環境整備課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	鶴ヶ島駅西口駅前広場段差解消工事
公共工事の場所	川越市大字鯨井新田地内ほか
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、鶴ヶ島駅西口駅前広場における乗降場の段差を解消するために起工するものである。 工事延長＝54.0m 幅員＝8.0m～9.5m 道路土工 一式 構造物撤去工 一式 舗装工 一式 縁石工 一式 手摺工 一式 標識工 一式 区画線工 一式
工事着工の時期（当初）	令和 6年 9月 3日
工事完成の時期（当初）	令和 6年12月11日
契約の相手方の称号、名称	株式会社三希設備
契約の相手方の住所	埼玉県川越市中台元町1-5-15
契約金額（当初・税込）	18,203,900円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：土木 格付：B 地域要件：市内本店 対象業者：46者
担当課（予算課）	建設部 道路環境整備課
担当課（工事担当課）	建設部 道路環境整備課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越南文化会館スライディングウォール改修工事
公共工事の場所	川越市大字今福1295番地2
公共工事の種別	建築工事業
公共工事の概要（当初）	川越南文化会館のスライディングウォールを改修するものである。 建築工事 一式
工事着工の時期（当初）	令和 6年 9月 3日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 1月17日
契約の相手方の称号、名称	株式会社小泉建設
契約の相手方の住所	埼玉県川越市南田島843-1
契約金額（当初・税込）	5,798,760円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：建築 格付：C 地域要件：市内本店 対象業者：27者
担当課（予算課）	文化スポーツ部 文化芸術振興課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市立西図書館会議室系統ほか冷暖房設備改修工事
公共工事の場所	川越市伊勢原町5丁目1番地1
公共工事の種別	管工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、川越市立西図書館の会議室系統及びコンピュータ室の空調設備を改修するものである。 <ul style="list-style-type: none"> ・機械設備工事 一式 ・電気設備工事 一式 ・建築工事 一式
工事着工の時期（当初）	令和 6年 9月 3日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 1月31日
契約の相手方の称号、名称	株式会社テクノエス
契約の相手方の住所	埼玉県川越市岸町1-15-16
契約金額（当初・税込）	8,358,900円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：管 格付：B 地域要件：市内本店 対象業者：26者
担当課（予算課）	教育総務部 中央図書館
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	準用河川天の川護岸改修工事
公共工事の場所	川越市大字小堤地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	<p>本工事は、準用河川天の川において老朽化した既存護岸を改修し、流下能力を確保するものである。</p> <p>本工事は「難工事指定工事」である。</p> <p>工事延長 = 176.4m L形水路 L=140m その他 一式</p>
工事着工の時期（当初）	令和 6年 9月10日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 3月24日
契約の相手方の称号、名称	株式会社野村組
契約の相手方の住所	埼玉県川越市古谷本郷 1 3 9 9
契約金額（当初・税込）	64,779,000円
入札参加条件	<p>制限付一般競争入札</p> <p><入札参加条件></p> <p>業種：土木 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：24者</p>
担当課（予算課）	建設部 河川課
担当課（工事担当課）	建設部 河川課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	市道4068号線側溝整備工事
公共工事の場所	川越市大字大中居地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	<p>本工事は、側溝整備を行うことにより雨水排水及び路面状況を改善するものである。 本工事は「週休2日制モデル工事(受注者希望型)」である。</p> <p>工事延長 = 69m 舗装工 = 235m² 土工 = 一式 構造物工 = 一式 道路施設工 = 一式 区画線工 = 一式 撤去工 = 一式</p>
工事着工の時期（当初）	令和 6年 9月10日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 1月17日
契約の相手方の称号、名称	株式会社三希設備
契約の相手方の住所	埼玉県川越市中台元町1-5-15
契約金額（当初・税込）	10,532,500円
入札参加条件	<p>制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：土木 格付：B 地域要件：市内本店 対象業者：46者</p>
担当課（予算課）	建設部 道路環境整備課
担当課（工事担当課）	建設部 道路環境整備課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市役所東庁舎照明器具改修工事
公共工事の場所	川越市元町1丁目3番地1
公共工事の種別	電気工事業
公共工事の概要（当初）	川越市役所東庁舎の照明器具をLED照明へ改修するものである。 ・電気設備工事 一式
工事着工の時期（当初）	令和 6年 9月10日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 3月10日
契約の相手方の称号、名称	昭和工業株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市石原町2-58-16
契約金額（当初・税込）	18,418,400円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：電気 格付：B 地域要件：市内本店 対象業者：12者
担当課（予算課）	財政部 管財課
担当課（工事担当課）	財政部 管財課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市市営住宅的場団地K 5号棟外壁等改修工事
公共工事の場所	川越市大字的場 2 7 4 7 番地
公共工事の種別	建築工事業
公共工事の概要（当初）	川越市市営住宅的場団地K 5号棟の外壁等を改修するものである。 構造規模：鉄筋コンクリート造 5階建て 延床面積：1 8 8 7. 5 1 m ² 建築工事 一式 電気設備工事 一式
工事着工の時期（当初）	令和 6年 9月17日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 2月21日
契約の相手方の称号、名称	和興建材株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市小仙波 9 3 7 - 1
契約金額（当初・税込）	49, 830, 000円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：建築 格付：B 地域要件：市内本店 対象業者：2 1 者
担当課（予算課）	建設部 建築住宅課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	市道0013号線側溝整備工事
公共工事の場所	川越市藤倉2丁目地内ほか
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	<p>本工事は、側溝整備を行うことによって道路雨水の排水や、路肩の段差を改善するものである。</p> <p>工事延長 = 259.3m 幅員 = 6.3～7.3m</p> <p>舗装工 = 210.0m² 構造物撤去工＝一式</p> <p>道路土工＝一式 排水構造物工＝345.0m</p> <p>区画線工＝一式 雑工＝一式</p>
工事着工の時期（当初）	令和6年9月17日
工事完成の時期（当初）	令和7年2月21日
契約の相手方の称号、名称	株式会社三希設備
契約の相手方の住所	埼玉県川越市中台元町1-5-15
契約金額（当初・税込）	26,847,700円
入札参加条件	<p>制限付一般競争入札</p> <p><入札参加条件></p> <p>業種：土木 格付：B 地域要件：市内本店 対象業者：46者</p>
担当課（予算課）	建設部 道路環境整備課
担当課（工事担当課）	建設部 道路環境整備課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市民聖苑やすらぎのさとリモートユニット更新工事
公共工事の場所	川越市大字小仙波 8 6 7 番地 1
公共工事の種別	電気工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、川越市民聖苑やすらぎのさとに設置してある経年劣化したリモートユニットを更新するものである。 ・電気設備工事 一式
工事着工の時期（当初）	令和 6年 9月20日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 3月14日
契約の相手方の称号、名称	裕幸計装株式会社 埼玉営業所
契約の相手方の住所	埼玉県さいたま市大宮区宮町 2 - 8 1 いちご大宮ビル5階
契約金額（当初・税込）	7,480,000円
入札参加条件	指名競争入札 地方自治法施行令第167条第1号 下記の条件に該当するものを選考 業種：電気 格付：A、B又はC 地域要件：市内本店（38）・市内営業所（0）・県内業者（248）・県外業者（150） その他：アズビル株式会社指定製品の取り扱いができる者
担当課（予算課）	市民部 斎場
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	水路整備工事（25-13）
公共工事の場所	川越市大字北田島地内ほか
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	<p>本工事は、素掘り水路の法面が崩れ流水機能に影響があるため、水路整備工事により流水機能を改善し水路環境の向上等を図るものである。</p> <p>本工事は、「余裕期間設定工事（工事開始期限は令和6年11月1日）」である。</p> <p>工事延長=144m</p> <p>組立水路工（W500×H500）=144m</p> <p>現場打水路工（W500×H500）一式</p> <p>雑工 一式</p>
工事着工の時期（当初）	令和 6年10月 7日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 1月28日
契約の相手方の称号、名称	有限会社関根組
契約の相手方の住所	埼玉県川越市下老袋98
契約金額（当初・税込）	9,392,900円
入札参加条件	<p>制限付一般競争入札</p> <p><入札参加条件></p> <p>業種：土木 格付：B 地域要件：市内本店 対象業者：46者</p> <p>※本案件は、取り分け方式で行う。</p>
担当課（予算課）	建設部 河川課
担当課（工事担当課）	建設部 河川課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	水路整備工事（30-24）
公共工事の場所	川越市大字山田地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	<p>本工事は、素掘り水路の法面が崩れ流水機能に影響があるため、水路整備工事により流水機能を改善し、水路環境の向上等を図るものである。</p> <p>本工事は「余裕期間設定工事（工事開始期限令和6年11月1日）」及び、「週休2日制モデル工事（受注者希望型）」である。</p> <p>工事延長=130m</p> <p>U形水路工（W600×H700）=65m</p> <p>U形水路工（W600×H800）=65m</p> <p>インバートコンクリート工 一式 路盤工=256m² その他 一式</p>
工事着工の時期（当初）	令和 6年10月21日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 2月14日
契約の相手方の称号、名称	株式会社亀田建設
契約の相手方の住所	埼玉県川越市笠幡2623-3
契約金額（当初・税込）	18,148,900円
入札参加条件	<p>制限付一般競争入札</p> <p><入札参加条件></p> <p>業種：土木 格付：B 地域要件：市内本店 対象業者：46者</p>
担当課（予算課）	建設部 河川課
担当課（工事担当課）	建設部 河川課

変更後の工事完成の時期	
※増減日数	
変更契約金額（税込）	
※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	資源化センターリサイクル施設定期整備工事												
公共工事の場所	川越市大字鯨井782番地3												
公共工事の種別	清掃施設工事業												
公共工事の概要（当初）	<p>本工事は、リサイクル施設の機能回復を図るため、劣化が進行している各設備機器の消耗部品等の交換及び整備を定期的を実施するものである。</p> <table border="0"> <tr> <td>1 受入供給設備工事</td> <td>一式</td> <td>2 破碎設備工事</td> <td>一式</td> </tr> <tr> <td>3 搬送設備工事</td> <td>一式</td> <td>4 再生設備工事</td> <td>一式</td> </tr> <tr> <td>5 搬出設備工事</td> <td>一式</td> <td>6 集じん設備工事</td> <td>一式</td> </tr> </table>	1 受入供給設備工事	一式	2 破碎設備工事	一式	3 搬送設備工事	一式	4 再生設備工事	一式	5 搬出設備工事	一式	6 集じん設備工事	一式
1 受入供給設備工事	一式	2 破碎設備工事	一式										
3 搬送設備工事	一式	4 再生設備工事	一式										
5 搬出設備工事	一式	6 集じん設備工事	一式										
工事着工の時期（当初）	令和 6年10月 4日												
工事完成の時期（当初）	令和 7年 3月14日												
契約の相手方の称号、名称	株式会社神鋼環境ソリューション 東京支社												
契約の相手方の住所	東京都品川区西品川1-1-1 住友不動産大崎ガーデンタワー												
契約金額（当初・税込）	114,400,000円												
随意契約とした理由	<p>地方自治法施行令第167条の2第1項第2号</p> <p>資源化センターリサイクル施設は、性能発注方式にて施設の建設工事が行われ、上記業者の責任において、メーカー独自のシステムやノウハウを用いて設計・施工した施設である。本施設の定期整備工事については、本施設を建設した者が行うことで、施設の能力を最大限に発揮して安定したごみ処理が行えるとともに、本施設の性能保証事項を確保できることから、上記業者と随意契約するものである。</p>												
担当課（予算課）	環境部 環境施設課												
担当課（工事担当課）	環境部 環境施設課 資源化センター												

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	東清掃センター焼却施設定期整備工事
公共工事の場所	川越市芳野台2丁目8番地18
公共工事の種別	清掃施設工事業
公共工事の概要（当初）	<p>本工事は、不測の故障によるごみ処理への影響がないように、計画的に部品交換等を行い、本来その機械設備が持っている機能・能力を回復し、東清掃センター焼却施設の機能保全を図ることを目的とする。</p> <p>東清掃センター焼却施設定期整備工事 一式</p> <p>A 受入供給設備整備 一式 E 通風設備整備 一式</p> <p>B 燃焼設備整備 一式 F 灰出し設備整備 一式</p> <p>C 築炉設備整備【1号炉】 一式 G 飛灰処理設備整備 一式</p> <p>D 築炉設備整備【2号炉】 一式</p>
工事着工の時期（当初）	令和 6年10月 4日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 3月14日
契約の相手方の称号、名称	株式会社タクマ 東京支社
契約の相手方の住所	東京都港区芝浦3-9-1 芝浦ルネサイトタワー
契約金額（当初・税込）	138,050,000円
随意契約とした理由	<p>地方自治法施行令第167条の2第1項第2号</p> <p>東清掃センター焼却施設は、性能発注方式にて施設の建設工事が行われ、上記業者の責任において、メーカー独自のシステムやノウハウを用いて設計・施工した施設である。</p> <p>本施設の定期整備工事については、本施設を建設した者が行うことで、施設の能力を最大限に発揮して安定したごみ処理が行えるとともに、本施設の性能保証事項を確保できることから、上記業者と随意契約するものである。</p>
担当課（予算課）	環境部 環境施設課
担当課（工事担当課）	環境部 環境施設課 東清掃センター

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	社資（交通安全）工事（府川工区その2）
公共工事の場所	川越市大字府川地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	<p>本工事は、当該交差点の慢性的な渋滞緩和や国道254号へのアクセス向上を図るため、交差点整備工事を実施するものである。</p> <p>工事延長＝182.6m 幅員＝10.1～17.5m</p> <p>排水工 198m 縁石工 141m</p> <p>路盤工 1057m² 表層工 1825m²</p> <p>基層工 1480m²</p>
工事着工の時期（当初）	令和 6年10月 8日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 3月13日
契約の相手方の称号、名称	初野建材工業株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市川越2363-3
契約金額（当初・税込）	89,815,000円
入札参加条件	<p>制限付一般競争入札</p> <p><入札参加条件></p> <p>業種：土木 格付：A 地域要件：市内本店（23）・市内営業所（8）・県内業者（262） 対象業者：293者</p>
担当課（予算課）	建設部 道路街路課
担当課（工事担当課）	建設部 道路街路課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市立城南中学校南側急傾斜地崩壊防止対策工事
公共工事の場所	川越市岸町2丁目地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、川越市立城南中学校南側急傾斜地の崩壊防止対策を行うものである。（債務負担行為設定済） 掘削工 1, 100m ³ 法面整形工 1, 020m ² 植生マット工 970m ²
工事着工の時期（当初）	令和 6年10月 8日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 7月12日
契約の相手方の称号、名称	初野建材工業株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市川越2363-3
契約金額（当初・税込）	56,100,000円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：土木 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：23者
担当課（予算課）	教育総務部 教育財務課
担当課（工事担当課）	建設部 道路街路課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	水路整備工事（（37）前川）
公共工事の場所	川越市豊田本1丁目地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	<p>本工事は、水路断面が小さく流水機能に影響があるため、水路整備工事により流水機能を改善し水路環境の向上等を図るものである。</p> <p>本工事は、「余裕期間設定工事（工事開始期限令和6年11月1日）」である。</p> <p>本工事は、「週休2日制モデル工事（受注者希望型）」である。</p> <p>工事延長 = 32.0m 自由勾配側溝（W1500×H1300） = 32.0m その他 一式</p>
工事着工の時期（当初）	令和 6年10月 8日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 3月10日
契約の相手方の称号、名称	有限会社桜井土木
契約の相手方の住所	埼玉県川越市小中居252-2
契約金額（当初・税込）	14,089,900円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：土木 格付：B 地域要件：市内本店 対象業者：46者
担当課（予算課）	建設部 河川課
担当課（工事担当課）	建設部 河川課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	水路整備工事（31-125）
公共工事の場所	川越市石原町2丁目地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	<p>本工事は、素掘り水路の法面が崩れ流水機能に影響があるため、水路整備工事により流水機能を改善し、水路環境の向上等を図るものである。</p> <p>工事延長 = 91.0m 組立水路工（400×400） = 86.0m ボックスカルバート工（400×400） = 5.0m その他 一式</p>
工事着工の時期（当初）	令和 6年10月 8日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 2月28日
契約の相手方の称号、名称	有限会社萌越
契約の相手方の住所	埼玉県川越市菅間82-3
契約金額（当初・税込）	8,482,100円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：土木 格付：C 地域要件：市内本店 対象業者：40者
担当課（予算課）	建設部 河川課
担当課（工事担当課）	建設部 河川課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市立中央保育園フェンス改修工事
公共工事の場所	川越市小仙波町2丁目49番地11
公共工事の種別	建築工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、川越市立中央保育園のフェンスを改修するものである。 建築工事 一式
工事着工の時期（当初）	令和 6年10月 8日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 1月31日
契約の相手方の称号、名称	建陶社生活環境設計株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市笠幡1297-1
契約金額（当初・税込）	3,311,000円
入札参加条件	制限付一般競争入札 制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：建築 格付：C 地域要件：市内本店 対象業者：29者
担当課（予算課）	こども未来部 保育課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越南文化会館空調熱源制御機器更新工事
公共工事の場所	川越市大字今福 1 2 9 5 番地 2
公共工事の種別	電気工事業
公共工事の概要（当初）	川越南文化会館に設置してある経年劣化した空調熱源制御機器を更新するものである。 <ul style="list-style-type: none"> ・電気設備工事 一式
工事着工の時期（当初）	令和 6年10月11日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 1月31日
契約の相手方の称号、名称	フィット電装株式会社
契約の相手方の住所	東京都大田区大森北 1 - 6 - 8 ウィラ大森ビル
契約金額（当初・税込）	5,258,000円
入札参加条件	指名競争入札 地方自治法施行令第167条第1号 下記の条件に該当するものを選考業種：電気 格付：A、B又はC 地域要件：市内本店（38）・市内営業所（0）・県内業者（248）・県外業者（150） その他：アズビル株式会社指定製品の取り扱いができる者※本工事は、空調システムの一部である空調熱源制御機器の更新するものである。本館の空調システムはアズビル株式会社の機器で構成されているものであり更新機器と各機器との信号の受け渡しが他メーカーの機器ではできない。また、更新後の空調システム全体の総合調整においてアズビル株式会社製の機器に精通しているものでなければシステム全体の性能が確認できないため。
担当課（予算課）	文化スポーツ部 文化芸術振興課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	水路整備工事（（14）南田島水路）
公共工事の場所	川越市大字大仙波地内ほか
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	<p>本工事は、素掘り水路の法面が崩れ流水機能に影響があるため、水路整備工事により流水機能を改善し水路環境の向上を図るものである。</p> <p>工事延長 = 73m 組立水路工（W2500×H1200）= 69m その他 一式</p>
工事着工の時期（当初）	令和 6年10月15日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 3月 3日
契約の相手方の称号、名称	株式会社田端工業
契約の相手方の住所	埼玉県川越市小仙波町3-16-3
契約金額（当初・税込）	16,148,000円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：土木 格付：B 地域要件：市内本店 対象業者：46者 ※本案件は、取り分け方式で行う。
担当課（予算課）	建設部 河川課
担当課（工事担当課）	建設部 河川課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	市道1394号線整備工事
公共工事の場所	川越市西小仙波町1丁目地内
公共工事の種別	ほ装工事業
公共工事の概要（当初）	<p>本工事は、西小仙波町1丁目地内にある生活道路の交通の安全と円滑化を図る為、道路整備工事を行うものである。</p> <p>工事延長 59.7m</p> <p>幅員 5.5m</p> <p>側溝工 58.9m</p> <p>半たわみ性舗装工 273.5m²</p> <p>雑工 一式</p>
工事着工の時期（当初）	令和6年10月15日
工事完成の時期（当初）	令和7年2月25日
契約の相手方の称号、名称	株式会社オダケン
契約の相手方の住所	埼玉県川越市今福1024-17
契約金額（当初・税込）	15,504,500円
入札参加条件	<p>制限付一般競争入札</p> <p><入札参加条件></p> <p>業種：ほ装 格付：B 地域要件：市内本店 対象業者：23者</p>
担当課（予算課）	建設部 道路街路課
担当課（工事担当課）	建設部 道路街路課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	南古谷伊佐沼線道路盛土工事
公共工事の場所	川越市大字小中居地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	<p>本工事は、南古谷駅周辺整備事業の進捗に伴い、南古谷伊佐沼線整備に必要な道路盛土工事を行うものである。</p> <p>延長＝211.1m 路体盛土工 1,980m³ 法面整形工 620m² 大型土のう工 337袋 サンドマット工 790m³ 側溝工 206m 仮水路工 59m 構造物撤去工 一式</p>
工事着工の時期（当初）	令和 6年10月23日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 3月 7日
契約の相手方の称号、名称	株式会社田端工業
契約の相手方の住所	埼玉県川越市小仙波町3-16-3
契約金額（当初・税込）	11,502,700円
入札参加条件	<p>制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：土木 格付：B 地域要件：市内本店 対象業者：46者</p>
担当課（予算課）	都市計画部 都市整備課
担当課（工事担当課）	都市計画部 都市整備課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	防災行政無線屋外拡声子局移設工事(子局No.201岸町2丁目)
公共工事の場所	川越市岸町2丁目12番地6ほか1箇所
公共工事の種別	電気通信工事業
公共工事の概要(当初)	本工事は、防災行政無線の屋外拡声子局(子局No.201岸町2丁目)を移設するものである。 ・電気設備工事 一式
工事着工の時期(当初)	令和 6年10月25日
工事完成の時期(当初)	令和 7年 3月14日
契約の相手方の称号、名称	三峰無線株式会社 北関東支店
契約の相手方の住所	埼玉県さいたま市見沼区春岡3-5-13
契約金額(当初・税込)	5,918,000円
入札参加条件	指名競争入札 地方自治法施行令第167条第1号 下記の条件に該当するものから選考 業種：電気通信 格付：なし 地域要件：市内本店(14)・市内営業所(0)・県内業者(102)・県外業者(99) その他：沖電気工業株式会社製品の取り扱いが可能な者
担当課(予算課)	市長部局 防災危機管理室
担当課(工事担当課)	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額(税込) ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	市道3571号線築造に伴う樹木伐採等整備工事
公共工事の場所	川越市大字菅間地内
公共工事の種別	造園工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、市道3571号線築造に伴い、樹木伐採等の整備工事を実施するものである。 本工事は「週休2日制モデル工事（受注者希望型）」である。 土工 一式 樹木伐採工 610本 樹木伐根工 610本 雑工 一式
工事着工の時期（当初）	令和 6年10月29日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 2月14日
契約の相手方の称号、名称	株式会社山岸造園
契約の相手方の住所	埼玉県川越市久下戸4482
契約金額（当初・税込）	15,748,700円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：造園 格付：A・B・C 地域要件：市内本店 対象業者：23者
担当課（予算課）	建設部 道路街路課
担当課（工事担当課）	建設部 道路街路課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	水路浚渫（伐採）工事（荒川廃川敷）
公共工事の場所	川越市大字古谷上地内
公共工事の種別	造園工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、荒川廃川敷について、水流れ及び交通の支障となる樹木等の伐採を行い、治水機能の向上を図るものである。 伐木＝17本 伐竹＝660m ²
工事着工の時期（当初）	令和 6年10月29日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 2月28日
契約の相手方の称号、名称	株式会社田島造園
契約の相手方の住所	埼玉県川越市城下町38-6
契約金額（当初・税込）	8,593,200円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：造園 格付け：無し 地域要件：市内本店 対象業者：23者
担当課（予算課）	建設部 河川課
担当課（工事担当課）	建設部 河川課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	市民グラウンド防球ネット等改修工事
公共工事の場所	川越市宮元町23番22
公共工事の種別	造園工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は市民グラウンドの防球ネット等を修繕するものである。 管理施設修繕工 一式 柵工 一式
工事着工の時期（当初）	令和 6年10月29日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 2月28日
契約の相手方の称号、名称	南部スポーツ工業株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市今成 1 - 1 - 1 8
契約金額（当初・税込）	7,516,300円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：造園 地域要件：市内本店 対象業者：23者
担当課（予算課）	都市計画部 公園整備課
担当課（工事担当課）	都市計画部 公園整備課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	上久保公園ほか1公園すべり台改修工事
公共工事の場所	川越市南大塚5丁目4番2ほか1箇所
公共工事の種別	造園工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、健全な公園利用を促進するため遊具を改修するものである。 遊具撤去工 一式 遊具設置工 一式
工事着工の時期（当初）	令和 6年10月29日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 3月14日
契約の相手方の称号、名称	有限会社森田造園土木
契約の相手方の住所	埼玉県川越市今福1037-37
契約金額（当初・税込）	3,137,200円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：造園 地域要件：市内本店 対象業者：23者
担当課（予算課）	都市計画部 公園整備課
担当課（工事担当課）	都市計画部 公園整備課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	水路整備工事（39-6）
公共工事の場所	川越市豊田本4丁目地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	<p>本工事は、素掘り水路の法面が崩れ流水機能に影響があるため、水路整備工事により流水機能を改善し水路環境の向上等を図るものである。</p> <p>工事延長＝125m 組立水路工（1）（W1000×H600）＝80m 組立水路工（2）（W1000×H600）＝34m 現場打水路工 一式 底部コンクリート工 一式 その他 一式</p>
工事着工の時期（当初）	令和 6年11月 5日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 1月30日
契約の相手方の称号、名称	株式会社渋谷造園土木
契約の相手方の住所	埼玉県川越市久下戸189
契約金額（当初・税込）	10,891,100円
入札参加条件	制限付一般競争入札 業種：土木 格付：B、C 地域要件：市内本店 対象業者：86者
担当課（予算課）	建設部 河川課
担当課（工事担当課）	建設部 河川課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市立川越高等学校視聴覚室等空調設備改修工事
公共工事の場所	川越市旭町2丁目3番地7
公共工事の種別	管工事業
公共工事の概要（当初）	<p>本工事は、川越市立川越高等学校視聴覚室等の空調設備等の経年劣化により改修するものである。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・機械設備工事一式 ・電気設備工事一式 ・建築工事一式
工事着工の時期（当初）	令和 6年11月 5日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 3月24日
契約の相手方の称号、名称	株式会社三希設備
契約の相手方の住所	埼玉県川越市中台元町1-5-15
契約金額（当初・税込）	27,464,800円
入札参加条件	<p>制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：管 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：25者</p>
担当課（予算課）	学校教育部 市立川越高等学校
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	道路維持補修工事 下期・第4地区（単価契約）
公共工事の場所	川越市内各所地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	<p>本件は、小規模な道路舗装工事・軽微な排水処理対策及び道路施設等の整備であり、1件当たりの発注額が500万円未満とするものです。</p> <p>土工：一式 路盤工：一式 舗装工：一式 排水工：一式 交通安全施設工：一式 区画線工：一式 雑工：一式 【交通誘導警備員】：一式</p>
工事着工の時期（当初）	令和 6年11月 5日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 3月31日
契約の相手方の称号、名称	株式会社オダケン
契約の相手方の住所	埼玉県川越市今福1024-17
契約金額（当初・税込）	@9,260,900円
入札参加条件	<p>制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：土木かつ舗装 格付：A又はB 地域要件：市内本店 対象業者：45者 ※本案件は、取り分け方式で行う。</p>
担当課（予算課）	建設部 道路環境整備課
担当課（工事担当課）	建設部 道路環境整備課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	道路維持補修工事 下期・第2地区（単価契約）
公共工事の場所	川越市内各所地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	<p>本件は、小規模な道路舗装工事・軽微な排水処理対策及び道路施設等の整備であり、1件当たりの発注額が500万円未満とするものです。</p> <p>土工：一式 路盤工：一式 舗装工：一式 排水工：一式 交通安全施設工：一式 区画線工：一式 雑工：一式 【交通誘導警備員】：一式</p>
工事着工の時期（当初）	令和 6年11月 5日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 3月31日
契約の相手方の称号、名称	株式会社長谷川土建
契約の相手方の住所	埼玉県川越市小室608-1
契約金額（当初・税込）	@9,260,900円
入札参加条件	<p>制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：土木かつ舗装 格付：A又はB 地域要件：市内本店 対象業者：45者 ※本案件は、取り分け方式で行う。</p>
担当課（予算課）	建設部 道路環境整備課
担当課（工事担当課）	建設部 道路環境整備課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	道路維持補修工事 下期・第6地区（単価契約）
公共工事の場所	川越市内各所地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	<p>本件は、小規模な道路舗装工事・軽微な排水処理対策及び道路施設等の整備であり、1件当たりの発注額が500万円未満とするものです。</p> <p>土工：一式 路盤工：一式 舗装工：一式 排水工：一式 交通安全施設工：一式 区画線工：一式 雑工：一式 【交通誘導警備員】：一式</p>
工事着工の時期（当初）	令和 6年11月 5日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 3月31日
契約の相手方の称号、名称	株式会社高建工業
契約の相手方の住所	埼玉県川越市鯨井1837
契約金額（当初・税込）	@9,260,900円
入札参加条件	<p>制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：土木かつ舗装 格付：A又はB 地域要件：市内本店 対象業者：45者 ※本案件は、取り分け方式で行う。</p>
担当課（予算課）	建設部 道路環境整備課
担当課（工事担当課）	建設部 道路環境整備課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	道路維持補修工事 下期・第3地区（単価契約）
公共工事の場所	川越市内各所地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	<p>本件は、小規模な道路舗装工事・軽微な排水処理対策及び道路施設等の整備であり、1件当たりの発注額が500万円未満とするものです。</p> <p>土工：一式 路盤工：一式 舗装工：一式 排水工：一式 交通安全施設工：一式 区画線工：一式 雑工：一式 【交通誘導警備員】：一式</p>
工事着工の時期（当初）	令和 6年11月 5日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 3月31日
契約の相手方の称号、名称	米川興業株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市宮元町50-12
契約金額（当初・税込）	@9,260,900円
入札参加条件	<p>制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：土木かつ舗装 格付：A又はB 地域要件：市内本店 対象業者：45者 ※本案件は、取り分け方式で行う。</p>
担当課（予算課）	建設部 道路環境整備課
担当課（工事担当課）	建設部 道路環境整備課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	道路維持補修工事 下期・第5地区（単価契約）
公共工事の場所	川越市内各所地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	<p>本件は、小規模な道路舗装工事・軽微な排水処理対策及び道路施設等の整備であり、1件当たりの発注額が500万円未満とするものです。</p> <p>土工：一式 路盤工：一式 舗装工：一式 排水工：一式 交通安全施設工：一式 区画線工：一式 雑工：一式 【交通誘導警備員】：一式</p>
工事着工の時期（当初）	令和 6年11月 5日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 3月31日
契約の相手方の称号、名称	富士建設舗装株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市富士見町3-1
契約金額（当初・税込）	@9,260,900円
入札参加条件	<p>制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：土木かつ舗装 格付：A又はB 地域要件：市内本店 対象業者：45者 ※本案件は、取り分け方式で行う。</p>
担当課（予算課）	建設部 道路環境整備課
担当課（工事担当課）	建設部 道路環境整備課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	道路維持補修工事 下期・第1地区（単価契約）
公共工事の場所	川越市内各所地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	<p>本件は、小規模な道路舗装工事・軽微な排水処理対策及び道路施設等の整備であり、1件当たりの発注額が500万円未満とするものです。</p> <p>土工：一式 路盤工：一式 舗装工：一式 排水工：一式 交通安全施設工：一式 区画線工：一式 雑工：一式 【交通誘導警備員】：一式</p>
工事着工の時期（当初）	令和 6年11月 5日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 3月31日
契約の相手方の称号、名称	有限会社関根組
契約の相手方の住所	埼玉県川越市下老袋98
契約金額（当初・税込）	@9,260,900円
入札参加条件	<p>制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：土木かつ舗装 格付：A又はB 地域要件：市内本店 対象業者：45者</p> <p>※本案件は、取り抜け方式で行う。</p>
担当課（予算課）	建設部 道路環境整備課
担当課（工事担当課）	建設部 道路環境整備課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	仮称芳野市民センター北側水路改修工事
公共工事の場所	川越市大字北田島地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、水路整備工事により流水機能を改善し、水路環境の向上等を図るものである。 工事延長＝72m U形水路工（W600×H800）＝70.8m 調整コンクリート工 一式 柵設置工 1箇所 その他 一式
工事着工の時期（当初）	令和 6年11月13日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 2月 7日
契約の相手方の称号、名称	株式会社オガワ工業
契約の相手方の住所	埼玉県川越市石原町2-14-6
契約金額（当初・税込）	8,482,100円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：土木 格付：C 地域要件：市内本店 対象業者：41者
担当課（予算課）	市民部 地域づくり推進課
担当課（工事担当課）	建設部 河川課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	霞ヶ関西学童保育室空調設備改修工事
公共工事の場所	川越市大字笠幡3971番地4
公共工事の種別	管工事業
公共工事の概要（当初）	霞ヶ関西学童保育室の空調設備を改修するものである。 <ul style="list-style-type: none"> ・機械設備工事 一式 ・電気設備工事 一式 ・建築工事 一式
工事着工の時期（当初）	令和 6年11月19日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 3月14日
契約の相手方の称号、名称	有限会社吉田電行社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市元町1-10-15
契約金額（当初・税込）	3,135,000円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：管 格付：C 地域要件：市内本店 対象業者：24者
担当課（予算課）	教育総務部 教育財務課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市総合福祉センタープール昇温用チラー更新工事
公共工事の場所	川越市小仙波町2丁目50番地2
公共工事の種別	管工事業
公共工事の概要（当初）	川越市総合福祉センタープール昇温用チラーを改修するものである。 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機械設備工事 一式 ・ 電気設備工事 一式 ・ 建築工事 一式
工事着工の時期（当初）	令和 6年11月19日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 3月24日
契約の相手方の称号、名称	昭和工業株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市石原町2-58-16
契約金額（当初・税込）	40,742,900円
入札参加条件	制限付一般競争入札 業種：管 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：25者
担当課（予算課）	福祉部 障害者福祉課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	増形水防倉庫解体工事
公共工事の場所	川越市大字増形463番地
公共工事の種別	解体工事業
公共工事の概要（当初）	増形水防倉庫の解体を行うものである。 解体工事 一式 建物概要：木造 平屋建て 延床面積：33.12㎡
工事着工の時期（当初）	令和 6年11月26日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 2月24日
契約の相手方の称号、名称	株式会社田端工業
契約の相手方の住所	埼玉県川越市小仙波町3-16-3
契約金額（当初・税込）	2,805,000円
入札参加条件	制限付一般競争入札 〈入札参加条件〉 業種：解体工事業 地域要件：市内本店 対象業者：34者
担当課（予算課）	市長部局 防災危機管理室
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	暫定歩道整備工事
公共工事の場所	川越市新宿町1丁目地内
公共工事の種別	ほ装工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、市道0009号線西側歩道の供用開始に係る暫定歩道整備を行うものである。 工事延長 L=20.7m、舗装工 一式、排水構造物工 一式、縁石工 一式、防護柵工 一式、道路付属施設工 一式
工事着工の時期（当初）	令和 6年11月26日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 2月10日
契約の相手方の称号、名称	有限会社山口水道工業所
契約の相手方の住所	埼玉県川越市今成4-2-4
契約金額（当初・税込）	4,299,900円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：舗装 格付：C 地域要件：市内本店 対象業者：39者
担当課（予算課）	都市計画部 川越駅西口まちづくり推進室
担当課（工事担当課）	都市計画部 川越駅西口まちづくり推進室

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市立高階中学校特別教室冷暖房設備設置工事
公共工事の場所	川越市大字藤間10番地
公共工事の種別	管工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、川越市立高階中学校の特別教室に冷暖房設備を設置するものである。 <ul style="list-style-type: none"> ・機械設備工事 一式 ・電気設備工事 一式 ・建築工事 一式
工事着工の時期（当初）	令和 6年11月26日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 3月24日
契約の相手方の称号、名称	有限会社ユーコー
契約の相手方の住所	埼玉県川越市仙波町1-10-5
契約金額（当初・税込）	44,426,800円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：管 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：25者
担当課（予算課）	教育総務部 教育財務課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	上戸学童保育室改修工事
公共工事の場所	川越市大字上戸390番地1
公共工事の種別	建築工事業
公共工事の概要（当初）	上戸学童保育室を改修するものである。 1 建築工事 一式 2 電気設備工事 一式 3 機械設備工事 一式
工事着工の時期（当初）	令和 6年11月26日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 2月26日
契約の相手方の称号、名称	株式会社フジ技建
契約の相手方の住所	埼玉県川越市砂新田3-23-9
契約金額（当初・税込）	5,230,500円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：建築 格付：C 地域要件：市内本店 対象業者：29者
担当課（予算課）	教育総務部 教育財務課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	笠幡公園車止め等改修工事
公共工事の場所	川越市川鶴2丁目7番
公共工事の種別	造園工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、健全な公園利用を促進するため車止め等の施設を改修するものである。 施設撤去工 一式 公園施設等撤去工 一式 園路広場整備工 一式 管理施設整備工 一式
工事着工の時期（当初）	令和 6年11月26日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 3月14日
契約の相手方の称号、名称	有限会社芹沢造園土木
契約の相手方の住所	埼玉県川越市松郷1 1 0 0 - 5
契約金額（当初・税込）	2,623,500円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：造園 地域要件：市内本店 対象業者：23者
担当課（予算課）	都市計画部 公園整備課
担当課（工事担当課）	都市計画部 公園整備課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市立寺尾中学校救助袋改修工事
公共工事の場所	川越市大字寺尾1068番地
公共工事の種別	消防施設工事業
公共工事の概要（当初）	川越市立寺尾中学校の救助袋を改修するものである。 救助袋改修工事 一式
工事着工の時期（当初）	令和 6年11月26日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 2月28日
契約の相手方の称号、名称	エービーエス株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市鯨井661-10
契約金額（当初・税込）	6,050,000円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：消防施設 地域要件：市内本店 対象業者：16者
担当課（予算課）	教育総務部 教育財務課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市立高階中学校ほか1校救助袋改修工事
公共工事の場所	川越市大字藤間10番地ほか1箇所
公共工事の種別	消防施設工事業
公共工事の概要（当初）	川越市立高階中学校ほか1校の救助袋を改修するものである。 1 川越市立高階中学校 2 川越市立霞ヶ関東中学校 救助袋改修工事 一式
工事着工の時期（当初）	令和 6年11月26日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 2月28日
契約の相手方の称号、名称	株式会社カナイ消防機材
契約の相手方の住所	埼玉県川越市下松原639-4
契約金額（当初・税込）	4,895,000円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：消防施設 地域要件：市内本店 対象業者：16者
担当課（予算課）	教育総務部 教育財務課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市立霞ヶ関小学校体育館空調設備等整備工事
公共工事の場所	川越市大字笠幡 1 7 7 番地
公共工事の種別	管工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、学校体育館に空調設備等を整備するものである。（継続費事業） ・機械設備工事 一式 ・電気設備工事 一式 ・建築工事 一式 （対象校） 1 霞ヶ関小学校
工事着工の時期（当初）	令和 6年12月 3日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 6月23日
契約の相手方の称号、名称	株式会社三希設備
契約の相手方の住所	埼玉県川越市中台元町 1 - 5 - 1 5
契約金額（当初・税込）	44, 345, 400円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：管 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：2 5 者
担当課（予算課）	教育総務部 教育財務課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市立山田中学校特別教室冷暖房設備設置工事
公共工事の場所	川越市大字山田 5 5 0 番地
公共工事の種別	管工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、川越市立山田中学校の特別教室に冷暖房設備を設置するものである。 <ul style="list-style-type: none"> ・機械設備工事 一式 ・電気設備工事 一式 ・建築工事 一式
工事着工の時期（当初）	令和 6年12月 3日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 3月24日
契約の相手方の称号、名称	株式会社牛村水道工業
契約の相手方の住所	埼玉県川越市市場 2 2 1 5 - 5
契約金額（当初・税込）	59,130,500円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：管 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：25者
担当課（予算課）	教育総務部 教育財務課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市立寺尾中学校特別教室冷暖房設備設置工事
公共工事の場所	川越市大字寺尾1068番地
公共工事の種別	管工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、川越市立寺尾中学校の特別教室に冷暖房設備を設置するものである。 <ul style="list-style-type: none"> ・機械設備工事 一式 ・電気設備工事 一式 ・建築工事 一式
工事着工の時期（当初）	令和 6年12月 3日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 3月24日
契約の相手方の称号、名称	株式会社三希設備
契約の相手方の住所	埼玉県川越市中台元町1-5-15
契約金額（当初・税込）	56,166,000円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：管 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：25者
担当課（予算課）	教育総務部 教育財務課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市立芳野中学校屋上防水改修工事
公共工事の場所	川越市大字石田本郷7-3-3番地
公共工事の種別	建築工事業
公共工事の概要（当初）	川越市立芳野中学校校舎棟の屋上防水を改修するものである。 規模・構造 普通教室棟 RC造 地上4階建 ・建築工事 一式
工事着工の時期（当初）	令和 6年12月 3日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 3月 7日
契約の相手方の称号、名称	株式会社小泉建設
契約の相手方の住所	埼玉県川越市南田島8-4-3-1
契約金額（当初・税込）	9,016,920円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：建築 格付：C 地域要件：市内本店 対象業者：29者
担当課（予算課）	教育総務部 教育財務課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	伊佐沼公園樹木更新工事
公共工事の場所	川越市大字伊佐沼584
公共工事の種別	造園工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、ナラ枯れ被害のコナラが多く点在しているエリアの樹木の更新をするもの。 伐採工 一式 伐根工 一式 植栽工 一式
工事着工の時期（当初）	令和 6年12月 3日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 3月14日
契約の相手方の称号、名称	株式会社安田園芸
契約の相手方の住所	埼玉県川越市藤間60-2
契約金額（当初・税込）	5,109,500円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：造園 地域要件：市内本店 対象業者：23者
担当課（予算課）	都市計画部 公園整備課
担当課（工事担当課）	都市計画部 公園整備課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市立霞ヶ関中学校特別教室冷暖房設備設置工事
公共工事の場所	川越市大字笠幡7番地
公共工事の種別	管工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、川越市立霞ヶ関中学校の特別教室に冷暖房設備を設置するものである。 <ul style="list-style-type: none"> ・機械設備工事 一式 ・電気設備工事 一式 ・建築工事 一式
工事着工の時期（当初）	令和 6年12月 6日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 3月24日
契約の相手方の称号、名称	新田工業株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市稲荷町13-17
契約金額（当初・税込）	52,562,400円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：管 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：25者
担当課（予算課）	教育総務部 教育財務課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	市道0087号線舗装整備工事
公共工事の場所	川越市大字小堤地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	<p>本工事は、道路の適切な維持管理を目的に舗装の打換えを行うものである。</p> <p>延長 316m 幅員 3m～6m 舗装打換え工 1,044m² 区画線工 一式</p>
工事着工の時期（当初）	令和 6年12月 6日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 2月25日
契約の相手方の称号、名称	株式会社中里組
契約の相手方の住所	埼玉県川越市神明町1 3 - 8
契約金額（当初・税込）	9,438,000円
随意契約とした理由	<p>地方自治法施行令第167条の2第1項第6号</p> <p>本工事は、市道0087号線の舗装の打換えを行うものです。本工事では、名細小学校がある道路の東側の半面を工事区間としており、道路西側は川越市上下水道局水道課発注の「令和6年度重要施設配水管耐震化その他工事」が行われています。上記業者は、水道工事の受注者であり、本工事と水道工事に伴う舗装の復旧工事を一体的に施工することで、工期の短縮、経費の削減及び安全で円滑な現場管理が可能となります。</p>
担当課（予算課）	建設部 道路環境整備課
担当課（工事担当課）	建設部 道路環境整備課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	防災行政無線FMラジオ自動起動設備設置工事
公共工事の場所	川越市元町1丁目3番地1ほか1箇所
公共工事の種別	電気通信工事業
公共工事の概要（当初）	防災行政無線の緊急放送を受信する目的で導入した市が保有した防災ラジオに放送を送信するための自動起動装置等の設置を行うものである。 ・電気設備工事 一式
工事着工の時期（当初）	令和 6年12月 6日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 3月14日
契約の相手方の称号、名称	株式会社 メディアトライ
契約の相手方の住所	広島県広島市西区己斐本町三丁目16番21号
契約金額（当初・税込）	6,927,800円
随意契約とした理由	地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 本工事は、防災行政無線の緊急放送を受信する目的で導入した市が保有する防災ラジオの送信機側の自動起動装置等の製作及び設置を行うものです。 今回製作及び設置する機器については既に導入している防災ラジオと連携して動作するものであるため、製造メーカーの機器でなければ正常な制御ができません。 また、取付作業や総合試験調整など専門知識・技術を要することから、他社では施工できないため、製造メーカーである当該業者と随意契約するものです。
担当課（予算課）	市長部局 防災危機管理室
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	高階西学童保育室空調設備設置工事
公共工事の場所	川越市大字藤間1102番地
公共工事の種別	管工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、高階西学童保育室に空調設備を設置するものである。 <ul style="list-style-type: none"> ・機械設備工事 一式 ・電気設備工事 一式 ・建築工事 一式
工事着工の時期（当初）	令和 6年12月10日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 3月10日
契約の相手方の称号、名称	株式会社日武設備
契約の相手方の住所	埼玉県川越市古谷本郷604-1
契約金額（当初・税込）	7,579,000円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：管 格付：B 地域要件：市内本店 対象業者：26者
担当課（予算課）	教育総務部 教育財務課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市立高階西中学校ほか1校体育館電気設備改修工事
公共工事の場所	川越市大字砂新田2593番地ほか1箇所
公共工事の種別	電気工事業
公共工事の概要（当初）	学校体育館の電気設備を改修するものである。（継続費事業） ・電気設備工事 一式 （対象校） 1 高階西中学校 2 霞ヶ関西中学校
工事着工の時期（当初）	令和 6年12月10日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 6月23日
契約の相手方の称号、名称	株式会社おぎでん
契約の相手方の住所	埼玉県川越市鯨井1865-2
契約金額（当初・税込）	33,486,200円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：電気 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：12者 ※本案件は取り分け方式で行う。
担当課（予算課）	教育総務部 教育財務課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市立東中学校ほか1校体育館電気設備改修工事
公共工事の場所	川越市大字小中居278番地ほか1箇所
公共工事の種別	電気工事業
公共工事の概要（当初）	中学校体育館の電気設備を改修するものである。（継続費事業） ・電気設備工事 一式 (対象校) 1 東中学校 2 砂中学校
工事着工の時期（当初）	令和 6年12月10日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 6月23日
契約の相手方の称号、名称	株式会社大庭電気商会
契約の相手方の住所	埼玉県川越市脇田本町25-1
契約金額（当初・税込）	29,722,000円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：電気 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：12者 ※本案件は、取り抜け方式で行う。
担当課（予算課）	教育総務部 教育財務課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市立芳野中学校ほか1校体育館電気設備改修工事
公共工事の場所	川越市大字石田本郷733番地ほか1箇所
公共工事の種別	電気工事業
公共工事の概要（当初）	学校体育館の電気設備を改修するものである。（継続費事業） ・電気設備工事 一式 （対象校） 1 芳野中学校 2 鯨井中学校
工事着工の時期（当初）	令和 6年12月10日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 6月23日
契約の相手方の称号、名称	株式会社共和エレクトク
契約の相手方の住所	埼玉県川越市上寺山158-3
契約金額（当初・税込）	26,847,700円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：電気 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：12者 ※本案件は、取り分け方式で行う。
担当課（予算課）	教育総務部 教育財務課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市立福原小学校ほか1校体育館電気設備改修工事
公共工事の場所	川越市大字今福508番地ほか1箇所
公共工事の種別	電気工事業
公共工事の概要（当初）	学校体育館の電気設備を改修するものである。（継続費事業） ・電気設備工事 一式 (対象校) 1 福原小学校 2 霞ヶ関小学校
工事着工の時期（当初）	令和 6年12月10日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 7月22日
契約の相手方の称号、名称	飯島電器工事株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市大仙波431-1
契約金額（当初・税込）	25,137,200円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：電気 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：12者 ※本案件は、取り分け方式で行う。
担当課（予算課）	教育総務部 教育財務課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	防災行政無線既設操作卓改修工事
公共工事の場所	川越市元町1丁目3番地1
公共工事の種別	電気通信工事業
公共工事の概要（当初）	防災対策事業の一環として整備するコミュニティFMシステムと既設防災行政無線システムとの連動に伴う防災行政無線システムの改修を行うものである。 ・電気設備工事 一式
工事着工の時期（当初）	令和 6年12月13日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 3月14日
契約の相手方の称号、名称	沖電気工業株式会社
契約の相手方の住所	東京都港区芝浦4-10-16
契約金額（当初・税込）	4,675,000円
随意契約とした理由	地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 本工事は、防災行政無線の緊急放送を受信する目的で導入した市が保有する防災ラジオの自動起動装置等と連動させるために、防災行政無線既設操作卓の改修及び機器の製作・設置を行うものです。 既設防災行政無線同報系設備（受信機・自動起動装置・防災無線操作卓）は設置メーカーの自社製品であり、本製品の改修等に伴う総合的な試験調整を行い、システム全体の機能を確実に動作させるためには設置メーカー製品を使用する必要があることから、他社では施工できないため、製造メーカーである当該業者と随意契約するものです。
担当課（予算課）	市長部局 防災危機管理室
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	南古谷駅南口駅前広場整備に伴う下水道整備工事
公共工事の場所	川越市並木新町地内ほか
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、南古谷駅周辺地区整備事業の推進を図るため、施工するものである。 工事総延長＝44m 内径200mm管布設工 44m 1号マンホール設置工 1箇所 小型マンホール設置工 1箇所 取付管工 一式 付帯工 一式
工事着工の時期（当初）	令和 6年12月17日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 3月14日
契約の相手方の称号、名称	坂田工業株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市下広谷632
契約金額（当初・税込）	5,258,000円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：土木 格付：C 地域要件：市内本店 対象業者：40者
担当課（予算課）	都市計画部 都市整備課
担当課（工事担当課）	都市計画部 都市整備課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	防犯灯設置工事その1
公共工事の場所	川越市御成町地内ほか70箇所
公共工事の種別	電気工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、川越市御成町地内ほか70箇所に防犯灯を設置する工事である。 ・共架71灯
工事着工の時期（当初）	令和 6年12月17日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 2月 7日
契約の相手方の称号、名称	株式会社エスコネク
契約の相手方の住所	埼玉県川越市大中居390-3
契約金額（当初・税込）	2,682,900円
入札参加条件	制限付一般競争入札 業種：電気 格付：C 地域要件：市内本店 対象業者：14者
担当課（予算課）	市民部 防犯・交通安全課
担当課（工事担当課）	市民部 防犯・交通安全課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市立泉小学校自動火災報知設備等改修工事
公共工事の場所	川越市大字小室463番地
公共工事の種別	消防施設工事業
公共工事の概要（当初）	川越市立泉小学校の老朽化した自動火災報知設備等を改修するものである。 ・電気設備工事 一式
工事着工の時期（当初）	令和 6年12月17日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 3月17日
契約の相手方の称号、名称	伸栄電設工業株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市鴨田2154-3
契約金額（当初・税込）	4,052,400円
入札参加条件	制限付一般競争入札 〈入札参加条件〉 業種：消防施設 格付：なし 地域要件：市内本店 対象業者：16者
担当課（予算課）	教育総務部 教育財務課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市立東中学校ほか1校体育館空調設備等整備工事
公共工事の場所	川越市大字小中居278番地ほか1箇所
公共工事の種別	管工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、学校体育館に空調設備等を整備するものである。（継続費事業） <ul style="list-style-type: none"> ・機械設備工事 一式 ・電気設備工事 一式 ・建築工事 一式 （対象校） 1 東中学校 2 砂中学校
工事着工の時期（当初）	令和 6年12月17日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 6月23日
契約の相手方の称号、名称	川越設備株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市上老袋495-2
契約金額（当初・税込）	102,718,000円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：管 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：25者 ※本案件は取り抜け方式で行う。
担当課（予算課）	教育総務部 教育財務課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市立大東西中学校体育館空調設備等整備工事
公共工事の場所	川越市藤倉1丁目1番地1
公共工事の種別	管工事業
公共工事の概要（当初）	川越市立大東西中学校体育館に空調設備等を整備するものである。（継続費事業） <ul style="list-style-type: none"> ・機械設備工事 一式 ・電気設備工事 一式 ・建築工事 一式
工事着工の時期（当初）	令和 6年12月17日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 6月23日
契約の相手方の称号、名称	株式会社ファーストプロジェクト
契約の相手方の住所	埼玉県川越市小堤313-1
契約金額（当初・税込）	101,908,400円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：管 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：25者 ※本案件は取り抜け方式で行う。
担当課（予算課）	教育総務部 教育財務課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市立野田中学校体育館空調設備等整備工事
公共工事の場所	川越市野田町2丁目19番地14
公共工事の種別	管工事業
公共工事の概要（当初）	川越市立野田中学校体育館に空調設備等を整備するものである。（継続費事業） <ul style="list-style-type: none"> ・機械設備工事 一式 ・電気設備工事 一式 ・建築工事 一式
工事着工の時期（当初）	令和 6年12月17日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 6月23日
契約の相手方の称号、名称	昭和工業株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市石原町2-58-16
契約金額（当初・税込）	94,419,600円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：管 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：25者 ※本案件は取り抜け方式で行う。
担当課（予算課）	教育総務部 教育財務課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市立初雁中学校体育館空調設備等整備工事
公共工事の場所	川越市宮下町1丁目21番地3
公共工事の種別	管工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、学校体育館に空調設備等を整備するものである。（継続費事業） <ul style="list-style-type: none"> ・機械設備工事 一式 ・電気設備工事 一式 ・建築工事 一式 （対象校） 1 初雁中学校
工事着工の時期（当初）	令和 6年12月17日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 6月23日
契約の相手方の称号、名称	有限会社ユーコー
契約の相手方の住所	埼玉県川越市仙波町1-10-5
契約金額（当初・税込）	85,481,000円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：管 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：25者 ※本案件は取り抜け方式で行う。
担当課（予算課）	教育総務部 教育財務課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越西文化会館空調中央監視装置更新工事
公共工事の場所	川越市大字鯨井1556番地1
公共工事の種別	電気工事業
公共工事の概要（当初）	川越西文化会館の空調中央監視装置が経年劣化しているため更新するものである。 ・電気設備工事 一式
工事着工の時期（当初）	令和 6年12月20日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 7月31日
契約の相手方の称号、名称	アズビル株式会社 ビルシステムカンパニー北関東支店
契約の相手方の住所	埼玉県さいたま市中央区新都心11-2
契約金額（当初・税込）	10,857,000円
入札参加条件	指名競争入札 （地方自治法施行令第167条第1号） 下記の条件に該当するものを選考 業種：電気 格付：A、B又はC 地域要件：市内本店（38）・市内営業所（0）・県内業者（248）・県外業者（150） その他：アズビル株式会社指定製品の取り扱いができる者 ※本工事は、空調システムの一部である空調中央監視装置を更新するものである。本館の空調システムはアズビル株式会社の機器で構成されているものであり更新機器と各機器との信号の受け渡しが他メーカーの機器ではできない。また、更新後の空調システム全体の総合調整においてアズビル株式会社製の機器に精通しているものでなければシステム全体の性能が確認できないため。
担当課（予算課）	文化スポーツ部 文化芸術振興課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	防災行政無線屋外拡声子局移設工事(子局No.276中福日大グラウンド)
公共工事の場所	川越市大字中福877番地7
公共工事の種別	電気通信工事業
公共工事の概要(当初)	防災行政無線の屋外拡声子局(子局No.276中福日大グラウンド)を移設するものである。 ・電気設備工事 一式
工事着工の時期(当初)	令和 6年12月23日
工事完成の時期(当初)	令和 7年 3月14日
契約の相手方の称号、名称	OKIクロステック株式会社 第二支社
契約の相手方の住所	埼玉県さいたま市中央区上峰3-10-5
契約金額(当初・税込)	4,911,500円
入札参加条件	指名競争入札 下記の条件に該当するものから選考 業種：電気通信 格付：なし 地域要件：市内本店(14)・市内営業所(0)・県内業者(102)・県外業者(99) その他：沖電気工業株式会社製品の取り扱いが可能な者
担当課(予算課)	市長部局 防災危機管理室
担当課(工事担当課)	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額(税込) ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市立芳野中学校ほか1校体育館空調設備等整備工事
公共工事の場所	川越市大字石田本郷733番地ほか1箇所
公共工事の種別	管工事業
公共工事の概要（当初）	<p>本工事は、学校体育館に空調設備等を整備するものである。（継続費事業）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・機械設備工事 一式 ・電気設備工事 一式 ・建築工事 一式 <p>（対象校）</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 芳野中学校 2. 鯨井中学校
工事着工の時期（当初）	令和 6年12月24日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 6月23日
契約の相手方の称号、名称	日開設備工業株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市大中居390-1
契約金額（当初・税込）	108,992,400円
入札参加条件	<p>制限付一般競争入札</p> <p><入札参加条件></p> <p>業種：管 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：25者</p> <p>※本案件は取り抜け方式で行う。</p>
担当課（予算課）	教育総務部 教育財務課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市立川越西中学校体育館空調設備等整備工事
公共工事の場所	川越市川鶴1丁目1番地
公共工事の種別	管工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、学校体育館に空調設備等を整備するものである。（継続費事業） ・機械設備工事 一式 ・電気設備工事 一式 ・建築工事 一式 （対象校） 1 川越西中学校
工事着工の時期（当初）	令和 6年12月24日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 6月23日
契約の相手方の称号、名称	昭和工業株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市石原町2-58-16
契約金額（当初・税込）	95,150,000円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：管 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：25者 ※本案件は取り抜け方式で行う。
担当課（予算課）	教育総務部 教育財務課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市立高階西中学校体育館空調設備等整備工事
公共工事の場所	川越市大字砂新田 2 5 9 3 番地
公共工事の種別	管工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、学校体育館に空調設備等を整備するものである。（継続費事業） <ul style="list-style-type: none"> ・機械設備工事 一式 ・電気設備工事 一式 ・建築工事 一式 （対象校） 1 高階西中学校
工事着工の時期（当初）	令和 6年12月24日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 6月23日
契約の相手方の称号、名称	株式会社三希設備
契約の相手方の住所	埼玉県川越市中台元町 1 - 5 - 1 5
契約金額（当初・税込）	83,620,900円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：管 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：25者 ※本案件は取り抜け方式で行う。
担当課（予算課）	教育総務部 教育財務課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市立霞ヶ関西中学校体育館空調設備等整備工事
公共工事の場所	川越市大字笠幡3 4 6 4 番地3
公共工事の種別	管工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、学校体育館に空調設備等を整備するものである。（継続費事業） <ul style="list-style-type: none"> ・機械設備工事 一式 ・電気設備工事 一式 ・建築工事 一式 （対象校） 1 霞ヶ関西中学校
工事着工の時期（当初）	令和 6年12月24日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 6月23日
契約の相手方の称号、名称	日開設備工業株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市大中居3 9 0 - 1
契約金額（当初・税込）	81,950,000円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：管 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：25者 ※本案件は取り抜け方式で行う。
担当課（予算課）	教育総務部 教育財務課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市立高階第二保育園外壁等改修工事
公共工事の場所	川越市立大字寺尾190番地1
公共工事の種別	建築工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、川越市立高階第二保育園の外壁（東西南面）等を改修する工事である。 構造・規模 川越市立高階第二保育園 RC造 地上2階建て ・建築工事 一式 ・電気設備工事 一式
工事着工の時期（当初）	令和 6年12月24日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 3月24日
契約の相手方の称号、名称	有限会社鳳祐建設
契約の相手方の住所	埼玉県川越市山田1635-9
契約金額（当初・税込）	17,416,300円
入札参加条件	制限付一般競争入札 制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：建築 格付：C 地域要件：市内本店 対象業者：29者
担当課（予算課）	こども未来部 保育課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市市営住宅岸町1丁目東団地ほか3箇所外灯改修工事
公共工事の場所	川越市岸町1丁目21番地1ほか3箇所
公共工事の種別	電気工事業
公共工事の概要（当初）	川越市市営住宅の外灯を改修するものである。 <ul style="list-style-type: none"> ・岸町1丁目東団地 4灯 ・岸町1丁目南団地 3灯 ・岸町1丁目カシの木団地 2灯 ・岸町3丁目団地 6灯
工事着工の時期（当初）	令和 6年12月24日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 3月24日
契約の相手方の称号、名称	有限会社吉田電行社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市元町1-10-15
契約金額（当初・税込）	4,774,000円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：電気 格付：B 地域要件：市内本店 対象業者：12者
担当課（予算課）	建設部 建築住宅課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市立高階第二保育園防水改修工事
公共工事の場所	川越市大字寺尾190番地1
公共工事の種別	防水工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、川越市立高階第二保育園の防水を改修する工事である。 構造・規模 川越市立高階第二保育園 RC造 地上2階建て ・防水工事 一式
工事着工の時期（当初）	令和 6年12月24日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 3月 3日
契約の相手方の称号、名称	株式会社ワタナベ工業
契約の相手方の住所	埼玉県川越市小堤658-19
契約金額（当初・税込）	13,178,000円
入札参加条件	制限付一般競争入札 制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：防水 地域要件：市内本店 対象業者：10者
担当課（予算課）	こども未来部 保育課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	市道5304号線側溝整備工事(その2)
公共工事の場所	川越市大字砂地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要(当初)	延長 L=47.6m 幅員 w=4.0m L型側溝工 L=89.9m 雨水透水柵設置工 6箇所 雨水透水管敷設工 L=32.0m 表層工 145m ²
工事着工の時期(当初)	令和 6年12月24日
工事完成の時期(当初)	令和 7年 3月21日
契約の相手方の称号、名称	有限会社森田造園土木
契約の相手方の住所	埼玉県川越市今福1037-37
契約金額(当初・税込)	9,911,000円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種:土木 格付:C 地域要件:市内本店 対象業者:40者
担当課(予算課)	都市計画部 新河岸駅周辺地区整備事務所
担当課(工事担当課)	都市計画部 新河岸駅周辺地区整備事務所

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額(税込) ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	仮称霞ヶ関北市民センター新築外構工事（その1）
公共工事の場所	川越市霞ヶ関北6丁目30番地2
公共工事の種別	建築工事業
公共工事の概要（当初）	仮称霞ヶ関北市民センター新築に伴う外構工事である。（継続費事業） ・建築工事 一式 本工事は、「週休2日制モデル工事（受注者希望型）」試行対象工事である。
工事着工の時期（当初）	令和 6年12月24日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 6月27日
契約の相手方の称号、名称	株式会社ソウケン
契約の相手方の住所	埼玉県川越市寺山50
契約金額（当初・税込）	52,305,000円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：建築 格付：B 地域要件：市内本店 対象業者：22者
担当課（予算課）	市民部 地域づくり推進課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	市民グラウンドトイレ改築工事
公共工事の場所	川越市宮元町23番22
公共工事の種別	建築工事業
公共工事の概要（当初）	市民グラウンドのトイレを改築するものである。 新築トイレ：構造規模：鉄筋コンクリート造 平屋建て、延べ床面積 19.17m ² 解体トイレ：構造規模：パネル構造 平屋建て、延べ床面積 27.19m ² 1 建築工事 一式 2 電気設備工事 一式 3 機械設備工事 一式 4 解体工事 一式
工事着工の時期（当初）	令和 6年12月24日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 3月21日
契約の相手方の称号、名称	株式会社ソウケン
契約の相手方の住所	埼玉県川越市寺山50
契約金額（当初・税込）	26,257,000円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 営業種目：建築 地域要件：市内本店 対象業者：22者
担当課（予算課）	都市計画部 公園整備課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越南文化会館照明器具改修工事
公共工事の場所	川越市大字今福 1 2 9 5 番地 2
公共工事の種別	電気工事業
公共工事の概要（当初）	川越南文化会館に設置されている照明器具を改修するものである。 1 電気設備工事 一式
工事着工の時期（当初）	令和 6年12月24日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 3月28日
契約の相手方の称号、名称	株式会社エスコネクト
契約の相手方の住所	埼玉県川越市大中居 3 9 0 - 3
契約金額（当初・税込）	2,992,000円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：電気 格付：C 地域要件：市内本店 対象業者：14者
担当課（予算課）	文化スポーツ部 文化芸術振興課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	的場新町公園すべり台等改修工事
公共工事の場所	川越市的場新町4番2
公共工事の種別	造園工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、健全な公園利用を促進するため遊具を改修するものである。 遊具撤去工 一式 遊具設置工 一式
工事着工の時期（当初）	令和 6年12月25日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 3月14日
契約の相手方の称号、名称	株式会社小川造園建設
契約の相手方の住所	埼玉県川越市的場9 2 6
契約金額（当初・税込）	4,031,500円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：造園 地域要件：市内本店 対象業者：23者
担当課（予算課）	都市計画部 公園整備課
担当課（工事担当課）	都市計画部 公園整備課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市立山田中学校救助袋改修工事
公共工事の場所	川越市大字山田 5 5 0 番地
公共工事の種別	消防施設工事業
公共工事の概要（当初）	川越市立山田中学校校舎棟の救助袋を改修する工事である。 構造・規模 普通・特別教室棟 鉄筋コンクリート造 地上4階建て ・救助袋改修工事 一式
工事着工の時期（当初）	令和 6年12月25日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 3月14日
契約の相手方の称号、名称	株式会社カナイ消防機材
契約の相手方の住所	埼玉県川越市下松原 6 3 9 - 4
契約金額（当初・税込）	3,355,000円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：消防施設 地域要件：市内本店 対象業者：16者
担当課（予算課）	教育総務部 教育財務課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市立霞ヶ関西中学校冷暖房設備設置工事
公共工事の場所	川越市大字笠幡3 4 6 4 番地3
公共工事の種別	管工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、川越市立霞ヶ関西中学校に冷暖房設備を設置するものである。 <ul style="list-style-type: none"> ・機械設備工事 一式 ・電気設備工事 一式 ・建築工事 一式
工事着工の時期（当初）	令和 6年12月25日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 3月24日
契約の相手方の称号、名称	有限会社島田水道工業
契約の相手方の住所	埼玉県川越市古谷上5 6 8 9 - 2
契約金額（当初・税込）	18,792,400円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：管 格付：B 地域要件：市内本店 対象業者：26者
担当課（予算課）	教育総務部 教育財務課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市立高階南小学校冷暖房設備設置工事
公共工事の場所	川越市諏訪町1 2 番地3
公共工事の種別	管工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、川越市立高階南小学校に冷暖房設備を設置するものである。 <ul style="list-style-type: none"> ・機械設備工事 一式 ・電気設備工事 一式 ・建築工事 一式
工事着工の時期（当初）	令和 6年12月25日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 3月24日
契約の相手方の称号、名称	株式会社埼玉クリーンサービス
契約の相手方の住所	埼玉県川越市鯨井1 1 2 5 - 1
契約金額（当初・税込）	16,079,800円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：管 格付：B 地域要件：市内本店 対象業者：26者
担当課（予算課）	教育総務部 教育財務課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市立芳野中学校ほか1校冷暖房設備設置工事
公共工事の場所	川越市大字石田本郷733番地ほか1箇所
公共工事の種別	管工事業
公共工事の概要（当初）	<p>中学校普通教室等に冷暖房設備を設置するものである。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・機械設備工事 一式 ・電気設備工事 一式 ・建築工事 一式 <p>（対象校）</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 芳野中学校 2 南古谷中学校
工事着工の時期（当初）	令和 6年12月25日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 3月24日
契約の相手方の称号、名称	有限会社島田水道工業
契約の相手方の住所	埼玉県川越市古谷上5689-2
契約金額（当初・税込）	10,877,900円
入札参加条件	<p>制限付一般競争入札</p> <p><入札参加条件></p> <p>業種：管 格付：B 地域要件：市内本店 対象業者：26者</p>
担当課（予算課）	教育総務部 教育財務課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市立高階北小学校ほか1校救助袋改修工事
公共工事の場所	川越市砂新田1丁目16番地1ほか1箇所
公共工事の種別	消防施設工事業
公共工事の概要（当初）	川越市立高階北小学校及び川越西小学校校舎棟の救助袋を改修する工事である。 構造・規模 高階北小学校 普通・特別教室棟 鉄筋コンクリート造 地上4階建て 川越西小学校 管理・普通・特別教室棟 鉄筋コンクリート造 地上4階建て ・救助袋改修工事 一式
工事着工の時期（当初）	令和 6年12月25日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 3月14日
契約の相手方の称号、名称	株式会社カナイ消防機材
契約の相手方の住所	埼玉県川越市下松原639-4
契約金額（当初・税込）	4,763,000円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：消防施設 地域要件：市内本店 対象業者：16者
担当課（予算課）	教育総務部 教育財務課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市立大塚小学校冷暖房設備設置工事
公共工事の場所	川越市大塚2丁目10番地1
公共工事の種別	管工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、川越市立大塚小学校に冷暖房設備を設置するものである。 <ul style="list-style-type: none"> ・機械設備工事 一式 ・電気設備工事 一式 ・建築工事 一式
工事着工の時期（当初）	令和 6年12月27日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 3月24日
契約の相手方の称号、名称	株式会社埼玉クリーンサービス
契約の相手方の住所	埼玉県川越市鯨井1125-1
契約金額（当初・税込）	4,974,200円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：管 格付：B 地域要件：市内本店 対象業者：26者
担当課（予算課）	教育総務部 教育財務課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市立川越小学校ほか1校体育館電気設備改修工事
公共工事の場所	川越市郭町1丁目1番地1ほか1箇所
公共工事の種別	電気工事業
公共工事の概要（当初）	小学校体育館の電気設備を改修するものである。（継続費事業） ・電気設備工事 一式 （対象校） 1 川越小学校 2 名細小学校
工事着工の時期（当初）	令和 7年 2月 4日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 8月12日
契約の相手方の称号、名称	株式会社電成社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市三久保町1 4 - 4
契約金額（当初・税込）	28,608,800円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：電気 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：12者 ※本案件は取り抜け方式で行う。
担当課（予算課）	教育総務部 教育財務課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市立今成小学校ほか1校体育館電気設備改修工事
公共工事の場所	川越市今成2丁目42番地1ほか1箇所
公共工事の種別	電気工事業
公共工事の概要（当初）	小学校体育館の電気設備を改修するものである。（継続費事業） ・電気設備工事 一式 （対象校） 1 今成小学校 2 大東東小学校
工事着工の時期（当初）	令和 7年 2月 4日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 8月12日
契約の相手方の称号、名称	渋谷電通工業株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市脇田町28-1
契約金額（当初・税込）	26,503,400円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：電気 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：12者 ※本案件は取り抜け方式で行う。
担当課（予算課）	教育総務部 教育財務課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市市営住宅月吉町団地受水槽ポンプ改修工事
公共工事の場所	川越市月吉町8番地5ほか1箇所
公共工事の種別	管工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、月吉町団地の受水槽ポンプを改修するものである。 ・機械設備工事 一式
工事着工の時期（当初）	令和 7年 2月 4日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 3月31日
契約の相手方の称号、名称	有限会社小林熟学
契約の相手方の住所	埼玉県川越市笠幡4900-21
契約金額（当初・税込）	4,174,500円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：管 格付：C 地域要件：市内本店 対象業者：24者
担当課（予算課）	建設部 建築住宅課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市立川越第一小学校ほか1校体育館空調設備等整備工事
公共工事の場所	川越市郭町1丁目21番地ほか1箇所
公共工事の種別	管工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、学校体育館に空調設備等を整備するものである。（継続費事業） <ul style="list-style-type: none"> ・機械設備工事 一式 ・電気設備工事 一式 ・建築工事 一式 （対象校） 1 川越第一小学校 2 福原小学校
工事着工の時期（当初）	令和 7年 2月14日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 8月12日
契約の相手方の称号、名称	株式会社三希設備
契約の相手方の住所	埼玉県川越市中台元町1-5-15
契約金額（当初・税込）	106,664,800円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：管 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：25者 ※本案件は取り抜け方式で行う。
担当課（予算課）	教育総務部 教育財務課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市立今成小学校ほか1校体育館空調設備等整備工事
公共工事の場所	川越市今成2丁目42番地1ほか1箇所
公共工事の種別	管工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、学校体育館に空調設備等を整備するものである。（継続費事業） <ul style="list-style-type: none"> ・機械設備工事 一式 ・電気設備工事 一式 ・建築工事 一式 （対象校） 1 今成小学校 2 大東東小学校
工事着工の時期（当初）	令和 7年 2月14日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 8月12日
契約の相手方の称号、名称	埼玉設備工業株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市岸町1-15-16
契約金額（当初・税込）	95,764,900円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：管 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：25者 ※本案件は取り抜け方式で行う。
担当課（予算課）	教育総務部 教育財務課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市立川越小学校ほか1校体育館空調設備等整備工事
公共工事の場所	川越市郭町1丁目1番地1ほか1箇所
公共工事の種別	管工事業
公共工事の概要（当初）	<p>本工事は、学校体育館に空調設備等を整備するものである。（継続費事業）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・機械設備工事 一式 ・電気設備工事 一式 ・建築工事 一式 <p>（対象校）</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 川越小学校 2 名細小学校
工事着工の時期（当初）	令和 7年 2月14日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 8月12日
契約の相手方の称号、名称	川越設備株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市上老袋495-2
契約金額（当初・税込）	91,473,800円
入札参加条件	<p>制限付一般競争入札</p> <p><入札参加条件></p> <p>業種：管 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：25者</p> <p>※本案件は、取り分け方式で行う。</p>
担当課（予算課）	教育総務部 教育財務課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市立南古谷中学校体育館空調設備等整備工事
公共工事の場所	川越市大字久下戸3721番地
公共工事の種別	管工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、学校体育館に空調設備等を整備するものである。（継続費事業） <ul style="list-style-type: none"> ・機械設備工事 一式 ・電気設備工事 一式 ・建築工事 一式 （対象校） 1 南古谷中学校
工事着工の時期（当初）	令和 7年 2月14日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 8月12日
契約の相手方の称号、名称	川越設備株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市上老袋495-2
契約金額（当初・税込）	84,744,000円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：管 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：25者 ※本案件は取り抜け方式で行う。
担当課（予算課）	教育総務部 教育財務課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	(仮称) 砂新田6丁目公園整備工事
公共工事の場所	川越市砂新田6丁目地内
公共工事の種別	造園工事業
公共工事の概要(当初)	<p>本工事は、(仮称) 砂新田6丁目公園の整備を行うものである。(繰越明許費設定済)</p> <p>本工事は、「週休2日制適用工事(現場閉所型)」の対象工事である。</p> <p>公園面積 1849m²</p> <p>公園土工 一式、給水設備工 一式、雨水排水設備工 一式、汚水排水設備工 一式、電気設備工 一式、園路広場整備工 一式、管理施設整備工 一式</p>
工事着工の時期(当初)	令和 7年 2月19日
工事完成の時期(当初)	令和 7年 6月30日
契約の相手方の称号、名称	並木造園株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市木野目1590-1
契約金額(当初・税込)	21,467,600円
入札参加条件	<p>制限付一般競争入札</p> <p><入札参加条件></p> <p>業種：造園 地域要件：市内本店 対象業者：23者</p>
担当課(予算課)	都市計画部 公園整備課
担当課(工事担当課)	都市計画部 公園整備課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額(税込) ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	南田島排水ポンプ場設備更新工事
公共工事の場所	川越市大字南田島地内
公共工事の種別	機械器具設置工事業
公共工事の概要（当初）	南田島排水ポンプ場の正常な動作及び信頼性を回復するため、工事を行うものである。 。（債務負担行為設定済） 本工事は「週休2日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。 排水ポンプ分解整備 一式 電気設備更新 一式
工事着工の時期（当初）	令和 7年 2月21日
工事完成の時期（当初）	令和 8年 3月19日
契約の相手方の称号、名称	クボタ環境エンジニアリング株式会社
契約の相手方の住所	東京都中央区京橋2-1-3
契約金額（当初・税込）	121,000,000円
随意契約とした理由	地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 南田島排水ポンプ場の正常な動作及び信頼性を回復するため、排水ポンプ場の設備を更新する必要があり、当該設備の製作会社でありかつ設備保守点検業務の受注者である事業者が行うことにより、迅速かつ安全に設備の機能回復を図ることができる。 以上の理由により、クボタ環境エンジニアリング株式会社と随意契約したい。
担当課（予算課）	建設部 河川課
担当課（工事担当課）	建設部 河川課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越運動公園陸上競技場ラグビーゴール設置工事
公共工事の場所	川越市大字下老袋388番地1
公共工事の種別	造園工事業
公共工事の概要（当初）	<p>本工事は、川越運動公園陸上競技場にラグビーゴールを設置するものである。（債務負担行為設定済）</p> <p>本工事は、「週休2日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。</p> <p>土木 一式、基礎工 一式、ラグビーゴール設置工 一式、舗装工 一式、防護マット設置工 一式、仮設工 一式</p>
工事着工の時期（当初）	令和 7年 2月25日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 7月18日
契約の相手方の称号、名称	株式会社渋谷造園土木
契約の相手方の住所	埼玉県川越市久下戸189
契約金額（当初・税込）	11,774,400円
入札参加条件	<p>制限付一般競争入札</p> <p><入札参加条件></p> <p>業種：造園 地域要件：市内本店 対象業者：23者</p>
担当課（予算課）	文化スポーツ部 スポーツ振興課
担当課（工事担当課）	都市計画部 公園整備課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	内水対策施設設置工事（土木施設）
公共工事の場所	川越市大字下小坂地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、下小坂樋管周辺の内水浸水を防止、軽減するため内水対策施設の整備を行うものである。（債務負担行為設定済） 本工事は「週休2日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。 ポンプピット 一式 法覆護岸工 一式 その他 一式
工事着工の時期（当初）	令和 7年 2月25日
工事完成の時期（当初）	令和 8年 3月18日
契約の相手方の称号、名称	瑞伸建設工業株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県ふじみ野市福岡163-1
契約金額（当初・税込）	134,255,000円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：土木 格付：A 地域要件：市内本店（24）・市内営業所（7）・県内業者（265）・対象業者：296者
担当課（予算課）	建設部 河川課
担当課（工事担当課）	建設部 河川課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市立中央図書館直流電源装置等改修工事
公共工事の場所	川越市三久保町2番地9
公共工事の種別	電気工事業
公共工事の概要（当初）	川越市立中央図書館の直流電源装置及び一部非常用照明器具を改修するものである。 （債務負担行為設定済）
工事着工の時期（当初）	令和 7年 3月 5日
工事完成の時期（当初）	令和 8年 3月 2日
契約の相手方の称号、名称	昭和工業株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市石原町2-58-16
契約金額（当初・税込）	22,759,000円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：電気 格付：B 地域要件：市内本店 対象業者：12者
担当課（予算課）	教育総務部 中央図書館
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	仮称霞ヶ関北市民センター新築外構工事（その2）
公共工事の場所	川越市霞ヶ関北6丁目30番地2
公共工事の種別	建築工事業
公共工事の概要（当初）	仮称霞ヶ関北市民センター新築に伴う外構工事である。（継続費事業） ・建築工事 一式 本工事は、「週休2日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。
工事着工の時期（当初）	令和 7年 3月11日
工事完成の時期（当初）	令和 7年10月22日
契約の相手方の称号、名称	東洋建設株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市砂新田1-14-7
契約金額（当初・税込）	121,743,600円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：建築 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：10者
担当課（予算課）	市民部 地域づくり推進課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	仮称霞ヶ関北市民センター新築外構電気設備工事
公共工事の場所	川越市霞ヶ関北6丁目30番地2
公共工事の種別	電気工事業
公共工事の概要（当初）	仮称霞ヶ関北市民センター新築に伴う外構電気設備工事である。（継続費事業） ・電気設備工事 一式 本工事は、「週休2日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。
工事着工の時期（当初）	令和 7年 3月18日
工事完成の時期（当初）	令和 7年10月22日
契約の相手方の称号、名称	有限会社戸口電設
契約の相手方の住所	埼玉県川越市笠幡3345-264
契約金額（当初・税込）	16,353,700円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：電気 格付：B 地域要件：市内本店 対象業者：12者
担当課（予算課）	市民部 地域づくり推進課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	仮称霞ヶ関北市民センター新築外構給排水設備工事
公共工事の場所	川越市霞ヶ関北6丁目30番地2
公共工事の種別	管工事業
公共工事の概要（当初）	仮称霞ヶ関北市民センター新築に伴う外構給排水設備工事である。（継続費事業） ・機械設備工事 一式 本工事は、「週休2日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。
工事着工の時期（当初）	令和 7年 3月18日
工事完成の時期（当初）	令和 7年10月22日
契約の相手方の称号、名称	川越設備株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市上老袋495-2
契約金額（当初・税込）	26,847,700円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：管 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：25者
担当課（予算課）	市民部 地域づくり推進課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市立古谷保育園解体工事
公共工事の場所	川越市大字古谷上4009番地13
公共工事の種別	解体工事業
公共工事の概要（当初）	<p>【工事の大要】 川越市立古谷保育園の園舎等の解体工事を行うものである。</p> <p>解体建築物 本体：構造規模 木造平屋建て 建築面積 277.36㎡ 延床面積 277.36㎡ 付属物：物置、自転車置き場、遊具ほか</p> <p>解体工事一式 本工事は、「週休2日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。</p>
工事着工の時期（当初）	令和 7年 3月25日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 8月 1日
契約の相手方の称号、名称	株式会社山岸造園
契約の相手方の住所	埼玉県川越市久下戸4482
契約金額（当初・税込）	27,586,900円
入札参加条件	<p>制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：解体 地域要件：市内本店 対象業者：34者</p>
担当課（予算課）	こども未来部 こども政策課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	