

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	水路整備工事（（３０）寺山用水）
公共工事の場所	川越市大字寺山地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、（３０）寺山用水において老朽化した既存護岸を改修することにより流下能力を改善し、水路環境の向上を図るものである。 本工事は「余裕期間設定工事（工事開始日期限令和７年９月１日）」及び、「週休２日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。 工事延長＝１２６．０ｍ Ｕ形水路工　Ｌ＝１２０．６ｍ その他　一式
工事着工の時期（当初）	令和　７年　９月　１日
工事完成の時期（当初）	令和　８年　３月１１日
契約の相手方の称号、名称	猪鼻工業株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市山田１７１２－３
契約金額（当初・税込）	47,245,000円
入札参加条件	制限付一般競争入札 〈入札参加条件〉 業種：土木　格付：Ａ　地域要件：市内本店（２９） 対象業者：２９者
担当課（予算課）	建設部 河川課
担当課（工事担当課）	建設部 河川課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	準用河川久保川改修工事（１－８工区）
公共工事の場所	川越市岸町3丁目地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、準用河川久保川において河道拡幅等の改修を行い、治水機能の向上を図るものである。 本工事は、「余裕期間設定工事（工事開始期限令和７年９月１日）」及び、「週休２日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。 工事延長＝２１．７ｍ Ｌ形水路　Ｌ＝２１ｍ その他　一式
工事着工の時期（当初）	令和　７年　９月　１日
工事完成の時期（当初）	令和　８年　２月２７日
契約の相手方の称号、名称	株式会社三上工務所
契約の相手方の住所	埼玉県川越市小仙波町１－３－８
契約金額（当初・税込）	35,539,900円
入札参加条件	制限付一般競争入札 〈入札参加条件〉 業種：土木　格付：Ａ　地域要件：市内本店（２９） 対象業者：２９者
担当課（予算課）	建設部 河川課
担当課（工事担当課）	建設部 河川課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	水路整備工事（（４０）長瀬川）
公共工事の場所	川越市大字大袋地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、素掘り水路の法面が崩れ流水機能に影響があるため、水路整備工事により機能を改善し、水路環境の向上を図るものである。 本工事は「週休２日制適用工事（現場閉所型）」である。 本工事は「余裕期間設定工事（工事開始期限令和７年１１月１日）」である。 工事延長＝２１ｍ ボックスカルバート（Ｗ２５００×Ｈ１５００）＝２１ｍ その他 一式
工事着工の時期（当初）	令和 ７年10月 １日
工事完成の時期（当初）	令和 ８年 ３月13日
契約の相手方の称号、名称	株式会社亀田建設
契約の相手方の住所	埼玉県川越市笠幡２６２３－３
契約金額（当初・税込）	23,760,000円
入札参加条件	制限付一般競争入札 ＜入札参加条件＞ 業種：土木 格付：Ｂ 地域要件：市内本店 対象業者：４１者
担当課（予算課）	建設部 河川課
担当課（工事担当課）	建設部 河川課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市立初雁中学校ほか1校高圧引込用負荷開閉器改修工事
公共工事の場所	川越市宮下町1丁目21番地3ほか1箇所
公共工事の種別	電気工事業
公共工事の概要（当初）	川越市立初雁中学校及び富士見中学校の高圧引込用負荷開閉器を改修するものである。 電気設備工事 一式 （対象校） ・初雁中学校 ・富士見中学校
工事着工の時期（当初）	令和 7年 8月 5日
工事完成の時期（当初）	令和 8年 3月13日
契約の相手方の称号、名称	有限会社戸口電設
契約の相手方の住所	埼玉県川越市笠幡3345-264
契約金額（当初・税込）	4,924,700円
入札参加条件	制限付一般競争入札 ＜入札参加条件＞ 業種：電気 格付：B 地域要件：市内本店 対象業者：12者
担当課（予算課）	教育総務部 教育財務課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市総合福祉センタープールオゾン装置交換工事
公共工事の場所	川越市小仙波町2丁目50番地2
公共工事の種別	管工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、川越市総合福祉センターのプール用オゾン装置を改修するものである。（債務負担行為設定済） ・機械設備工事 一式 ・電気設備工事 一式 ・建築工事 一式
工事着工の時期（当初）	令和 7年 8月 5日
工事完成の時期（当初）	令和 9年 3月26日
契約の相手方の称号、名称	東亜冷熱株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市小ヶ谷755-21
契約金額（当初・税込）	15,422,000円
入札参加条件	制限付一般競争入札 業種：管工事業 格付：B 地域要件：市内本店 対象業者：21者
担当課（予算課）	福祉部 障害者福祉課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市みよしの支援センター作業棟その他解体工事
公共工事の場所	川越市宮下町1丁目19番地13
公共工事の種別	解体工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、川越市みよしの支援センター作業棟その他の解体を行うものである。 作業棟：鉄骨造 平屋建て 延べ面積 128.9 m ² 車庫：鉄骨造 平屋建て 延べ面積 58.9 m ² 渡り廊下：鉄骨造 平屋建て 延べ面積 24.0 m ² 建築工事 一式 ・本工事は、「週休2日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。
工事着工の時期（当初）	令和 7年 8月 5日
工事完成の時期（当初）	令和 8年 1月27日
契約の相手方の称号、名称	櫻井建設株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市小中居755
契約金額（当初・税込）	14,803,800円
入札参加条件	制限付一般競争入札 業種：解体工事業 地域要件：市内本店 対象業者：34者
担当課（予算課）	福祉部 障害者福祉課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	