

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	(仮称) 新宿町1丁目広場整備工事 (その2)
公共工事の場所	川越市新宿町1丁目地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要 (当初)	本工事は、(仮称) 新宿町1丁目広場の整備を行うものである。 本工事は、「週休2日制適用工事(現場閉所型)」の対象工事である。 広場整備面積 11,855m ² 敷地造成工 一式、植栽工 一式、遊戯施設整備工 一式、サービス施設整備工 一式、管理施設整備工 一式、建築施設組立設置工 一式
工事着工の時期 (当初)	令和 7年10月 1日
工事完成の時期 (当初)	令和 8年 3月13日
契約の相手方の称号、名称	初野建材工業株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市川越2 3 6 3 - 3
契約金額 (当初・税込)	121,055,000円
入札参加条件	制限付一般競争入札 業種：土木 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：29者
担当課 (予算課)	都市計画部 公園整備課
担当課 (工事担当課)	都市計画部 公園整備課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額 (税込) ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	的場歩道橋耐震補強及び補修工事
公共工事の場所	川越市霞ヶ関東3丁目地内ほか
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は「難工事指定工事」及び「週休2日制適用工事（現場閉所型）」である。 本工事は川越市個別施設計画（橋りょう編）に基づき耐震補強及び補修工事を実施するものである。 工事大要 的場歩道橋 1橋 工場製作工 一式 工場製品輸送工 一式 耐震補強工 一式 橋梁補修工 一式 撤去工 一式
工事着工の時期（当初）	令和 7年10月 1日
工事完成の時期（当初）	令和 8年 3月24日
契約の相手方の称号、名称	株式会社三希設備
契約の相手方の住所	埼玉県川越市中台元町1－5－15
契約金額（当初・税込）	52,250,000円
入札参加条件	制限付一般競争入札 ＜入札参加条件＞ 業種：土木 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：29者
担当課（予算課）	建設部 道路街路課
担当課（工事担当課）	建設部 道路街路課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	(仮称) 宮元町多目的グラウンド遊具等整備工事
公共工事の場所	川越市宮元町地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要 (当初)	本工事は、「週休2日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。 施設面積 5,696㎡ 公園土工 一式、遊戯施設整備工 一式、サービス施設整備工 一式、建築施設組立設置工 一式、植栽工 一式
工事着工の時期 (当初)	令和 7年10月 1日
工事完成の時期 (当初)	令和 8年 3月13日
契約の相手方の称号、名称	株式会社山岸造園
契約の相手方の住所	埼玉県川越市久下戸4482
契約金額 (当初・税込)	45,059,300円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：土木 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：29者
担当課 (予算課)	文化スポーツ部 スポーツ振興課
担当課 (工事担当課)	都市計画部 公園整備課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額 (税込) ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市市営住宅仙波町2丁目団地K1・K2・K3号棟外壁等改修工事
公共工事の場所	川越市仙波町2丁目20番地5ほか
公共工事の種別	建築工事業
公共工事の概要（当初）	【工事の概要】 ・川越市市営住宅仙波町2丁目団地K1・K2・K3号棟の外壁等を改修するものである ・本工事は、「週休2日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である 【建物概要】 ・用途：市営住宅 ・構造：鉄筋コンクリート造 ・階数：3階建て一部2階建て 14戸 ・延床面積：899.45㎡（K1、K2、K3共通） ・竣工年：K1、K2 昭和54年 / K3 昭和55年 建築工事 一式 電気設備工事一式
工事着工の時期（当初）	令和 7年10月 1日
工事完成の時期（当初）	令和 8年 3月25日
契約の相手方の称号、名称	東洋建設株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市砂新田1-14-7
契約金額（当初・税込）	114,457,200円
入札参加条件	制限付一般競争入札 ＜入札参加条件＞ 業種：建築 格付：A・B 地域要件：市内本店・市内営業所・県内本店・県内営業所 対象業者：231者
担当課（予算課）	建設部 建築住宅課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市立川越第一小学校トイレ改修工事
公共工事の場所	川越市郭町1丁目21番地
公共工事の種別	建築工事業
公共工事の概要（当初）	川越市立川越第一小学校校舎棟のトイレ及び外トイレを改修する工事である。 構造・規模 普通教室棟 R C造 地上3階建て 外トイレ 補強C B造 地上1階建て ・建築工事 一式 ・電気設備工事 一式 ・機械設備工事 一式 本工事は、「週休2日制適用工事（現場閉所型）」である。
工事着工の時期（当初）	令和 7年10月 1日
工事完成の時期（当初）	令和 8年 3月13日
契約の相手方の称号、名称	和興建材株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市小仙波937-1
契約金額（当初・税込）	46,090,000円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：建築 格付：B 地域要件：市内本店（21）、市内営業所（0）、県内業者（68） 対象業者：89者
担当課（予算課）	教育総務部 教育財務課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市立月越小学校ほか1校体育館電気設備改修工事
公共工事の場所	川越市月吉町51番地ほか1箇所
公共工事の種別	電気工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、学校体育館の電気設備を改修するものである。 ・電気設備工事 一式 （対象校） 1 月越小学校 2 山田小学校
工事着工の時期（当初）	令和 7年10月 1日
工事完成の時期（当初）	令和 8年 3月27日
契約の相手方の称号、名称	株式会社大庭電気商会
契約の相手方の住所	埼玉県川越市脇田本町25-1
契約金額（当初・税込）	33,051,700円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：電気 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：9者 ※本案件は取り抜け方式で行う。
担当課（予算課）	教育総務部 教育財務課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市立霞ヶ関東小学校ほか1校体育館電気設備改修工事
公共工事の場所	川越市大字的場2735番地2ほか1箇所
公共工事の種別	電気工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、学校体育館の電気設備を改修するものである。 ・電気設備工事 一式 （対象校） 1 霞ヶ関東小学校 2 川越西小学校
工事着工の時期（当初）	令和 7年10月 1日
工事完成の時期（当初）	令和 8年 3月27日
契約の相手方の称号、名称	株式会社電成社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市三久保町14-4
契約金額（当初・税込）	27,920,200円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：電気 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：9者 ※本案件は取り分け方式で行う。
担当課（予算課）	教育総務部 教育財務課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	(仮称) 宮元町多目的グラウンド電気設備工事
公共工事の場所	川越市宮元町地内
公共工事の種別	電気工事業
公共工事の概要 (当初)	(仮称) 宮元町多目的グラウンド整備に係る電気設備工事である。 1 電気設備工事 一式 本工事は、「週休2日制適用工事(現場閉所型)」の対象工事である。
工事着工の時期 (当初)	令和 7年10月 1日
工事完成の時期 (当初)	令和 8年 3月13日
契約の相手方の称号、名称	株式会社共和エレクト
契約の相手方の住所	埼玉県川越市福田975-4
契約金額 (当初・税込)	18,984,900円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：電気 格付：AまたはB 地域要件：市内本店 対象業者：21者
担当課 (予算課)	文化スポーツ部 スポーツ振興課
担当課 (工事担当課)	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額 (税込) ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市立霞ヶ関東小学校ほか1校体育館空調設備等整備工事
公共工事の場所	川越市大字的場2735番地2ほか1箇所
公共工事の種別	管工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、学校体育館に空調設備等を整備するものである。 ・機械設備工事 一式 ・電気設備工事 一式 ・建築工事 一式 （対象校） 1 霞ヶ関東小学校 2 川越西小学校
工事着工の時期（当初）	令和 7年10月 1日
工事完成の時期（当初）	令和 8年 3月27日
契約の相手方の称号、名称	株式会社三希設備
契約の相手方の住所	埼玉県川越市中台元町1－5－15
契約金額（当初・税込）	117,898,000円
入札参加条件	制限付一般競争入札 ＜入札参加条件＞ 業種：管 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：24者 ※本案件は取り抜け方式で行う。
担当課（予算課）	教育総務部 教育財務課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市立月越小学校ほか1校体育館空調設備等整備工事
公共工事の場所	川越市月吉町51番地ほか1箇所
公共工事の種別	管工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、学校体育館に空調設備等を整備するものである。 ・機械設備工事 一式 ・電気設備工事 一式 ・建築工事 一式 (対象校) 1 月越小学校 2 山田小学校
工事着工の時期（当初）	令和 7年10月 1日
工事完成の時期（当初）	令和 8年 3月27日
契約の相手方の称号、名称	株式会社三希設備
契約の相手方の住所	埼玉県川越市中台元町1－5－15
契約金額（当初・税込）	113,951,200円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：管 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：24者 ※本案件は取り抜け方式で行う。
担当課（予算課）	教育総務部 教育財務課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	市道 0 0 7 8 号線舗装整備工事
公共工事の場所	川越市大字的場地内ほか
公共工事の種別	ほ装工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、道路の適切な維持管理を目的に、舗装を打換えるものである。 本工事は「週休 2 日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。 工事延長＝6 5 5 . 7 m 幅員＝6 . 4 0 ～8 . 6 0 m 舗装工＝表層・基層：4 6 4 0 m ² 区画線工＝一式
工事着工の時期（当初）	令和 7 年10月 1 日
工事完成の時期（当初）	令和 8 年 1 月30 日
契約の相手方の称号、名称	株式会社ビージーエンジニアリング
契約の相手方の住所	埼玉県川越市南台 1 － 5 － 2
契約金額（当初・税込）	55, 262, 900 円
入札参加条件	制限付一般競争入札 ＜入札参加条件＞ 業種：舗装 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：2 6 者
担当課（予算課）	建設部 道路環境整備課
担当課（工事担当課）	建設部 道路環境整備課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	市道 0 0 2 3 号線舗装整備工事
公共工事の場所	川越市大字鴨田地内
公共工事の種別	ほ装工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、道路の適切な維持管理を目的に、舗装を打換えるものである。 本工事は「週休 2 日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。 工事延長＝3 6 0． 0 m 幅員＝6． 9 0～1 0． 9 0 m 舗装工＝表層・基層：3， 6 3 0 m² 区画線工＝一式 防護柵工＝一式
工事着工の時期（当初）	令和 7 年10月 1 日
工事完成の時期（当初）	令和 8 年 1 月19 日
契約の相手方の称号、名称	株式会社関東建設
契約の相手方の住所	埼玉県川越市上寺山 1 7 1 － 1
契約金額（当初・税込）	40, 166, 500 円
入札参加条件	制限付一般競争入札 < 入札参加条件 > 業種：舗装 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：2 6 者
担当課（予算課）	建設部 道路環境整備課
担当課（工事担当課）	建設部 道路環境整備課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越運動公園中央広場等改修工事
公共工事の場所	川越市大字下老袋388番1
公共工事の種別	造園工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、川越運動公園中央広場における水景施設等の改修を行うものである。 本工事は、「週休2日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。 点字樹脂プレート改修工 一式 水景施設改修工 一式 ベンチ設置工 一式
工事着工の時期（当初）	令和 7年10月 1日
工事完成の時期（当初）	令和 8年 2月10日
契約の相手方の称号、名称	株式会社小川造園建設
契約の相手方の住所	埼玉県川越市市場 9 2 6
契約金額（当初・税込）	29,951,900円
入札参加条件	制限付一般競争入札 制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：造園 地域要件：市内本店 対象業者：23者
担当課（予算課）	都市計画部 公園整備課
担当課（工事担当課）	都市計画部 公園整備課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	東清掃センター焼却施設定期整備工事
公共工事の場所	川越市芳野台2丁目8番地18
公共工事の種別	清掃施設工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、不測の故障によるごみ処理への影響がないように、計画的に部品交換等を行い、本来その機械設備が持っている機能・能力を回復し、東清掃センター焼却施設の機能保全を図ることを目的とする。 A 受入供給設備整備 一式 B 燃焼設備整備 一式 C 燃焼ガス冷却設備整備 一式 D 排ガス処理設備整備 一式 E 余熱利用設備整備 一式 F 灰出設備整備 一式
工事着工の時期（当初）	令和 7年 9月26日
工事完成の時期（当初）	令和 8年 3月13日
契約の相手方の称号、名称	株式会社タクマ 東京支社
契約の相手方の住所	東京都港区芝浦3-9-1 芝浦ルネサイトタワー
契約金額（当初・税込）	137,500,000円
随意契約とした理由	地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 東清掃センター焼却施設は、性能発注方式にて施設の建設工事が行われ、上記業者の責任において、メーカー独自のシステムやノウハウを用いて設計・施工した施設である。 本施設の定期整備工事については、本施設を建設した者が行うことで、施設の能力を最大限に発揮して安定したごみ処理が行えけるとともに、本施設の性能保証事項を確保できることから、上記業者と随意契約するものである。
担当課（予算課）	環境部 環境施設課
担当課（工事担当課）	環境部 環境施設課 東清掃センター

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	資源化センターリサイクル施設定期整備工事
公共工事の場所	川越市大字鯨井 7 8 2 番地 3
公共工事の種別	清掃施設工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、リサイクル施設の機能回復を図るため、劣化が進行している各設備機器の消耗部品等の交換及び整備を定期的を実施するものである。 1 破砕設備工事 一式
工事着工の時期（当初）	令和 7年 9月26日
工事完成の時期（当初）	令和 8年 3月13日
契約の相手方の称号、名称	株式会社神鋼環境ソリューション 東京支社
契約の相手方の住所	東京都品川区西品川 1－1－1 住友不動産大崎ガーデンタワー
契約金額（当初・税込）	27,280,000円
随意契約とした理由	地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 資源化センターリサイクル施設は、性能発注方式にて施設の建設工事が行われ、上記業者の責任において、メーカー独自のシステムやノウハウを用いて設計・施工した施設である。本施設の定期整備工事については、本施設を建設した者が行うことで、施設の能力を最大限に発揮して安定したごみ処理が行えるとともに、本施設の性能保証事項を確保できることから、上記業者と随意契約するものである。
担当課（予算課）	環境部 環境施設課
担当課（工事担当課）	環境部 環境施設課 資源化センター

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	