

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	市道5295号線側溝整備工事
公共工事の場所	川越市大字砂地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は「週休2日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。 延長 L=105.5m 幅員 W=4.0m L型側溝工 L=182m 雨水透水柵設置工 7箇所 雨水透水管敷設工 L=44.2m 表層工 A=338㎡
工事着工の時期（当初）	令和 8年 8月25日
工事完成の時期（当初）	令和 8年12月16日
契約の相手方の商号、名称	株式会社亀田建設
契約の相手方の住所	埼玉県川越市笠幡2 6 2 3－3
契約金額（当初・税込）	18,378,800円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：土木 格付：B・C 地域要件：市内本店 対象業者：78者
担当課（予算課）	都市計画部 新河岸駅周辺地区整備事務所
担当課（工事担当課）	都市計画部 新河岸駅周辺地区整備事務所

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	水路整備工事（（３５）小ヶ谷用水路）
公共工事の場所	川越市今成２丁目地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、素掘り水路の法面が崩れ流水機能に影響があるため、水路整備工事により機能を改善し、水路環境の向上を図るものである。 本工事は、「余裕期間設定工事（工事開始日期限令和８年１１月２日）」及び、「週休２日制適用工事（現場閉所型）」である。 工事延長＝34m プレキャストL形水路（H900×W1800）＝28m ボックスカルバート（H900×W1800）＝6m その他 一式
工事着工の時期（当初）	令和 ８年11月 ２日
工事完成の時期（当初）	令和 ９年 ２月12日
契約の相手方の商号、名称	株式会社田端工業
契約の相手方の住所	埼玉県川越市小仙波町３－１６－３
契約金額（当初・税込）	16,404,300円
入札参加条件	制限付一般競争入札 ＜入札参加条件＞ 業種：土木 格付：B 地域要件：市内本店 対象業者：４２者
担当課（予算課）	建設部 河川課
担当課（工事担当課）	建設部 河川課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市山田公民館外壁等改修工事
公共工事の場所	川越市大字山田 1 6 1 番地 7
公共工事の種別	建築工事業
公共工事の概要（当初）	川越市山田公民館の外壁等を改修するものである。 構造・規模 RC造 地上 2 階建て 述べ面積：448㎡ ・ 建築工事 一式 ・ 本工事は、「週休2日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。
工事着工の時期（当初）	令和 8年 8月25日
工事完成の時期（当初）	令和 8年11月25日
契約の相手方の商号、名称	株式会社ワタナベ工業
契約の相手方の住所	埼玉県川越市小堤 6 5 8 － 1 9
契約金額（当初・税込）	6,364,600円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：建築工事 格付：C 地域要件：市内本店 対象業者：19者
担当課（予算課）	教育総務部 中央公民館
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市立霞ヶ関南小学校受水槽等改修工事
公共工事の場所	川越市かすみ野1丁目1番地4
公共工事の種別	管工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、川越市立霞ヶ関南小学校の受水槽等を改修するものである。 1 機械設備工事 一式 2 電気設備工事 一式 3 建築工事 一式
工事着工の時期（当初）	令和 8年 8月25日
工事完成の時期（当初）	令和 9年 3月 5日
契約の相手方の商号、名称	川越設備株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市上老袋495-2
契約金額（当初・税込）	36,056,900円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：管 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：25者
担当課（予算課）	教育総務部 教育財務課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	笠幡公園バックネット等改修工事
公共工事の場所	川越市川鶴2丁目7番
公共工事の種別	造園工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は笠幡公園内にある野球場のバックネット等を改修するものである。 本工事は、「週休2日制適用工事(現場閉所型)」の対象工事である。 バックネット撤去 1箇所 ネットフェンス撤去 2箇所 防球ネット撤去 2箇所 擁壁設置 45m2 バックネット設置 1箇所 ネットフェンス設置 2箇所 防球ネット設置 2箇所
工事着工の時期（当初）	令和 8年 8月25日
工事完成の時期（当初）	令和 9年 3月12日
契約の相手方の商号、名称	並木造園株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市木野目 1 5 9 0 － 1
契約金額（当初・税込）	43,719,500円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 営業種目：造園工事業 地域要件：市内本店（23）
担当課（予算課）	都市計画部 公園整備課
担当課（工事担当課）	都市計画部 公園整備課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	天の川排水機場 1 号ポンプ用エンジン分解整備工事
公共工事の場所	川越市大字下小坂地内
公共工事の種別	機械器具設置工事業
公共工事の概要（当初）	天の川排水機場の正常な動作及び信頼性を回復するため、工事を行うものである。 本工事は、「週休 2 日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。 天の川排水機場 1 号ポンプ用エンジン分解整備工事 1 式
工事着工の時期（当初）	令和 8 年 8 月 19 日
工事完成の時期（当初）	令和 9 年 3 月 12 日
契約の相手方の商号、名称	株式会社ウォーターエージェンシー 埼玉オペレーションセンター
契約の相手方の住所	埼玉県さいたま市中央区鈴谷 7－1 0－2 5
契約金額（当初・税込）	7,315,000 円
随意契約とした理由	地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号 本工事施工箇所は、既設設備と密接不可分の関係にあり、また専門的な技術が必要とするため、当該排水機場の運転及び点検業務の受注者である者が工事を行わなかった場合、当該排水機場の性能又はその使用に著しい支障を生ずる恐れがある。 当該排水機場の運転及び点検業務の受注者である者が工事を行うことにより、迅速かつ安全に設備の機能回復を図ることができる。 以上の理由により、株式会社ウォーターエージェンシー 埼玉オペレーションセンターと随意契約したい。
担当課（予算課）	建設部 河川課
担当課（工事担当課）	建設部 河川課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	