

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	重要施設配水管耐震化工事（吉田新町2丁目ほか）
公共工事の場所	川越市吉田新町2丁目地内ほか
公共工事の種別	管工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、「週休2日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。 本工事は、地震災害時における水道水の供給を維持するため、機能上重要である重要施設配水管を耐震化するものである。 工事総延長 501m ダクタイル鋳鉄管φ350布設工 351m ダクタイル鋳鉄管φ200布設工 6m ダクタイル鋳鉄管φ150布設工 100m ポリエチレン管φ100布設工 44m
工事着工の時期（当初）	令和 8年 7月 3日
工事完成の時期（当初）	令和 9年 3月17日
契約の相手方の商号、名称	川越設備株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市上老袋495-2
契約金額（当初・税込）	172,432,700円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：管 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：25者 *本案件は、取り抜け方式で行う。
担当課（予算課）	上下水道局 水道工務課
担当課（工事担当課）	上下水道局 水道工務課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	配水補助管改良その他工事（大字久下戸）
公共工事の場所	川越市大字久下戸地内
公共工事の種別	管工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、「週休２日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。 本工事は、老朽化した配水補助管を改良及び配水補助管を布設するものである。 工事総延長 ８７９ｍ ポリエチレン管φ７５布設工 ３９７ｍ ポリエチレン管φ５０布設工 ４８２ｍ 仕切弁設置工 １１箇所 消火栓設置工 ３箇所 給水管切替工 ２８箇所 舗装復旧工 ２７２０㎡
工事着工の時期（当初）	令和 ８年 ７月 ３日
工事完成の時期（当初）	令和 ９年 ３月２２日
契約の相手方の商号、名称	株式会社高建工業
契約の相手方の住所	埼玉県川越市鯨井１８３７
契約金額（当初・税込）	89,849,100円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：管 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：２５者 ＊本案件は、取り抜け方式で行う。
担当課（予算課）	上下水道局 水道工務課
担当課（工事担当課）	上下水道局 水道工務課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	配水補助管改良工事（仙波町4丁目ほか）
公共工事の場所	川越市仙波町4丁目地内ほか
公共工事の種別	管工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、「週休2日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。 本工事は、老朽化した配水補助管を改良するものである。 工事総延長 616m ポリエチレン管φ75布設工 143m ポリエチレン管φ50布設工 473m 仕切弁設置工 9箇所 消火栓設置工 1箇所 給水管切替工 54箇所 舗装復旧工 2031m²
工事着工の時期（当初）	令和 8年 7月 3日
工事完成の時期（当初）	令和 9年 3月12日
契約の相手方の商号、名称	三駒設備有限会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市市場新町3-1
契約金額（当初・税込）	72,980,600円
入札参加条件	制限付一般競争入札 ＜入札参加条件＞ 業種：管 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：25者 ＊本案件は、取り抜け方式で行う。
担当課（予算課）	上下水道局 水道工務課
担当課（工事担当課）	上下水道局 水道工務課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	重要施設配水管耐震化その他工事（氷川町）
公共工事の場所	川越市氷川町地内
公共工事の種別	管工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、「週休２日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。 本工事は、地震災害時における水道水の供給を維持するため、機能上重要である重要施設配水管を耐震化及び、老朽化した配水管を改良するものである。 工事総延長 ６２４ｍ ポリエチレン管φ１００布設工 １６９ｍ ポリエチレン管φ５０布設工 ４５５ｍ 仕切弁設置工 １３箇所 消火栓設置工 １箇所 給水管切替工 ５４箇所 舗装復旧工 １７２０㎡
工事着工の時期（当初）	令和 ８年 ７月 ３日
工事完成の時期（当初）	令和 ９年 ３月 ８日
契約の相手方の商号、名称	株式会社中里組
契約の相手方の住所	埼玉県川越市神明町１３－８
契約金額（当初・税込）	72,331,600円
入札参加条件	制限付一般競争入札 ＜入札参加条件＞ 業種：管 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：２５者 ＊本案件は、取り抜け方式で行う。
担当課（予算課）	上下水道局 水道工務課
担当課（工事担当課）	上下水道局 水道工務課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	重要施設配水管耐震化その他工事（大字笠幡）
公共工事の場所	川越市大字笠幡地内
公共工事の種別	管工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、「週休2日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。 本工事は、地震災害時における水道水の供給を維持するため、機能上重要である重要施設配水管を耐震化及び老朽化した配水補助管を改良するものである。 工事総延長 699m ダクタイル鋳鉄管φ350布設工 266m ポリエチレン管φ150布設工 6m ポリエチレン管φ100布設工 5m ポリエチレン管φ50布設工 422m 仕切弁設置工 14箇所 消火栓設置工 3箇所 給水管切替工 42箇所
工事着工の時期（当初）	令和 8年 7月 3日
工事完成の時期（当初）	令和 9年 3月24日
契約の相手方の商号、名称	株式会社中里組
契約の相手方の住所	埼玉県川越市神明町13-8
契約金額（当初・税込）	126,102,900円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：管 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：25者
担当課（予算課）	上下水道局 水道工務課
担当課（工事担当課）	上下水道局 水道工務課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	重要施設配水管耐震化その他工事（大字吉田）
公共工事の場所	川越市大字吉田地内
公共工事の種別	管工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、「週休2日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。 本工事は、地震災害時における水道水の供給を維持するため、機能上重要である重要施設配水管を耐震化及び、老朽化した配水管を改良するものである。 工事総延長 574m ダクタイル鋳鉄管φ200布設工 1m ダクタイル鋳鉄管φ150布設工 240m ダクタイル鋳鉄管φ75布設工 12m ポリエチレン管φ100布設工 7m ポリエチレン管φ75布設工 221m ポリエチレン管φ50布設工 93m
工事着工の時期（当初）	令和 8年 7月 3日
工事完成の時期（当初）	令和 9年 1月18日
契約の相手方の商号、名称	三駒設備有限会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市市場新町3-1
契約金額（当初・税込）	88,123,200円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：管 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：25者
担当課（予算課）	上下水道局 水道工務課
担当課（工事担当課）	上下水道局 水道工務課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	重要施設配水管耐震化工事（旭町１丁目ほか）
公共工事の場所	川越市旭町１丁目地内ほか
公共工事の種別	管工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、「週休２日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。 本工事は、地震災害時における水道水の供給を維持するため、機能上重要である重要施設配水管を耐震化するものである。 工事総延長　１９３ｍ ダグタイル鑄鉄管φ３００布設工　２ｍ　ダグタイル鑄鉄管φ２００布設工　１８３ｍ ダグタイル鑄鉄管φ１５０布設工　６ｍ　ダグタイル鑄鉄管φ１００布設工　２ｍ 仕切弁設置工　９箇所　消火栓設置工　２箇所　給水管切替工　７箇所
工事着工の時期（当初）	令和　８年　７月　３日
工事完成の時期（当初）	令和　８年１２月２５日
契約の相手方の商号、名称	昭和工業株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市石原町２－５８－１６
契約金額（当初・税込）	65,189,300円
入札参加条件	制限付一般競争入札 ＜入札参加条件＞ 業種：管　格付：Ａ　地域要件：市内本店　対象業者：２５者
担当課（予算課）	上下水道局　水道工務課
担当課（工事担当課）	上下水道局　水道工務課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	重要施設配水管耐震化工事（新宿町5丁目）
公共工事の場所	川越市新宿町5丁目地内
公共工事の種別	管工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、「週休2日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。 本工事は、地震災害時における水道水の供給を維持するため、機能上重要である重要施設配水管を耐震化するものである。 工事総延長 87m ダグタイル鋳鉄管φ350布設工 78m ダグタイル鋳鉄管φ250布設工 2m ダグタイル鋳鉄管φ150布設工 4m ポリエチレン管φ50布設工 3m 仕切弁設置工 2箇所 排水栓設置工 1箇所 給水管切替工 10箇所
工事着工の時期（当初）	令和 8年 7月 3日
工事完成の時期（当初）	令和 8年12月 1日
契約の相手方の商号、名称	株式会社オダケン
契約の相手方の住所	埼玉県川越市今福1024-17
契約金額（当初・税込）	52,891,300円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：管 格付：B 地域要件：市内本店 対象業者：21者
担当課（予算課）	上下水道局 水道工務課
担当課（工事担当課）	上下水道局 水道工務課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	