

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	久保川第7－2処理分区汚水取付管更生工事
公共工事の場所	川越市日東町地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、「週休2日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。 本工事は、久保川第7－2処理分区のうち、日東町地区の一部の汚水取付管の更生を行うものである。（建設改良費繰越） 取付管更生工 41箇所 取付管布設替工 23箇所 附帯工 一式
工事着工の時期（当初）	令和 7年10月31日
工事完成の時期（当初）	令和 8年 6月 1日
契約の相手方の商号、名称	三栄管理興業株式会社 川越支店
契約の相手方の住所	埼玉県川越市天沼新田269－6ルーミーアサダ1階101
契約金額（当初・税込）	42,350,000円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：土木 地域要件：市内本店（29）・市内営業所（8） 対象業者：37者 その他：管きょ更生工事の施工管理に関する資格（「下水道管路更生管理技士〔一般社団法人 日本管路更生工法品質確保協会〕」または、「下水道管路管理専門技士（修繕・改築部門）〔公益社団法人 日本下水道管路管理業協会〕」）を有する者を主任技術者として配置できる者。 ※上記要件を満たしている業者について13者確認しています。
担当課（予算課）	上下水道局 下水道課
担当課（工事担当課）	上下水道局 下水道課

変更後の工事完成の時期	
※増減日数	
変更契約金額（税込）	
※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	