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公園工事特記仕様書 
 

 （趣旨） 

第１条  この特記仕様書は、川越市建設工事標準請負契約約款、埼玉県土木工事共通仕

様書、川越市土木工事共通仕様書に定めるもののほか、請負工事（以下「工事」

という。）に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

 （適用） 

第２条  この特記仕様書は、公園整備課が発注する次の工事に適用する。 

工 事 名 （仮称）新宿町１丁目広場整備工事（その２） 

工事箇所 川越市新宿町１丁目１番１ 

 

 （監督員の権限） 

第３条  川越市建設工事標準請負契約約款、埼玉県土木工事共通仕様書、川越市土木工

事共通仕様書及びこの特記仕様書によるものとする。 

 

 （工事の施工管理） 

第４条  工事の施工管理は、埼玉県土木工事共通仕様書に規定する土木工事施工管理基

準を適用するものとし、特に定めのない事項については、監督員と協議の上決定

するものとする。 

 

 （施工計画） 

第５条  仕様書を精査したうえで、埼玉県土木工事共通仕様書に定める施工計画書を作

成し、工事着手前に提出する。 

また、保安管理については、保安施設の設置位置等を図面化して添付する。 

 

 （周辺環境） 

第６条  本工事場所は、周辺に住宅地が隣接していることから、周辺の状況調査及び住

宅については、外構等の現況写真を撮影し、工事前、工事後が明確に対比できる

よう調査を行うものとする。 

 

 （工事材料の品質、検査） 

第７条  工事に必要な材料のうち、材料試験及びその他特に必要とするものについては、 

    監督員の指示によるものとする。 



 （植樹保険） 

第８条  受注者は、植樹保険に加入し、植樹保険付保証明証（発注者用）を竣工図書と

して提出すること。 

 

 （枯補償） 

第９条  受注者は工事完成引渡し後１年以内に枯損樹木等の調査を行い、枯死または形

姿不良となった樹木等があった場合には、当初植栽した樹木等と同様またはそれ

以上の規格のものに植替えるものとする。 

２ 植替え時期及び、上記の手続きを進める上での様式については、監督員と協議す 

るものとする。 

 

 （施設等の点検等） 

第１０条 受注者は監督員の指示により、施設等の保証書を竣工図書として提出するも 

のとする。 

   ２ 受注者は工事完成引渡し後、１年以内に定期点検を行い、故障、損傷などが確  

認された場合は補修するものとする。 

   ３ 点検の時期、点検項目及び、上記の手続きを進める上での様式については、監

督員と協議するものとする。 

 

 （コリンズへの登録） 

第１１条 受注者は、受注時または変更時において工事請負代金額が５００万円以上の工

事について、工事実績情報システム（コリンズ）に基づき、受注・変更・完成・

訂正時に工事実績情報として作成した「登録のための確認のお願い」を監督員の

確認を受けたうえ、受注時は契約後、10 日以内に、登録内容の変更時は変更があ

った日から 10日以内に、完成時は工事完成後（工事完成検査結果通知後）10 日以

内（いずれも土曜日・日曜日・祝日等を除く）に、訂正時は適宜登録機関に登録

をしなければならない。 

登録対象は、工事請負代金額５００万円以上（単価契約の場合は契約総額）の

全ての工事とし、受注・変更・完成・訂正時にそれぞれ登録するものとする。 

また、登録機関発行の「登録内容確認書」が受注者に届いた際には、速やかに

監督員に提示しなければならない。 

なお、変更時と工事完成時の間が10日間（土曜日、日曜日、祝日等を除く）に

満たない場合は、変更時の登録申請を省略できる。 

 

 （建設業退職金制度への加入等） 

第１２条 受注者は、建設業退職金制度の対象となる労働者を使用する場合は、勤労者退



職金共済機構に加入して証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に貼り付けしなけれ

ばならない。 

   ２ １件当たりの請負金額が５００万円以上の工事請負契約を締結した場合は、勤 

労者退職金共済機構の発注者用掛金収納書を貼り付けした建設業退職金共済証紙

購入状況報告書（別途規定の様式による）を契約締結後１ヶ月以内に発注課に提

出するとともに、共済証紙の個別貼付実績について常に把握するように努め、工

事完了後、貼付実績報告書を提出しなければならない。 

   ３ 工事の一部を下請に付する場合は、下請業者に対して、この制度を説明すると 

ともに掛金相当額を下請代金中に算入、その他の方法により、本制度の促進に努

めなければならない。 

   ４ 工事請負契約を締結した業者は、建退共支部から「建設業退職金共済制度適用 

事業主工事現場」の標識（シール）の交付を受け、現場事務所等に提示し、対象 

となる労働者への周知を図るものとする。 

 

 （建設副産物） 

第１３条 受注者は、建設副産物適正処理推進要綱（国土交通事務次官通達、平成 14 年５

月 30日）、再生資源の利用の促進について（建設大臣官房技術審議官通達、平成

３年 10 月 25 日）、建設汚泥の再生利用に関するガイドライン（国土交通事務次

官通達、平成 18 年６月 12 日）を遵守して、建設副産物の適正な処理及び再生資

源の活用を図らなければならない。 

 

 （建設副産物実態調査）  

第１４条 受注者は、土砂、砕石又は加熱アスファルト混合物を工事現場に搬入する場合

には、再生資源利用計画を所定の様式に基づき作成し、施工計画書に含め監督員

に提出しなければならない。 

２ 受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建 

設発生木材、建設汚泥又は建設混合廃棄物を工事現場から搬出する場合には、再

生資源利用促進計画を所定の様式に基づき作成し、施工計画書に含め監督員に提

出しなければならない。 

３ 受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合には工

事完了後速やかに実施状況を記録した「再生資源利用計画書（実施書）」及び「再

生資源利用促進計画書（実施書）」を監督員に提出しなければならない。 

 

 （建設廃棄物の処理） 

第１５条 受注者は、施工計画書に建設廃棄物の処理計画を記載するものとする。なお、

建設廃棄物の処分に当たり排出事業者は、処分業者と建設廃棄物処理委託契約を



締結し、同契約書の写しを処理計画に添付する。 

     また、収集運搬業務を収集運搬業者に委託する場合には、別に収集運搬業者と 

    建設廃棄物処理委託契約を締結する。 

   ２ 建設廃棄物については、「産業廃棄物処理におけるマニフェストシステム」に

基づく、建設廃棄物マニフェストＡ票、Ｂ2票、Ｄ票、Ｅ票を監督員に提示し、確

認を受けるとともに、Ｄ票、Ｅ票の写しを提出する。また、工事検査時には原本

を提示しなければならない。 

 

 （特定建設資材廃棄物の再資源化等） 

第１６条 受注者は「建設工事に係る資材の再資源化に関する法律」（平成１２年５月３１

日法律第１０４号。以下「建設リサイクル法」という。）に基づいて、特定建設資

材廃棄物を再資源化のため施設に搬入する場合は、適切な施設としなければなら

ない。 

 なお、特定建設資材廃棄物とは、特定建設資材（コンクリート、コンクリート

及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート）が廃棄物となっ

たものである。 

   ２ 受注者は、契約前に作成した「分別解体等の計画書等」を施工計画書に添付し、 

提出するものとする。 

   ３ 受注者は、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、建設リサイク 

ル法第１８条第１項に基づき、以下の事項等を別紙「再資源化報告書」に記載し、

発注者に報告しなければならない。 

・特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了した年月日 

・特定建設資材廃棄物の再資源化等をした施設の名称及び所在地 

・特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用 

 また、同条第１項に基づき、特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施状況に 

関する記録を作成し、保存しなければならない。 

 なお、資源有効利用促進法に基づき再生資源利用促進実施書を作成している場 

合は、その写しを参考資料として報告書に添付すること。 

  ４  受注者は、工事の施工に当たっては、「彩の国建設リサイクル実施指針」を遵 

守し、建設資材廃棄物の再資源化等に努め、廃棄物の減量を図らなければなら

ない。 

 

（交通誘導警備員の配置） 

第１７条 交通誘導警備員は、張芝客土、標識板施工時に各１名配置する。 

  

 



（植栽工） 

第１８条 植栽工は、２班編成で施工を行うこと。 

 

（建設発生土の搬出） 

第１９条 本工事により発生する建設発生土については、下記に示す土質改良プラントへ

の搬出を想定しているが、別施設を選定する場合には事前に監督員の承諾を得る

こと。 

     ・受入側名称（土質改良プラント） 

      川越市大字下赤坂 1800-3 株式会社ホートー 

 

（火災保険等） 

第２０条 受注者は工事目的物及び工事材料（支給材料を含む）等の火災保険、建設工事

保険その他保険（これに準ずるものを含む）に付さなければならない。 

 

 （中間検査） 

第２１条 技術管理課の検査対象工事については、川越市工事検査規則の実施要領により

次のとおり実施する。 

① 請負契約金額   １，０００万円以上～１０，０００万円未満  １回 

② 請負契約金額  １０，０００万円以上             ２回 

 

 （施工条件の明示） 

第２２条 本工事の施工時間帯は原則として昼間施工とし、午前９時～午後５時までとす

る。但し、午前８時３０分～９時までは準備、午後５時から６時までは片付け

としてもよい。 

 

 （周辺環境への配慮） 

第２３条 本工事場所は住宅地が隣接しており、また、周辺には小学校や保育園があるた

め、工事施工にあたっては、周辺住民の方の安全や騒音・振動に配慮した施工

計画とすること。 

 

 （関連工事の調整） 

第２４条 本工事は、同一施工範囲で実施が想定される他の工事（関連工事）と密接な関

連を有するため、関連工事との工程調整を十分に行い、相互に支障のないよう適

切に連絡・協議を行うこと。 

     想定される関連工事は以下のとおりである。 

     ・（仮称）新宿町１丁目広場整備工事（その１） 



     ・（仮称）新宿町１丁目広場トイレ等整備工事 

     ・（仮称）新宿町１丁目広場電気設備等整備工事 

 

（週休２日制適用工事） 

第２５条 本工事は「週休２日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。実施は、川

越市週休２日制適用工事要領（土木工事）（令和６年１１月１日施行）によるもの

とする。要領は、川越市総務部技術管理課ホームページで確認のこと。 

 

（電子納品） 

第２６条 本工事において、完成図書を電子にて納品する場合には「川越市電子納品運用

ガイドライン」に沿うこと。電子納品実施の可否については、監督員と協議する

ものとする。 

 

（工事書類（写真）電子納品） 

第２７条  本工事は、「川越市工事書類（写真）電子納品運用取扱基準」の対象工事であ

る。取扱基準は、川越市総務部技術管理課ホームページで確認のこと。 

川越市 総務部 技術管理課ホームページ 

https://www.city.kawagoe.saitama.jp/shisei/info/1007964/1007974/1007978.htm

l 

 

 （その他） 

第２８条 受注者は川越市が環境配慮に取り組んでいることを踏まえ、工事の施工等に 

あたっては、環境に配慮するように努めること。 

 

第２９条 請負契約金額が５００万以上の工事においては、川越市ワンデーレスポンス制

度の対象工事とし、着工前調整会議を監督員指示のもと行うこと。 

 

 

※川越市土木工事共通仕様書は、川越市総務部技術管理課ホームページで確認し準拠する

こと。 

 

http//www.city.kawagoe.saitama.jp/shisei/kakukanogoannai/somubu/gijutsukanri.html 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

    

 
     

 
 

 
  
 

 
 

 

 
 

 
 

 


