

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	認定外道路急傾斜地崩壊対策工事
公共工事の場所	川越市岸町2丁目地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、岸町2丁目地内の認定外道路（急傾斜地）の崩壊防止対策を行うものである。 本工事は、「週休2日制適用工事（現場閉所型）」である。 工事延長＝38.0m 幅員＝4.0m ブロック積工＝113m ³ その他 一式
工事着工の時期（当初）	令和 7年 7月30日
工事完成の時期（当初）	令和 7年12月11日
契約の相手方の称号、名称	橋本建設株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市菅間769
契約金額（当初・税込）	27,830,000円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：土木 格付：B 地域要件：市内本店 対象業者：41者
担当課（予算課）	建設部 道路街路課
担当課（工事担当課）	建設部 道路街路課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	水路整備工事（３３－９）
公共工事の場所	川越市大字寺山地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、素堀り水路の法面が崩れ流水機能に影響があるため、水路整備工事により流水機能を改善し水路環境の向上等を図るものである。 本工事は「週休２日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。 工事延長 ＝ ２０４ ｍ 自由勾配側溝工（W500×H500） ＝ ２５ ｍ 自由勾配側溝工（W500×H600） ＝ ９１ ｍ 自由勾配側溝工（W500×H700） ＝ ６０ ｍ 桝設置工 一式 その他 一式
工事着工の時期（当初）	令和 ７年 ７月30日
工事完成の時期（当初）	令和 ７年12月 １日
契約の相手方の称号、名称	有限会社野口建材
契約の相手方の住所	埼玉県川越市牛子 6
契約金額（当初・税込）	18,955,200円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：土木 格付：B 地域要件：市内本店 対象業者：41者
担当課（予算課）	建設部 河川課
担当課（工事担当課）	建設部 河川課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	水路整備工事（３４－１０）
公共工事の場所	川越市今成２丁目地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、素堀り水路の法面が崩れ流水機能に影響があるため、水路整備工事により流水機能を改善し水路環境の向上等を図るものである。 本工事は「週休２日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。 工事延長＝１２３ｍ 組立水路工（Ｗ５００×Ｈ５００）＝１２３ｍ 雑工 一式
工事着工の時期（当初）	令和 ７年 ７月３０日
工事完成の時期（当初）	令和 ７年１２月 ３日
契約の相手方の称号、名称	株式会社オガワ工業
契約の相手方の住所	埼玉県川越市石原町２－１４－６
契約金額（当初・税込）	13,742,300円
入札参加条件	制限付一般競争入札 ＜入札参加条件＞ 業種：土木 格付：Ｂ、Ｃ 地域要件：市内本店 対象業者：７６者
担当課（予算課）	建設部 河川課
担当課（工事担当課）	建設部 河川課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	河越館跡駐車場撤去工事
公共工事の場所	川越市大字上戸地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、現在の河越館跡史跡公園利用者駐車場として借地している土地を、借地前の状態（畑）に戻すことを目的として工事である。 本工事は「週休2日制適用工事（現場閉所型）」である。 工事面積 1 6 1 0 . 0 m ² 残土処理 2 4 0 m ² 黒土搬入・敷均し 1 6 0 m ²
工事着工の時期（当初）	令和 7年 7月30日
工事完成の時期（当初）	令和 7年10月29日
契約の相手方の称号、名称	合同会社生天目総合
契約の相手方の住所	埼玉県川越市下広谷 5 0 4 － 9
契約金額（当初・税込）	9, 253, 200円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：土木 格付：B 地域要件：市内本店 対象業者：4 1 者
担当課（予算課）	教育総務部 文化財保護課
担当課（工事担当課）	建設部 道路街路課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	(仮称) 新宿町1丁目広場電気設備工事
公共工事の場所	川越市新宿町1丁目地内
公共工事の種別	電気工事業
公共工事の概要 (当初)	新宿町1丁目広場整備に係る電気設備工事である。 1 電気設備工事 一式 本工事は、「週休2日制適用工事(現場閉所型)」の対象工事である。
工事着工の時期 (当初)	令和 7年 7月30日
工事完成の時期 (当初)	令和 8年 1月30日
契約の相手方の称号、名称	有限会社戸口電設
契約の相手方の住所	埼玉県川越市笠幡3345-264
契約金額 (当初・税込)	27,830,000円
入札参加条件	制限付一般競争入札 〈入札参加条件〉 業種:電気 格付:B 地域要件:市内本店 対象業者:12者
担当課 (予算課)	都市計画部 公園整備課
担当課 (工事担当課)	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額 (税込) ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	