

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	水路整備工事（（３５）小ヶ谷用水路ほか）
公共工事の場所	川越市今成２丁目地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、素掘り水路の法面が崩れ流水機能に影響があるため、水路整備工事により機能を改善し、水路環境の向上を図るものである。 本工事は、「週休２日制適用工事（現場閉所型）」である。 工事延長＝６８ｍ プレキャストＬ形水路（Ｈ９００×Ｗ１８００）＝２９ｍ プレキャストＬ形水路（Ｈ１０００×Ｗ２３００）＝１ｍ プレキャストＬ形水路（Ｈ９００×Ｗ２３００）＝３３ｍ ボックスカルバート（Ｈ９００×Ｗ２３００）＝４ｍ その他 一式
工事着工の時期（当初）	令和 ７年１０月１４日
工事完成の時期（当初）	令和 ８年 ３月１３日
契約の相手方の商号、名称	株式会社田端工業
契約の相手方の住所	埼玉県川越市小仙波町３－１６－３
契約金額（当初・税込）	27,495,600円
入札参加条件	制限付一般競争入札 ＜入札参加条件＞ 業種：土木 格付：Ｂ 地域要件：市内本店 対象業者：４２者
担当課（予算課）	建設部 河川課
担当課（工事担当課）	建設部 河川課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	水路整備工事（３６－１４）
公共工事の場所	川越市上野田町地内ほか
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、素掘り水路の法面が崩れ、流水機能に影響があるため、水路整備工事により流水機能を改善し水路環境の向上を図るものである。 本工事は「週休２日制適用工事（現場閉所型）」である。 工事延長　＝８６．４ｍ 組立水路工（W２５００×H１２００）＝８５．０ｍ その他　一式
工事着工の時期（当初）	令和　７年10月14日
工事完成の時期（当初）	令和　８年　３月13日
契約の相手方の商号、名称	株式会社オダケン
契約の相手方の住所	埼玉県川越市今福１０２４－１７
契約金額（当初・税込）	27,559,400円
入札参加条件	制限付一般競争入札 ＜入札参加条件＞ 業種：土木　格付：B　地域要件：市内本店　対象業者：４２者
担当課（予算課）	建設部 河川課
担当課（工事担当課）	建設部 河川課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	水路整備工事（３６－２６）
公共工事の場所	川越市豊田本３丁目地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	工事は、素掘り水路の法面が崩れ流水機能に影響があるため、水路整備工事により流水機能を改善し、水路環境の向上等を図るものである。 本工事は「余裕期間設定工事（工事開始期限令和７年１１月２５日）」である。 本工事は「週休２日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。 工事延長 ＝ ９１．０ｍ Ｕ形水路工（Ｗ４００×Ｈ８００） ＝ ９１．０ｍ 自由勾配側溝工（Ｗ３００×Ｈ６００） ＝ ６０．０ｍ 自由勾配側溝工（Ｗ３００×Ｈ５００） ＝ ５．０ｍ 自由勾配側溝工（Ｗ３００×Ｈ４００） ＝ １５．０ｍ 自由勾配側溝工（Ｗ３００×Ｈ３００） ＝ ３．０ｍ ボックスカルバート工（Ｗ３００×Ｈ３００） ＝ ４．０ｍ 現場打ち集水樹工 ＝ １基 撤去工 一式 その他 一式
工事着工の時期（当初）	令和 ７年10月14日
工事完成の時期（当初）	令和 ８年 ３月11日
契約の相手方の商号、名称	有限会社リオン
契約の相手方の住所	埼玉県川越市鹿飼８４８
契約金額（当初・税込）	17,836,500円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：土木 格付：B、C 地域要件：市内本店 対象業者：７６者
担当課（予算課）	建設部 河川課
担当課（工事担当課）	建設部 河川課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	水路整備工事（39－59）
公共工事の場所	川越市豊田町2丁目地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、素掘り水路の法面が崩れ流水機能に影響があるため、水路整備工事により流水機能を改善し水路環境の向上等を図るものである。 本工事は「週休2日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。 工事延長＝173m U形水路工（W500×H500）＝172m 既設水路接続工（W300×H300）＝2箇所 柵設置工 一式 堰設置工 一式 雑工 一式
工事着工の時期（当初）	令和 7年10月14日
工事完成の時期（当初）	令和 8年 1月26日
契約の相手方の商号、名称	株式会社亀田建設
契約の相手方の住所	埼玉県川越市笠幡2623－3
契約金額（当初・税込）	14,080,000円
入札参加条件	制限付一般競争入札 ＜入札参加条件＞ 業種：土木 格付：B、C 地域要件：市内本店 対象業者：76者
担当課（予算課）	建設部 河川課
担当課（工事担当課）	建設部 河川課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	水路整備工事（４０－５）
公共工事の場所	川越市大字大袋地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、素掘り水路の法面が崩れ流水機能に影響があるため、水路整備工事により流水機能を改善し水路環境の向上等を図るものである。 本工事は「余裕期間設定工事（工事開始日期限令和７年１１月２１日）」及び、「週休２日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。 工事延長　＝　５９　ｍ 組立水路工（W700×H900）　＝　５８　ｍ 土間コンクリート工　＝　５９　ｍ その他　一式
工事着工の時期（当初）	令和　７年11月21日
工事完成の時期（当初）	令和　８年　２月27日
契約の相手方の商号、名称	有限会社リオン
契約の相手方の住所	埼玉県川越市鹿飼８４８
契約金額（当初・税込）	8,247,800円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：土木　格付：C　地域要件：市内本店　対象業者：36者
担当課（予算課）	建設部 河川課
担当課（工事担当課）	建設部 河川課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市立川越第一中学校ほか21校LAN配線整備工事
公共工事の場所	川越市小仙波町5丁目6番地ほか21箇所
公共工事の種別	電気通信工事業
公共工事の概要（当初）	川越市立中学校にLAN配線を整備する工事である。 1 川越第一中学校 2 初雁中学校 3 富士見中学校 4 野田中学校 5 城南中学校 6 芳野中学校 7 東中学校 8 南古谷中学校 9 高階中学校 10 高階西中学校 11 寺尾中学校 12 砂中学校 13 福原中学校 14 大東中学校 15 大東西中学校 16 霞ヶ関中学校 17 霞ヶ関東中学校 18 霞ヶ関西中学校 19 川越西中学校 20 名細中学校 21 鯨井中学校 22 山田中学校
工事着工の時期（当初）	令和 7年10月14日
工事完成の時期（当初）	令和 7年12月22日
契約の相手方の商号、名称	株式会社共和エレクト
契約の相手方の住所	埼玉県川越市福田975-4
契約金額（当初・税込）	4,595,800円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：電気通信工事業 地域要件：市内本店 対象業者：15者
担当課（予算課）	教育総務部 教育財務課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市防災行政無線屋外拡声子局送信機能移設工事
公共工事の場所	川越市霞ヶ関北3丁目12番地4ほか1箇所
公共工事の種別	電気通信工事業
公共工事の概要（当初）	仮称霞ヶ関北市民センターの新築に伴い、防災行政無線の移設を行うものである。 ・電気設備工事 一式
工事着工の時期（当初）	令和 7年10月10日
工事完成の時期（当初）	令和 8年 3月13日
契約の相手方の商号、名称	OKIクロステック株式会社 第二支社
契約の相手方の住所	埼玉県さいたま市中央区上峰3-10-5
契約金額（当初・税込）	2,354,000円
入札参加条件	指名競争入札 <指名競争入札> 地方自治法施行令第167条第1号 下記の条件に該当するものから選考 業種：電気通信 地域要件：市内本店（15）・市内営業所（0）・県内業者（99）・県外業者（103） その他：沖電気工業株式会社製品の取り扱いが可能な者
担当課（予算課）	市民部 地域づくり推進課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	