

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	水路整備工事（４９－１５）
公共工事の場所	川越市大字安比奈新田地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	<p>本工事は素掘り水路の法面が崩れ、流水機能に影響があるため水路整備工事により流水機能を改善し、水路環境の向上を図るものである。</p> <p>本工事は「週休２日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。</p> <p>工事延長＝６８．７ｍ</p> <p>かごマット（多段積型）Ａ＝２７５㎡</p> <p>その他 一式</p>
工事着工の時期（当初）	令和 ７年１２月 ３日
工事完成の時期（当初）	令和 ８年 ３月３１日
契約の相手方の商号、名称	株式会社田端工業
契約の相手方の住所	埼玉県川越市小仙波町３－１６－３
契約金額（当初・税込）	26,032,600円
入札参加条件	<p>制限付一般競争入札</p> <p><入札参加条件></p> <p>業種：土木 格付：Ｂ 地域要件：市内本店（４２） 対象業者：４２者</p>
担当課（予算課）	建設部 河川課
担当課（工事担当課）	建設部 河川課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市市営住宅寿町2丁目南団地照明器具改修工事
公共工事の場所	川越市寿町2丁目316番地1
公共工事の種別	電気工事業
公共工事の概要（当初）	<p>【工事の概要】</p> <p>川越市市営住宅の照明器具を改修するものである。</p> <p>・電気設備工事 一式 （対象施設） 寿町2丁目南団地</p>
工事着工の時期（当初）	令和 7年12月 3日
工事完成の時期（当初）	令和 8年 3月28日
契約の相手方の商号、名称	有限会社吉田電行社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市元町1－10－15
契約金額（当初・税込）	4,510,000円
入札参加条件	<p>制限付一般競争入札</p> <p><入札参加条件></p> <p>業種：電気 格付：C 地域要件：市内本店 対象業者：13者</p>
担当課（予算課）	建設部 建築住宅課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市市営住宅岸町1丁目北団地ほか1箇所照明器具改修工事
公共工事の場所	川越市岸町1丁目14番地7ほか1箇所
公共工事の種別	電気工事業
公共工事の概要（当初）	<p>【工事の概要】</p> <p>川越市市営住宅の照明器具を改修するものである。</p> <p>・電気設備工事 一式 （対象施設）</p> <p>1 岸町1丁目北団地 2 岸町3丁目団地</p>
工事着工の時期（当初）	令和 7年12月 3日
工事完成の時期（当初）	令和 8年 3月28日
契約の相手方の商号、名称	有限会社吉田電行社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市元町1－10－15
契約金額（当初・税込）	4,130,500円
入札参加条件	<p>制限付一般競争入札</p> <p><入札参加条件></p> <p>業種：電気 格付：C 地域要件：市内本店 対象業者：13者</p>
担当課（予算課）	建設部 建築住宅課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市立霞ヶ関西中学校特別教室冷暖房設備設置工事
公共工事の場所	川越市大字笠幡 3 4 6 4 番地 3
公共工事の種別	管工事業
公共工事の概要（当初）	川越市立霞ヶ関西中学校の特別教室に冷暖房設備を設置するものである。 ・機械設備工事 一式 ・電気設備工事 一式 ・建築工事 一式
工事着工の時期（当初）	令和 7年12月 3日
工事完成の時期（当初）	令和 8年 3月27日
契約の相手方の商号、名称	株式会社ファーストプロジェクト
契約の相手方の住所	埼玉県川越市小堤 3 1 3 - 1
契約金額（当初・税込）	42,321,400円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：管 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：25者
担当課（予算課）	教育総務部 教育財務課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	高階学童保育室ほか1箇所空調設備改修工事
公共工事の場所	川越市大字砂新田58番地ほか1箇所
公共工事の種別	管工事業
公共工事の概要（当初）	高階学童保育室ほか1箇所の空調設備を改修するものである。 ・機械設備工事 一式 ・電気設備工事 一式 ・建築工事 一式 (対象学童保育室) 1 高階学童保育室 2 福原学童保育室
工事着工の時期（当初）	令和 7年12月 3日
工事完成の時期（当初）	令和 8年 3月13日
契約の相手方の商号、名称	株式会社ヤマト
契約の相手方の住所	埼玉県川越市中台元町1-5-15
契約金額（当初・税込）	4,541,900円
入札参加条件	制限付一般競争入札 〈入札参加条件〉 業種：管 格付：C 地域要件：市内本店 対象業者：27者
担当課（予算課）	教育総務部 教育財務課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市立福原中学校ほか1校救助袋改修工事
公共工事の場所	川越市大字今福512番地ほか1箇所
公共工事の種別	消防施設工事業
公共工事の概要（当初）	川越市立福原中学校及び霞ヶ関中学校の救助袋を改修する工事である。 構造・規模 福原中学校 普通教室棟 鉄筋コンクリート造 地上4階建て 管理・普通・特別教室棟 鉄筋コンクリート造 地上3階建て 普通教室棟 鉄筋コンクリート造 地上3階建て 霞ヶ関中学校 管理・普通教室棟 鉄筋コンクリート造 地上4階建て ・救助袋改修工事 一式
工事着工の時期（当初）	令和 7年12月 3日
工事完成の時期（当初）	令和 8年 3月13日
契約の相手方の商号、名称	株式会社カナイ消防機材
契約の相手方の住所	埼玉県川越市今福970-4
契約金額（当初・税込）	6,600,000円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：消防施設工事業 地域要件：市内本店 対象業者：14者
担当課（予算課）	教育総務部 教育財務課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	