

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|------|--------------------|-----|------|----|----------|-----|--------------------|-----|------|----|----|
| 公共工事の名称 | 市道0058号線改良工事 | | | | | | | | | | | | |
| 公共工事の場所 | 川越市大字今福地内 | | | | | | | | | | | | |
| 公共工事の種別 | 土木工事 | | | | | | | | | | | | |
| 公共工事の概要（当初） | <p>本工事は、大字今福地内にある幹線道路の交通の安全と円滑化を図る為、道路改良工事を行うものである。（債務負担行為設定済） 本工事は「週休2日制適用工事（閉所型 完全週休2日（土日）」である。</p> <table border="0"> <tr> <td>工事延長</td> <td>259.5m</td> <td>縁石工</td> <td>260m</td> </tr> <tr> <td>幅員</td> <td>6.9~9.9m</td> <td>舗装工</td> <td>2051m²</td> </tr> <tr> <td>側溝工</td> <td>249m</td> <td>雑工</td> <td>一式</td> </tr> </table> | 工事延長 | 259.5m | 縁石工 | 260m | 幅員 | 6.9~9.9m | 舗装工 | 2051m ² | 側溝工 | 249m | 雑工 | 一式 |
| 工事延長 | 259.5m | 縁石工 | 260m | | | | | | | | | | |
| 幅員 | 6.9~9.9m | 舗装工 | 2051m ² | | | | | | | | | | |
| 側溝工 | 249m | 雑工 | 一式 | | | | | | | | | | |
| 総合評価方式採用の理由 | 本工事は、児童・生徒200人以上が通学路として利用する交通量の多い幹線道路の工事であることから、安全対策の確実性を確保することが重要であると考えています。そのため、類似工事の経験、工事成績等に基づく技術力を評価する総合評価の対象としました。 | | | | | | | | | | | | |
| 落札者決定の理由 | 評価値が最も高く、入札価格が予定価格の範囲内であったため。 | | | | | | | | | | | | |
| 工事着手の時期（当初） | 令和8年3月6日 | | | | | | | | | | | | |
| 工事完成の時期（当初） | 令和8年9月25日 | | | | | | | | | | | | |
| 契約の相手方の商号、名称 | 株式会社中里組 | | | | | | | | | | | | |
| 契約の相手方の住所 | 埼玉県川越市神明町13-8 | | | | | | | | | | | | |
| 契約金額（当初・税込） | 74,140,000円 | | | | | | | | | | | | |
| 入札参加条件 | 制限付一般競争入札（総合評価方式） <入札参加条件> 業種：土木 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：29者 | | | | | | | | | | | | |
| 担当課（予算課） | 建設部道路街路課 | | | | | | | | | | | | |
| 担当課（工事担当課） | 建設部道路街路課 | | | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| 変更後の工事完成の時期 ※増減日数 | |
| 変更契約金額（税込） ※増減額 | |
| 変更後の 公共工事の概要 | |
| 変更理由 | |

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

| | |
|--------------|---|
| 公共工事の名称 | 川越市立西図書館照明器具改修工事 |
| 公共工事の場所 | 川越市伊勢原町5丁目1番地1 |
| 公共工事の種別 | 電気工事業 |
| 公共工事の概要（当初） | 川越市立西図書館の照明器具をLED照明へ改修するものである。（債務負担行為設定済） 電気設備工事一式 |
| 工事着工の時期（当初） | 令和 8年 3月10日 |
| 工事完成の時期（当初） | 令和 8年12月28日 |
| 契約の相手方の商号、名称 | 渋谷電通工業株式会社 |
| 契約の相手方の住所 | 埼玉県川越市脇田町28-1 |
| 契約金額（当初・税込） | 25,360,500円 |
| 入札参加条件 | 制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：電気工事業 格付：A、B 地域要件：市内本店 対象業者：21者（A：9者、B：12者） |
| 担当課（予算課） | 教育総務部 中央図書館 |
| 担当課（工事担当課） | 建設部 建築住宅課 |

| | |
|----------------------|--|
| 変更後の工事完成の時期 ※増減日数 | |
| 変更契約金額（税込） ※増減額 | |
| 変更後の 公共工事の概要 | |
| 変更理由 | |

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

| | |
|--------------|--|
| 公共工事の名称 | 市道0046号線舗装整備工事 |
| 公共工事の場所 | 川越市砂新田2丁目地内ほか |
| 公共工事の種別 | ほ装工事業 |
| 公共工事の概要（当初） | <p>本工事は、道路の適切な維持管理を目的に、舗装を打換えるものである。（債務負担行為設定済）</p> <p>本工事は「週休2日制適用工事（現場閉所型 完全週休2日（土日）」の対象工事である。</p> <p>工事延長＝444.2m 幅員＝3.30～6.50m 舗装工＝2,620m² 区画線工＝一式</p> |
| 工事着工の時期（当初） | 令和8年3月10日 |
| 工事完成の時期（当初） | 令和8年6月29日 |
| 契約の相手方の商号、名称 | 米川興業株式会社 |
| 契約の相手方の住所 | 埼玉県川越市宮元町50-12 |
| 契約金額（当初・税込） | 29,494,300円 |
| 入札参加条件 | <p>制限付一般競争入札</p> <p><入札参加条件></p> <p>業種：舗装 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：27者</p> |
| 担当課（予算課） | 建設部 道路環境整備課 |
| 担当課（工事担当課） | 建設部 道路環境整備課 |

| | |
|----------------------|--|
| 変更後の工事完成の時期 ※増減日数 | |
| 変更契約金額（税込） ※増減額 | |
| 変更後の 公共工事の概要 | |
| 変更理由 | |

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

| | |
|--------------|--|
| 公共工事の名称 | 南古谷伊佐沼線道路整備工事（その2） |
| 公共工事の場所 | 川越市大字小中居地内 |
| 公共工事の種別 | 土木工事業 |
| 公共工事の概要（当初） | <p>本工事は、南古谷駅周辺地区整備事業の推進を図るため、施工するものである。</p> <p>延長 159.7m 排水構造物工 165m その他 一式</p> <p>本工事は「週休2日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。</p> |
| 工事着工の時期（当初） | 令和 8年 3月 6日 |
| 工事完成の時期（当初） | 令和 8年 3月31日 |
| 契約の相手方の商号、名称 | 株式会社田村工業所 |
| 契約の相手方の住所 | 埼玉県川越市笠幡181-12 |
| 契約金額（当初・税込） | 9,350,000円 |
| 随意契約とした理由 | <p>地方自治法施行令第167条の2第1項第6号</p> <p>本工事の遂行については、現在施工中の南古谷伊佐沼線道路整備工事と工事区域が重複しており、同一事業者が複数の工事を一元管理できることから責任所在を明確にし、車両の錯綜など区域内の諸問題にも柔軟に対応できるとともに、工事の安全・円滑・かつ適切な施工を確保できます。さらに、本体工事と一体施工することによる施工管理の効率化等が見込まれることから、工期の短縮、経費の節減に加え、工事の安全・円滑・かつ適切な施工を確保する上で有利と認められる南古谷伊佐沼線道路整備工事受注者と随意契約するものです。</p> |
| 担当課（予算課） | 都市計画部 都市整備課 |
| 担当課（工事担当課） | 都市計画部 都市整備課 |

| | |
|----------------------|--|
| 変更後の工事完成の時期 ※増減日数 | |
| 変更契約金額（税込） ※増減額 | |
| 変更後の 公共工事の概要 | |
| 変更理由 | |