
間地内

公共工事の種別 土木工事業

公共工事の概要（当初）

本工事は、増加する交通需要に対応するため整備計画に基づき、広域幹線道路網に位

置付けられている本路線の改良工事を実施するものである。

本工事は「週休２日制適用工事（閉所型　完全週休２日（土日））」である。

工事延長＝３４８．９ｍ　 　幅員＝１４．５～２３．５ｍ

路床安定処理工＝２０００ｍ２　　排水工＝３１３ｍ

縁石工＝５０３ｍ　

公

　表層工＝３

共

８８０ｍ２

基層工＝２

工

６２１ｍ２　

事

　路盤工＝３６７３ｍ

の

２

工事着工の時期（当

入

初） 令和  8年 7

札

月 9日

工事完成の時

及

期（当初） 令和  9

び

年 3月 1日

契約の

契

相手方の商号、名称 米

約

川興業株式会社 

契約

の

の相手方の住所 埼玉県

適

川越市宮元町５０－１

正

２

契約金額（当初・税

化

込） 139,698,

の

900円

入札参加条件

促

制限付一般競争入札

＜

進

入札参加条件＞

業種：

に

土木　格付：Ａ　地域

関

要件：市内本店　対象

す

業者：２９者

担当課（

る

予算課） 建設部 道路

法

街路課

担当課（工事担

律

当課） 建設部 道路街

施

路課

変更後の工事完成

行

の時期

※増減日数

変更

令

契約金額（税込）

※増

第

減額

変更後の

公共工事

七

の概要

変更理由

条に規定する公表事項

公共工事の名称 市道３５７１号線改良工事

公共工事の場所 川越市大字菅



市大字小堤２１４番地

公共工事の種別 建築工事業

公共工事の概要（当初）

川越市立名細小学校校舎棟のトイレ及び外トイレを改修する工事である。
構造・規模
　管理教室棟　ＲＣ造　地上３階建て
　普通教室棟　ＲＣ造　地上３階建て
　外便所　補強ＣＢ造　地上１階建て
　１　建築工事　一式
　２　電気設備工事　一式
　３　機械設備工事　一式
本工事は、「週休２日制適用工事（現場閉所型）」である。

工事着工の時期（当初） 令和  8年 7月 9日

工事完成の時期（当初） 令和  9年 3月12日

契約の

公

相手方の商号、名称 株

共

式会社ソウケン 

契約

工

の相手方の住所 埼玉県

事

川越市寺山５０

契約金

の

額（当初・税込） 10

入

5,600,000円

札

入札参加条件

制限付一

及

般競争入札

＜入札参加

び

条件＞

業種：建築　格

契

付：Ａ、Ｂ　地域要件

約

：市内本店　対象業者

の

：３０者（Ａ９者、Ｂ

適

２

１者）

担当課（予算

正

課） 教育総務部 教育

化

財務課

担当課（工事担

の

当課） 建設部 建築住

促

宅課

変更後の工事完成

進

の時期

※増減日数

変更

に

契約金額（税込）

※増

関

減額

変更後の

公共工事

す

の概要

変更理由

る法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称 川越市立名細小学校トイレ改修工事

公共工事の場所 川越



共工事の場所 川越市藤倉１丁目１番地１

公共工事の種別 管工事業

公共工事の概要（当初）

本工事は、川越市立大東西中学校の特別教室等に冷暖房設備を設置するものである。

・機械設備工事 一式

・電気設備工事 一式

・建築工事 一式

本工事は、「週休２日制適用工事（現場閉所型）」である。

工事着工の時期（当初） 令和  8年 7月 9日

工事完成の時期（当初） 令和  9年 3月23日

契約の相手方の商号、名

公

称 株式会社ファースト

共

プロジェクト 

契約の

工

相手方の住所 埼玉県川

事

越市小堤３１３－１

契

の

約金額（当初・税込）

入

63,411,700

札

円

入札参加条件

制限付

及

一般競争入札

＜入札参

び

加条件＞

業種：管　格

契

付：A　地域要件：市

約

内本店　対象業者：2

の

5者

担当課（予算課）

適

教育総務部 教育財務

正

課

担当課（工事担当課

化

） 建設部 建築住宅課

の

変更後の工事完成の時

促

期

※増減日数

変更契約

進

金額（税込）

※増減額

に

変更後の

公共工事の概

関

要

変更理由

する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称 川越市立大東西中学校特別教室等冷暖房設備設置工事

公



２丁目地内

公共工事の種別 土木工事業

公共工事の概要（当初）

本工事は、素掘り水路の法面が崩れ流水機能に影響があるため、水路整備工事により

流水機能を改善し水路環境の向上等を図るものである。

本工事は「週休２日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。

工事延長＝１１１ｍ

組立水路工（Ｗ５００×Ｈ５００）＝１０４ｍ

ボックスカルバート工（Ｗ５００×Ｈ５００）＝４ｍ

桝設置工＝２箇所

雑工 一式

工事着工の時期（当初） 令和  8年 7月 9日

工事完成の時期（当初） 令和  

公

8年12月 7日

契約

共

の相手方の商号、名称

工

有限会社内海造園 

契

事

約の相手方の住所 埼玉

の

県川越市古谷本郷１４

入

３１－２２

契約金額（

札

当初・税込） 13,1

及

06,500円

入札参

び

加条件

制限付一般競争

契

入札

＜入札参加条件＞

約

業種：土木　格付：B

の

　地域要件：市内本店

適

　対象業者：４２者

担

正

当課（予算課） 建設部

化

 河川課

担当課（工事

の

担当課） 建設部 河川

促

課

変更後の工事完成の

進

時期

※増減日数

変更契

に

約金額（税込）

※増減

関

額

変更後の

公共工事の

す

概要

変更理由

る法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称 水路整備工事（３４－１０）

公共工事の場所 川越市今成
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