

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	市道7094号線改良工事
公共工事の場所	川越市大字小室地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、大字小室地内にある生活道路の交通の安全と円滑化を図る為、道路改良工事を行うものである。 本工事は「週休2日制適用工事（閉所型 完全週休2日（土日））」である 工事大要 工事延長 = 1 0 7 . 0 m 幅員 = 7 . 0 0 m ～ 8 . 2 5 m 側溝工 = 1 2 2 m 表層工 = 6 3 0 m ² 雑工 一式
工事着工の時期（当初）	令和 8年10月 6日
工事完成の時期（当初）	令和 9年 2月 5日
契約の相手方の商号、名称	株式会社田端工業
契約の相手方の住所	埼玉県川越市小仙波町3－16－3
契約金額（当初・税込）	27,635,300円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：土木 格付：B 地域要件：市内本店 対象業者：42者
担当課（予算課）	建設部 道路街路課
担当課（工事担当課）	建設部 道路街路課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	社資（交通安全）工事（府川工区その３）
公共工事の場所	川越市大字府川地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、大字府川地内にある主要地方道川越栗橋線の交通の安全と円滑化を図るため 道路改良工事を実施するものである。 本工事は「週休２日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。 工事大要 工事延長＝８１．０ｍ 表層工 ＝８１２㎡ 幅員 ＝１２．４～１４．５ｍ 路盤工 ＝７９７㎡ 側溝工 ＝６４ｍ その他 一式
工事着工の時期（当初）	令和 ８年１０月 ６日
工事完成の時期（当初）	令和 ９年 ２月 ４日
契約の相手方の商号、名称	川越コンクリート工業株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市通町１２－９
契約金額（当初・税込）	32,718,400円
入札参加条件	制限付一般競争入札 ＜入札参加条件＞ 業種：土木 格付：Ａ 地域要件：市内本店 対象業者：２９者
担当課（予算課）	建設部 道路街路課
担当課（工事担当課）	建設部 道路街路課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	南古谷伊佐沼線道路整備工事（その2）
公共工事の場所	川越市大字並木地内ほか
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、南古谷駅周辺地区整備事業の進捗を図るため、施工するものである。 延長 40.0m 幅員 17.0m 地盤改良工 237m ² 排水構造物工 100m 舗装工 700m ² 縁石工 56m その他 一式 本工事は「週休2日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。
工事着工の時期（当初）	令和 8年10月 6日
工事完成の時期（当初）	令和 9年 3月12日
契約の相手方の商号、名称	株式会社志奈建設
契約の相手方の住所	埼玉県川越市古谷本郷6 2 2－1
契約金額（当初・税込）	25,630,000円
入札参加条件	制限付一般競争入札 ＜入札参加条件＞ 業種：土木 格付：B、C 地域要件：市内本店 対象業者：78者
担当課（予算課）	都市計画部 都市整備課
担当課（工事担当課）	都市計画部 都市整備課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市立寺尾小学校トイレ改修工事
公共工事の場所	川越市大字寺尾979番地2
公共工事の種別	建築工事業
公共工事の概要（当初）	川越市立寺尾小学校のトイレを改修する工事である。 構造・規模 管理・特別教室棟 R C 造 地上 3 階建て ・建築工事 一式 ・機械設備工事 一式 本工事は、「週休 2 日制適用工事（現場閉所型）」である。
工事着工の時期（当初）	令和 8年10月 6日
工事完成の時期（当初）	令和 9年 3月19日
契約の相手方の商号、名称	株式会社小須田建設工業
契約の相手方の住所	埼玉県坂戸市山田町 1 2 － 4 小須田ビル 2 階
契約金額（当初・税込）	40, 469, 000円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：建築 格付：B 地域要件：市内本店（2 1）県内業者（6 8） 対象業者：8 9 者
担当課（予算課）	教育総務部 教育財務課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市立美術館収蔵庫系統熱源設備更新工事
公共工事の場所	川越市郭町2丁目30番地1
公共工事の種別	管工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、川越市立美術館の収蔵庫系統の熱源設備を更新するものである。 ・機械設備工事 一式 ・電気設備工事 一式
工事着工の時期（当初）	令和 8年10月 6日
工事完成の時期（当初）	令和 9年 2月26日
契約の相手方の商号、名称	有限会社吉野水道工業所
契約の相手方の住所	埼玉県川越市岸町1－10－5
契約金額（当初・税込）	27,485,700円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：管 格付：B 地域要件：市内本店 対象業者：21者
担当課（予算課）	文化スポーツ部 美術館
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	市道5301号線舗装整備工事
公共工事の場所	川越市大字砂地内
公共工事の種別	ほ装工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は「週休2日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。 延長 L=97.1m 幅員 W=5.3～10.4m 表層工 A=537㎡ 型押し式カラー舗装工 A=321㎡
工事着工の時期（当初）	令和 8年10月 6日
工事完成の時期（当初）	令和 9年 1月22日
契約の相手方の商号、名称	栄光建設株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市大袋新田 8 4 3 － 8
契約金額（当初・税込）	14,278,000円
入札参加条件	制限付一般競争入札 ＜入札参加条件＞ 業種：ほ装 格付：B 地域要件：市内本店 対象業者：20者
担当課（予算課）	都市計画部 新河岸駅周辺地区整備事務所
担当課（工事担当課）	都市計画部 新河岸駅周辺地区整備事務所

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	水路浚渫（伐採）工事（荒川廃川敷）
公共工事の場所	川越市大字古谷上地内
公共工事の種別	造園工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は「余裕期間設定工事（工事開始日期限令和 8 年 1 1 月 2 日）」及び、「週休 2 日制適用工事（現場閉所型）」である。 伐木＝ 2 5 本 伐竹＝ 4 4 0 m2
工事着工の時期（当初）	令和 8 年 11 月 2 日
工事完成の時期（当初）	令和 9 年 2 月 26 日
契約の相手方の商号、名称	株式会社山岸造園
契約の相手方の住所	埼玉県川越市久下戸 4 4 8 2
契約金額（当初・税込）	8, 146, 600 円
入札参加条件	制限付一般競争入札 < 入札参加条件 > 業種：造園 格付：無し 地域要件：市内本店 対象業者：24 者
担当課（予算課）	建設部 河川課
担当課（工事担当課）	建設部 河川課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	