公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	道路維持補修工事　下期・第２地区（単価契約）
公共工事の場所	川越市内各所地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本件は、小規模な道路舗装工事・軽微な排水処理対策及び道路施設等の整備であり、１件当たりの発注額が５００万円未満とするものです。 土工：一式　　路盤工：一式　　舗装工：一式 排水工：一式　　交通安全施設工：一式　　区画線工：一式 雑工：一式　　【交通誘導警備員】：一式
工事着工の時期（当初）	令和　8年11月19日
工事完成の時期（当初）	令和　9年 3月31日
契約の相手方の商号、名称	株式会社松本興業
契約の相手方の住所	埼玉県川越市宮元町１－１
契約金額（当初・税込）	＠11,157,300円
入札参加条件	制限付一般競争入札 ＜入札参加条件＞ 業種：土木かつ舗装　格付：A又はB　地域要件：市内本店　対象業者：４６者
担当課（予算課）	建設部 道路環境整備課
担当課（工事担当課）	建設部 道路環境整備課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	道路維持補修工事　下期・第５地区（単価契約）
公共工事の場所	川越市内各所地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本件は、小規模な道路舗装工事・軽微な排水処理対策及び道路施設等の整備であり、１件当たりの発注額が５００万円未満とするものです。 土工：一式　　路盤工：一式　　舗装工：一式 排水工：一式　　交通安全施設工：一式　　区画線工：一式 雑工：一式　　【交通誘導警備員】：一式
工事着工の時期（当初）	令和　8年11月19日
工事完成の時期（当初）	令和　9年 3月31日
契約の相手方の商号、名称	米川興業株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市宮元町５０－１２
契約金額（当初・税込）	@11,157,300円
入札参加条件	制限付一般競争入札 ＜入札参加条件＞ 業種：土木かつ舗装　格付：A又はB　地域要件：市内本店　対象業者：４６者 ※本案件は、取り抜け方式で行う。
担当課（予算課）	建設部 道路環境整備課
担当課（工事担当課）	建設部 道路環境整備課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	道路維持補修工事　下期・第６地区（単価契約）
公共工事の場所	川越市内各所地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本件は、小規模な道路舗装工事・軽微な排水処理対策及び道路施設等の整備であり、１件当たりの発注額が５００万円未満とするものです。 土工：一式　　路盤工：一式　　舗装工：一式 排水工：一式　　交通安全施設工：一式　　区画線工：一式 雑工：一式　　【交通誘導警備員】：一式
工事着工の時期（当初）	令和　8年11月19日
工事完成の時期（当初）	令和　9年 3月31日
契約の相手方の商号、名称	日開設備工業株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市大中居３９０－１
契約金額（当初・税込）	@11,157,300円
入札参加条件	制限付一般競争入札 ＜入札参加条件＞ 業種：土木かつ舗装　格付：A又はB　地域要件：市内本店　対象業者：４６者
担当課（予算課）	建設部 道路環境整備課
担当課（工事担当課）	建設部 道路環境整備課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	道路維持補修工事　下期・第４地区（単価契約）
公共工事の場所	川越市内各所地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本件は、小規模な道路舗装工事・軽微な排水処理対策及び道路施設等の整備であり、１件当たりの発注額が５００万円未満とするものです。 土工：一式　　路盤工：一式　　舗装工：一式 排水工：一式　　交通安全施設工：一式　　区画線工：一式 雑工：一式　　【交通誘導警備員】：一式
工事着工の時期（当初）	令和　8年11月19日
工事完成の時期（当初）	令和　9年 3月31日
契約の相手方の商号、名称	株式会社細田土建
契約の相手方の住所	埼玉県川越市中老袋３４６
契約金額（当初・税込）	@11,157,300円
入札参加条件	制限付一般競争入札 ＜入札参加条件＞ 業種：土木かつ舗装　格付：A又はB　地域要件：市内本店　対象業者：４６者 ※本案件は、取り抜け方式で行う。
担当課（予算課）	建設部 道路環境整備課
担当課（工事担当課）	建設部 道路環境整備課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	道路維持補修工事　下期・第３地区（単価契約）
公共工事の場所	川越市内各所地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本件は、小規模な道路舗装工事・軽微な排水処理対策及び道路施設等の整備であり、１件当たりの発注額が５００万円未満とするものです。 土工：一式　　路盤工：一式　　舗装工：一式 排水工：一式　　交通安全施設工：一式　　区画線工：一式 雑工：一式　　【交通誘導警備員】：一式
工事着工の時期（当初）	令和　8年11月19日
工事完成の時期（当初）	令和　9年 3月31日
契約の相手方の商号、名称	株式会社田島造園
契約の相手方の住所	埼玉県川越市城下町３８－６
契約金額（当初・税込）	＠11,157,300円
入札参加条件	制限付一般競争入札 ＜入札参加条件＞ 業種：土木かつ舗装　格付：A又はB　地域要件：市内本店　対象業者：４６者 ※本案件は、取り抜け方式で行う。
担当課（予算課）	建設部 道路環境整備課
担当課（工事担当課）	建設部 道路環境整備課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	道路維持補修工事　下期・第１地区（単価契約）
公共工事の場所	川越市内各所地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本件は、小規模な道路舗装工事・軽微な排水処理対策及び道路施設等の整備であり、１件当たりの発注額が５００万円未満とするものです。 土工：一式　　路盤工：一式　　舗装工：一式 排水工：一式　　交通安全施設工：一式　　区画線工：一式 雑工：一式　　【交通誘導警備員】：一式
工事着工の時期（当初）	令和　8年11月19日
工事完成の時期（当初）	令和　9年 3月31日
契約の相手方の商号、名称	株式会社亀田建設
契約の相手方の住所	埼玉県川越市笠幡２６２３－３
契約金額（当初・税込）	＠11,157,300円
入札参加条件	制限付一般競争入札 ＜入札参加条件＞ 業種：土木かつ舗装　格付：A又はB　地域要件：市内本店　対象業者：４６者
担当課（予算課）	建設部 道路環境整備課
担当課（工事担当課）	建設部 道路環境整備課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	鶴ヶ島駅西口駅前広場段差解消工事
公共工事の場所	川越市大字鯨井新田地内ほか
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、鶴ヶ島駅西口駅前広場における段差を解消するために行うものである。 工事延長　＝４８．６１ｍ 幅員　　＝９．４１０～９．７４０ｍ 道路土工　一式　構造物撤去工　一式 舗装工　一式　街築工　一式 付帯施設工　一式　区画線工　一式
工事着工の時期（当初）	令和　8年11月19日
工事完成の時期（当初）	令和　9年 2月19日
契約の相手方の商号、名称	坂田工業株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市下広谷６３２
契約金額（当初・税込）	16,610,000円
入札参加条件	制限付一般競争入札 ＜入札参加条件＞ 業種：土木 格付：Ｂ，Ｃ　地域要件：市内本店　対象業者：７８者
担当課（予算課）	建設部 道路環境整備課
担当課（工事担当課）	建設部 道路環境整備課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市立名細小学校（南側）エレベーター改修工事
公共工事の場所	川越市大字小堤214番地
公共工事の種別	建築工事業
公共工事の概要（当初）	川越市立名細小学校（南側）校舎のエレベーターを改修する工事である。（債務負担行為設定済） 構造・規模 管理・普通・特別教室棟　RC造　地上４階建て ・建築工事　　一式 ・電気設備工事　　一式 ・昇降機設備工事　一式
工事着工の時期（当初）	令和　8年11月19日
工事完成の時期（当初）	令和　9年 9月30日
契約の相手方の商号、名称	株式会社横田住建
契約の相手方の住所	埼玉県川越市砂新田２－７－３
契約金額（当初・税込）	42,138,800円
入札参加条件	制限付一般競争入札 ＜入札参加条件＞ 業種：建築　格付：Ｂ　地域要件：市内本店　対象業者：２１者
担当課（予算課）	教育総務部 教育財務課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市立高階小学校トイレ改修工事
公共工事の場所	川越市大字砂新田５８番地
公共工事の種別	建築工事業
公共工事の概要（当初）	川越市立高階小学校のトイレを改修する工事である。 構造・規模 管理・特別教室棟　ＲＣ造　地上４階建て ・建築工事　　一式 ・電気設備工事　　一式 ・機械設備工事　　一式
工事着工の時期（当初）	令和　8年11月19日
工事完成の時期（当初）	令和　9年 3月26日
契約の相手方の商号、名称	株式会社横田住建
契約の相手方の住所	埼玉県川越市砂新田２－７－３
契約金額（当初・税込）	39,102,800円
入札参加条件	制限付一般競争入札 ＜入札参加条件＞ 業種：建築 格付：B　地域要件：市内本店（２１）・市内営業所（０）・県内業者（７１） 対象業者：９２者
担当課（予算課）	教育総務部 教育財務課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市立中央小学校受変電設備改修工事
公共工事の場所	川越市中原町1丁目25番地
公共工事の種別	電気工事業
公共工事の概要（当初）	川越市立中央小学校の経年劣化により老朽化した受変電設備を改修するものである。 （債務負担行為設定済み） ・ 電気設備工事 一式 ・ 建築工事 一式
工事着工の時期（当初）	令和　8年11月19日
工事完成の時期（当初）	令和 10年 1月31日
契約の相手方の商号、名称	株式会社電成社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市三久保町１４－４
契約金額（当初・税込）	35,591,600円
入札参加条件	制限付一般競争入札 ＜入札参加条件＞ 業種：電気　格付：Ａ　地域要件：市内本店　対象業者：９者
担当課（予算課）	教育総務部 教育財務課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市立新宿小学校受変電設備改修工事
公共工事の場所	川越市新宿町６丁目９番地１
公共工事の種別	電気工事業
公共工事の概要（当初）	川越市立新宿小学校の経年劣化により老朽化した受変電設備を更新するものである。 （債務負担行為設定済み） ・電気設備工事　一式
工事着工の時期（当初）	令和　8年11月19日
工事完成の時期（当初）	令和 10年 1月31日
契約の相手方の商号、名称	株式会社おぎでん
契約の相手方の住所	埼玉県川越市鯨井１８６５－２
契約金額（当初・税込）	34,630,200円
入札参加条件	制限付一般競争入札 ＜入札参加条件＞ 業種：電気　格付：Ａ　地域要件：市内本店　対象業者：９者
担当課（予算課）	教育総務部 教育財務課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市立南古谷中学校受変電設備改修工事
公共工事の場所	川越市大字久下戸３７２１番地
公共工事の種別	電気工事業
公共工事の概要（当初）	川越市立南古谷中学校の経年劣化により老朽化した受変電設備を更新するものである。（債務負担行為設定済） ・電気設備工事　　一式 ・建築工事　　一式
工事着工の時期（当初）	令和　8年11月19日
工事完成の時期（当初）	令和 10年 1月31日
契約の相手方の商号、名称	飯島電器工事株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市大仙波４３１－１
契約金額（当初・税込）	33,982,300円
入札参加条件	制限付一般競争入札 ＜入札参加条件＞ 業種：電気　格付：Ａ　地域要件：市内本店　対象業者：９者
担当課（予算課）	教育総務部 教育財務課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市高階南公民館高架水槽等改修工事
公共工事の場所	川越市藤原町２３番地７
公共工事の種別	管工事業
公共工事の概要（当初）	川越市高階南公民館の高架水槽等を改修するものである。 １　機械設備工事　　一式 ２　電気設備工事　　一式
工事着工の時期（当初）	令和　8年11月19日
工事完成の時期（当初）	令和　9年 3月12日
契約の相手方の商号、名称	株式会社埼玉クリーンサービス
契約の相手方の住所	埼玉県川越市鯨井１１２５－１
契約金額（当初・税込）	13,510,200円
入札参加条件	制限付一般競争入札 ＜入札参加条件＞ 業種：管工事　格付：Ｂ　地域要件：市内本店　対象業者：２１者
担当課（予算課）	教育総務部 中央公民館
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	藤間上児童遊園フェンス整備工事
公共工事の場所	川越市大字藤間地内
公共工事の種別	造園工事業
公共工事の概要（当初）	防護柵設置工　140m 土留設置工　　128m 防護柵撤去工　140m 運搬処理工　　一式
工事着工の時期（当初）	令和　8年11月19日
工事完成の時期（当初）	令和　9年 3月 9日
契約の相手方の商号、名称	有限会社森田造園土木
契約の相手方の住所	埼玉県川越市今福１０３７－３７
契約金額（当初・税込）	4,598,000円
入札参加条件	制限付一般競争入札 業種：造園　地域要件：市内本店　対象業者　２６者
担当課（予算課）	こども未来部 こども育成課
担当課（工事担当課）	都市計画部 公園整備課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	