

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	水路整備工事（35-4）
公共工事の場所	川越市大字小ケ谷地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	<p>本工事は、素掘り水路の法面が崩れ流水機能に影響があるため、水路整備工事により流水機能を改善し水路環境の向上等を図るものである。</p> <p>本工事は、「余裕期間設定工事（工事開始期限は令和7年11月1日）」である。</p> <p>本工事は、「週休2日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。</p> <p>工事延長=92.2m 自由勾配側溝（W600×H600）=22.2m 自由勾配側溝（W600×H700）=70.0m その他 一式</p>
工事着工の時期（当初）	令和 7年11月 1日
工事完成の時期（当初）	令和 8年 1月30日
契約の相手方の称号、名称	有限会社リオン
契約の相手方の住所	埼玉県川越市鹿飼848
契約金額（当初・税込）	10,747,000円
入札参加条件	<p>制限付一般競争入札</p> <p><入札参加条件></p> <p>業種：土木 格付：B、C 地域要件：市内本店 対象業者：76者</p>
担当課（予算課）	建設部 河川課
担当課（工事担当課）	建設部 河川課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市大東市民センター非常用電源設備設置工事
公共工事の場所	川越市豊田本5丁目16番地1
公共工事の種別	電気工事業
公共工事の概要（当初）	大東市民センターに非常用電源設備を設置するものである。 ・電気設備工事 一式 ・本工事は、「週休二日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。
工事着工の時期（当初）	令和 7年 9月 9日
工事完成の時期（当初）	令和 8年 3月13日
契約の相手方の称号、名称	株式会社明電社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市大塚1-29
契約金額（当初・税込）	41,998,000円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：電気 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：9者
担当課（予算課）	市民部 地域づくり推進課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市名細市民センター非常用電源設備設置工事
公共工事の場所	川越市大字小堤662番地1
公共工事の種別	電気工事業
公共工事の概要（当初）	名細市民センターに非常用電源設備を設置するものである。 ・電気設備工事 一式 ・本工事は、「週休二日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。
工事着工の時期（当初）	令和 7年 9月 9日
工事完成の時期（当初）	令和 8年 3月13日
契約の相手方の称号、名称	飯島電器工事株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市大仙波431-1
契約金額（当初・税込）	40,752,800円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：電気 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：9者
担当課（予算課）	市民部 地域づくり推進課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	市道5611号線舗装整備工事
公共工事の場所	川越市大字砂地内
公共工事の種別	ほ装工事業
公共工事の概要（当初）	延長=130.2m 幅員 W=4.7~7.7m 表層工 A=628m ² 型押し式カラー舗装工 A=456m ²
工事着工の時期（当初）	令和 7年 9月 9日
工事完成の時期（当初）	令和 7年12月26日
契約の相手方の称号、名称	栄光建設株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市大袋新田 8 4 3 - 8
契約金額（当初・税込）	16,335,000円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：ほ装 格付：B 地域要件：市内本店 対象業者：20者
担当課（予算課）	都市計画部 新河岸駅周辺地区整備事務所
担当課（工事担当課）	都市計画部 新河岸駅周辺地区整備事務所

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	