N 11	
公共工事の名称	名細学童保育室トイレ改修工事
公共工事の場所	川越市大字小堤214番地
公共工事の種別	建築工事業
公共工事の概要(当初)	名細学童保育室のトイレを改修するものである。 構造・規模 鉄筋コンクリート造 3階建て 昭和43年 1 建築工事 一式 2 電気設備工事 一式 3 機械設備工事 一式 本工事は、「週休2日制適用工事(現場閉所型)」である。
工事着工の時期 (当初)	令和 7年10月28日
工事完成の時期 (当初)	令和 8年 2月13日
契約の相手方の商号、名称	株式会社エスケイ美創
契約の相手方の住所	埼玉県川越市中台元町1-2-12
契約金額(当初・税込)	7,510,800円
入札参加条件	制限付一般競争入札 〈入札参加条件〉 業種:建築 格付:C 地域要件:市内本店 対象業者:20者
担当課(予算課)	教育総務部 教育財務課
担当課(工事担当課)	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期	
※増減日数	
変更契約金額 (税込)	
※増減額	
変更後の公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の名称	水路整備工事(5-20)
公共工事の場所	川越市大字久下戸地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要(当初)	起工理由 本工事は、素掘り水路の法面が崩れ流水機能に影響があるため、水路整備工事により流水機能を改善し水路環境の向上等を図るものである。 本工事は、「週休2日制適用工事(現場閉所型)」の対象工事である。  工事延長=184m 組立水路(W600×H600)=174m ボックスカルバート(1)(W600×H600)=6m ボックスカルバート(2)(W600×H600)=4m その他 一式
工事着工の時期(当初)	令和 7年10月28日
工事完成の時期 (当初)	令和 8年 2月18日
契約の相手方の商号、名称	有限会社桜井土木
契約の相手方の住所	埼玉県川越市小中居252-2
契約金額(当初・税込)	14,826,900円
入札参加条件	制限付一般競争入札 〈入札参加条件〉 業種:土木 格付:B、C 地域要件:市内本店 対象業者:77者
担当課(予算課)	建設部 河川課
担当課 (工事担当課)	建設部 河川課

変更後の工事完成の時期	
※増減日数	
変更契約金額 (税込)	
※増減額	
変更後の公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の名称	市道5305号線側溝整備工事
公共工事の場所	川越市大字砂地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要(当初)	本工事は「週休2日制適用工事(現場閉所型)」の対象工事である。 延長 L=83.1m 幅員 W=4.0m L型側溝工 L=149m 雨水透水桝設置工 8箇所 雨水透水管敷設工 L=48.0m 表層工 A=209m2
工事着工の時期 (当初)	令和 7年10月28日
工事完成の時期 (当初)	令和 8年 2月20日
契約の相手方の商号、名称	有限会社みさき工業
契約の相手方の住所	埼玉県川越市大中居111-1
契約金額(当初・税込)	14, 300, 000円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種:土木 格付:B·C 地域要件:市内本店 対象業者:78者
担当課(予算課)	都市計画部 新河岸駅周辺地区整備事務所
担当課 (工事担当課)	都市計画部 新河岸駅周辺地区整備事務所

変更後の工事完成の時期	
※増減日数	
変更契約金額 (税込)	
※増減額	
変更後の公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の名称	川越市立博物館非常照明設備改修工事
公共工事の場所	川越市郭町2丁目30番地1
公共工事の種別	電気工事業
	本工事は、川越市立博物館の非常照明用電源装置の蓄電池を更新するものである。 1. 電気設備工事 一式
公共工事の概要(当初)	
工事着工の時期(当初)	令和 7年10月28日
工事完成の時期(当初)	令和 8年 3月13日
契約の相手方の商号、名称	エービーエス株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市鯨井661-10
契約金額(当初・税込)	4, 571, 600円
入札参加条件	制限付一般競争入札 〈入札参加条件〉 業種:電気 格付:C 地域要件:市内本店 対象業者:13者
担当課(予算課)	教育総務部 博物館
担当課(工事担当課)	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期	
※増減日数	
変更契約金額 (税込)	
※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の名称	川越市さわやか活動館冷暖房設備改修工事
公共工事の場所	川越市大字的場2649番地1
公共工事の種別	管工事業
公共工事の概要(当初)	本工事は、川越市さわやか活動館の冷暖房設備を改修するものである。 ・機械設備工事 一式 ・電気設備工事 一式 ・建築工事 一式
工事着工の時期 (当初)	令和 7年10月28日
工事完成の時期 (当初)	令和 8年 3月13日
契約の相手方の商号、名称	有限会社島田水道工業
契約の相手方の住所	埼玉県川越市古谷上5689-2
契約金額(当初・税込)	20, 026, 600円
入札参加条件	制限付一般競争入札 〈入札参加条件〉 業種:管 格付:B 地域要件:市内本店 対象業者:21者
担当課(予算課)	教育総務部 中央公民館
担当課 (工事担当課)	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期	
※増減日数	
変更契約金額 (税込)	
※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の名称	(仮称)砂新田6丁目公園整備工事
公共工事の場所	川越市砂新田 6 丁目地内
公共工事の種別	造園工事業
公共工事の概要(当初)	本工事は、(仮称)砂新田6丁目公園の整備を行うものである。 本工事は、「週休2日制適用工事(現場閉所型)」の対象工事である。 公園面積 1,849m2 敷地造成工 一式、植栽工 一式、給水設備工 一式、雨水排水設備工 一式、汚水 排水設備工 一式、園路広場整備工 一式、遊戯施設整備工 一式、サービス施設整 備工 一式、管理施設整備工 一式
工事着工の時期 (当初)	令和 7年10月28日
工事完成の時期 (当初)	令和 8年 3月13日
契約の相手方の商号、名称	株式会社田島造園
契約の相手方の住所	埼玉県川越市城下町38-6
契約金額(当初・税込)	26, 997, 300円
入札参加条件	制限付一般競争入札 〈入札参加条件〉 業種:造園 地域要件:市内本店 対象業者:24者
担当課(予算課)	都市計画部 公園整備課
担当課(工事担当課)	都市計画部 公園整備課

変更後の工事完成の時期	
※増減日数	
変更契約金額 (税込)	
※増減額	
変更後の公共工事の概要	
変更理由	