

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市児童発達支援センター乗降場所上屋及び調理室搬入口上屋設置工事
公共工事の場所	川越市寿町2丁目296番地1ほか
公共工事の種別	建築工事業
公共工事の概要（当初）	【工事の概要】 本工事は、川越市児童発達支援センターに乗降場所上屋及び調理室搬入口上屋を設置する工事である。 建築工事 一式 乗降場所上屋 間口6149×奥行6000×高さ2756 調理室搬入口上屋 間口2534×奥行2096×高さ2640 本工事は、「週休2日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。
工事着工の時期（当初）	令和 7年12月18日
工事完成の時期（当初）	令和 8年 3月12日
契約の相手方の商号、名称	株式会社フジ技建
契約の相手方の住所	埼玉県川越市砂新田 3－2 3－9
契約金額（当初・税込）	7,969,500円
入札参加条件	制限付一般競争入札 ＜入札参加条件＞ 業種：建築 格付：C 地域要件：市内本店 対象業者：20者
担当課（予算課）	こども未来部 療育支援課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市山田市民センター外壁等改修工事
公共工事の場所	川越市大字山田 1 6 1 番地 7
公共工事の種別	建築工事業
公共工事の概要（当初）	<p>川越市山田市民センターの外壁等を改修するものである。</p> <p>構造・規模 鉄筋コンクリート造 地上2階建て 述べ面積：708㎡</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・建築工事 一式</li> <li>・本工事は、「週休2日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。</li> </ul>
工事着工の時期（当初）	令和 7年12月18日
工事完成の時期（当初）	令和 8年 3月16日
契約の相手方の商号、名称	株式会社フジ技建
契約の相手方の住所	埼玉県川越市砂新田 3－2 3－9
契約金額（当初・税込）	7,078,500円
入札参加条件	<p>制限付一般競争入札</p> <p>&lt;入札参加条件&gt;</p> <p>業種：建築工事 格付：C 地域要件：市内本店 対象業者：20者</p>
担当課（予算課）	教育総務部 中央公民館
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市立名細小学校エレベーター改修工事
公共工事の場所	川越市大字小堤214番地
公共工事の種別	建築工事業
公共工事の概要（当初）	川越市立名細小学校校舎のエレベーターを改修する工事である。（債務負担行為設定済） 構造・規模 特別教室棟 RC造 地上3階建て ・建築工事 一式 ・電気設備工事 一式 ・昇降機設備工事 一式 本工事は、「週休2日制適用工事（現場閉所型）」である。
工事着工の時期（当初）	令和 7年12月23日
工事完成の時期（当初）	令和 8年 9月30日
契約の相手方の商号、名称	株式会社ソウケン
契約の相手方の住所	埼玉県川越市寺山50
契約金額（当初・税込）	48,049,100円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：建築 格付：B 地域要件：市内本店 対象業者：21者
担当課（予算課）	教育総務部 教育財務課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市民聖苑やすらぎのさと照明器具改修工事
公共工事の場所	川越市大字小仙波 8 6 7 番地 1
公共工事の種別	電気工事業
公共工事の概要（当初）	川越市民聖苑やすらぎのさとの照明器具を改修するものである。（債務負担行為設定済） 電気設備工事 一式 ・本工事は、「週休二日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。
工事着工の時期（当初）	令和 7年12月23日
工事完成の時期（当初）	令和 8年 9月29日
契約の相手方の商号、名称	株式会社共和エレクト
契約の相手方の住所	埼玉県川越市福田 9 7 5 - 4
契約金額（当初・税込）	75, 474, 300円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：電気 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：9
担当課（予算課）	市民部 斎場
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市立高階小学校トイレ改修工事
公共工事の場所	川越市大字砂新田 5 8 番地
公共工事の種別	建築工事業
公共工事の概要（当初）	川越市立高階小学校の外トイレを改修する工事である。 構造・規模 外トイレ 補強ＣＢ造 地上１階建て ・建築工事 一式 ・機械設備工事 一式 本工事は、「週休２日制適用工事（現場閉所型）」である。
工事着工の時期（当初）	令和 7年12月23日
工事完成の時期（当初）	令和 8年 3月13日
契約の相手方の商号、名称	有限会社鳳祐建設
契約の相手方の住所	埼玉県川越市山田 1 6 3 5－9
契約金額（当初・税込）	5,716,700円
入札参加条件	制限付一般競争入札 ＜入札参加条件＞ 業種：建築 格付：Ｃ 地域要件：市内本店 対象業者：２０者
担当課（予算課）	教育総務部 教育財務課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市立寺尾小学校トイレ改修工事
公共工事の場所	川越市大字寺尾 9 7 9 番地 2
公共工事の種別	建築工事業
公共工事の概要（当初）	川越市立寺尾小学校の外トイレを改修する工事である。 構造・規模 外トイレ                      補強 C B 造      地上 1 階建て ・ 建築工事                      一式 ・ 機械設備工事                  一式 本工事は、「週休 2 日制適用工事（現場閉所型）」である。
工事着工の時期（当初）	令和 7 年 12 月 23 日
工事完成の時期（当初）	令和 8 年 3 月 13 日
契約の相手方の商号、名称	株式会社小泉建設
契約の相手方の住所	埼玉県川越市南田島 8 4 3 - 1
契約金額（当初・税込）	5, 322, 900 円
入札参加条件	制限付一般競争入札 < 入札参加条件 > 業種：建築    格付：C    地域要件：市内本店    対象業者：20 者
担当課（予算課）	教育総務部 教育財務課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市立高階南小学校トイレ改修工事
公共工事の場所	川越市諏訪町12番地3
公共工事の種別	建築工事業
公共工事の概要（当初）	川越市立高階南小学校の外トイレを改修する工事である。 構造・規模 外トイレ 補強C B造 地上1階建て ・ 建築工事 一式 ・ 機械設備工事 一式 本工事は、「週休2日制適用工事（現場閉所型）」である。
工事着工の時期（当初）	令和 7年12月23日
工事完成の時期（当初）	令和 8年 3月13日
契約の相手方の商号、名称	株式会社小泉建設
契約の相手方の住所	埼玉県川越市南田島843-1
契約金額（当初・税込）	5,105,100円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：建築 格付：C 地域要件：市内本店 対象業者：20者
担当課（予算課）	教育総務部 教育財務課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市立博物館特別収蔵庫空調設備更新工事
公共工事の場所	川越市郭町2丁目30番地1
公共工事の種別	管工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、川越市立博物館の特別収蔵庫の空調設備を更新するものである。 1. 機械設備工事 一式 2. 電気設備工事 一式
工事着工の時期（当初）	令和 7年12月23日
工事完成の時期（当初）	令和 8年 3月27日
契約の相手方の商号、名称	有限会社島田水道工業
契約の相手方の住所	埼玉県川越市古谷上5689-2
契約金額（当初・税込）	7,004,800円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：管 格付：B 地域要件：市内本店 対象業者：21者
担当課（予算課）	教育総務部 博物館
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	



公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越南文化会館体育棟屋上防水改修工事
公共工事の場所	川越市大字今福 1 2 9 5 番地 2
公共工事の種別	防水工事業
公共工事の概要（当初）	川越南文化会館体育棟屋上の防水を改修する工事である。
工事着工の時期（当初）	令和 7年12月23日
工事完成の時期（当初）	令和 8年 3月25日
契約の相手方の商号、名称	株式会社ムサン建装
契約の相手方の住所	埼玉県川越市久下戸 2 2 9 1 － 8
契約金額（当初・税込）	9,265,300円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：防水 格付：なし 地域要件：市内本店 対象業者：9者
担当課（予算課）	文化スポーツ部 文化芸術振興課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	伊佐沼公園樹木更新工事
公共工事の場所	川越市大字伊佐沼 5 8 4
公共工事の種別	造園工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、ナラ枯れ被害のコナラが多く点在しているエリアの樹木の更新をするもの。 本工事は、「週休 2 日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。 伐採工 一式 伐根工 一式 植栽工 一式
工事着工の時期（当初）	令和 7 年 12 月 23 日
工事完成の時期（当初）	令和 8 年 3 月 13 日
契約の相手方の商号、名称	有限会社村中組
契約の相手方の住所	埼玉県川越市寺尾 8 6 8 - 2
契約金額（当初・税込）	13, 775, 300 円
入札参加条件	制限付一般競争入札 < 入札参加条件 > 業種：造園 地域要件：市内本店 対象業者：24 者 ※本件は取り抜け方式とする。
担当課（予算課）	都市計画部 公園整備課
担当課（工事担当課）	都市計画部 公園整備課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	桜堤公園ほか2公園遊具工事
公共工事の場所	川越市大字南田島2503番43ほか2箇所
公共工事の種別	造園工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、快適で健全な公園利用を促進するため、遊具の新設・改修を行うものである。 本工事は、「週休2日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。 公園施設等撤去・移設工 一式 遊戯施設整備工 一式
工事着工の時期（当初）	令和 7年12月23日
工事完成の時期（当初）	令和 8年 3月13日
契約の相手方の商号、名称	株式会社渋谷造園土木
契約の相手方の住所	埼玉県川越市久下戸189
契約金額（当初・税込）	8,250,000円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：造園 地域要件：市内本店 対象業者：24者 ※本案件は、取り分け方式で行う。
担当課（予算課）	都市計画部 公園整備課
担当課（工事担当課）	都市計画部 公園整備課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	