

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	新河岸第9処理分区污水枝線築造工事
公共工事の場所	川越市大字古谷上地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	<p>本工事は「週休2日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。</p> <p>本工事は、新河岸第9処理分区のうち、大字古谷上地区の一部の下水道整備を行うものである。</p> <p>工事総延長＝104m 内径200mm管推進工 87m 内径200mm管布設工 15m</p> <p>1号マンホール設置工 3箇所 取付管布設工 1箇所</p> <p>附帯工 一式</p>
工事着工の時期（当初）	令和 7年 5月30日
工事完成の時期（当初）	令和 7年10月10日
契約の相手方の称号、名称	株式会社杉本土建工業 埼玉西部営業所
契約の相手方の住所	埼玉県坂戸市森戸1378-15
契約金額（当初・税込）	41,017,900円
入札参加条件	<p>制限付一般競争入札</p> <p><入札参加条件></p> <p>業種：土木 格付：A 地域要件：市内本店（29）・市内営業所（8）・県内業者（251）</p> <p>対象業者：288者</p>
担当課（予算課）	上下水道局 下水道課
担当課（工事担当課）	上下水道局 下水道課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	配水補助管改良工事（大字下新河岸ほか）
公共工事の場所	川越市大字下新河岸地内ほか
公共工事の種別	管工事業
公共工事の概要（当初）	<p>本工事は、「週休2日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。 本工事は、老朽化した配水補助管を改良するものである。 工事総延長 628m ポリエチレン管φ75布設工 257m ポリエチレン管φ50布設工 371m</p> <p>仕切弁設置工 20箇所 排水栓設置工 1箇所 給水管切替工 110箇所 舗装復旧工 2230m²</p>
工事着工の時期（当初）	令和 7年 5月30日
工事完成の時期（当初）	令和 8年 3月 9日
契約の相手方の称号、名称	三駒設備有限公司
契約の相手方の住所	埼玉県川越市市場新町3-1
契約金額（当初・税込）	85,291,800円
入札参加条件	<p>制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：管 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：25者 ※本案件は、取り抜け方式で行う。</p>
担当課（予算課）	上下水道局 水道課
担当課（工事担当課）	上下水道局 水道課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	配水管改良工事（野田町1丁目ほか）
公共工事の場所	川越市野田町1丁目地内ほか
公共工事の種別	管工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、「週休2日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。 本工事は、老朽化した配水管を改良するものである。 工事総延長 657m ポリエチレン管φ100布設工 175m ポリエチレン管φ50布設工 482m 消火栓設置工 2箇所 仕切弁設置工 12箇所 給水管切替工 59箇所 舗装復旧工 1910m ²
工事着工の時期（当初）	令和 7年 5月30日
工事完成の時期（当初）	令和 8年 2月18日
契約の相手方の称号、名称	株式会社ビージーエンジニアリング
契約の相手方の住所	埼玉県川越市南台1-5-2
契約金額（当初・税込）	79,471,700円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：管 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：25者 ※本案件は、取り抜け方式で行う。
担当課（予算課）	上下水道局 水道課
担当課（工事担当課）	上下水道局 水道課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	配水管改良工事（今成3丁目）
公共工事の場所	川越市今成3丁目地内
公共工事の種別	管工事業
公共工事の概要（当初）	<p>本工事は、「週休2日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。 本工事は、老朽化した配水管を改良するものである。 工事総延長 446m ポリエチレン管φ100布設工 148m ポリエチレン管φ50布設工 298m 仕切弁設置工 11箇所 消火栓設置工 1箇所 給水管切替工 62箇所 舗装復旧工 1570m²</p>
工事着工の時期（当初）	令和 7年 5月30日
工事完成の時期（当初）	令和 8年 1月 9日
契約の相手方の称号、名称	株式会社高建工業
契約の相手方の住所	埼玉県川越市鯨井1837
契約金額（当初・税込）	62,434,900円
入札参加条件	<p>制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：管 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：25者 ※本案件は、取り抜け方式で行う。</p>
担当課（予算課）	上下水道局 水道課
担当課（工事担当課）	上下水道局 水道課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	配水補助管改良その他工事（大字木野目）
公共工事の場所	川越市大字木野目地内
公共工事の種別	管工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、「週休2日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。 本工事は、老朽化した配水補助管を改良及び配水補助管を布設するものである。 工事総延長 436m ポリエチレン管φ50布設工 436m 仕切弁設置工 12箇所 給水管切替工 38箇所 舗装復旧工 1770m ²
工事着工の時期（当初）	令和 7年 5月30日
工事完成の時期（当初）	令和 8年 1月 9日
契約の相手方の称号、名称	有限会社みさき工業
契約の相手方の住所	埼玉県川越市大中居111-1
契約金額（当初・税込）	54,022,100円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：管 格付：B 地域要件：市内本店 対象業者：21者 ※本案件は、取り抜け方式で行う。
担当課（予算課）	上下水道局 水道課
担当課（工事担当課）	上下水道局 水道課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	配水補助管改良工事（大字渋井）
公共工事の場所	川越市大字渋井地内
公共工事の種別	管工事業
公共工事の概要（当初）	<p>本工事は、「週休2日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。 本工事は、老朽化した配水補助管を改良するものである。 工事総延長 436m ポリエチレン管φ75布設工 150m ポリエチレン管φ50布設工 286m</p> <p>仕切弁設置工 11箇所 消火栓設置工 1箇所 給水管切替工 37箇所 舗装復旧工 1350m²</p>
工事着工の時期（当初）	令和 7年 5月30日
工事完成の時期（当初）	令和 7年12月24日
契約の相手方の称号、名称	株式会社安斉組
契約の相手方の住所	埼玉県川越市山田1817
契約金額（当初・税込）	52,563,500円
入札参加条件	<p>制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：管 格付：B 地域要件：市内本店 対象業者：21者 ※本案件は、取り抜け方式で行う。</p>
担当課（予算課）	上下水道局 水道課
担当課（工事担当課）	上下水道局 水道課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	配水管改良工事（大字並木ほか）
公共工事の場所	川越市大字並木地内ほか
公共工事の種別	管工事業
公共工事の概要（当初）	<p>本工事は、「週休2日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。 本工事は、老朽化した配水管を改良するものである。</p> <p>工事総延長 92m ポリエチレン管φ100布設工 82m ポリエチレン管φ50布設工 10m 消火栓設置工 1箇所 仕切弁設置工 4箇所 給水管切替工 2箇所</p>
工事着工の時期（当初）	令和 7年 5月30日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 8月28日
契約の相手方の称号、名称	有限会社みさき工業
契約の相手方の住所	埼玉県川越市大中居111-1
契約金額（当初・税込）	13,281,400円
入札参加条件	<p>制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：管 格付：B 地域要件：市内本店 対象業者：21者</p>
担当課（予算課）	上下水道局 水道課
担当課（工事担当課）	上下水道局 水道課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	