

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	橋梁添架管撤去その他工事（大字寺山ほか）
公共工事の場所	川越市大字寺山地内ほか
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、「週休２日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。 本工事は、一級河川入間川に架かる平塚橋に添架している水道管を撤去及び当該地区の適正な水運用管理を図るため、配水補助管を布設するものである。 ポリエチレン管φ１００布設工 １３ｍ ポリエチレン管φ５０布設工 ２６ｍ 鋳鉄管φ３００撤去工 ６２ｍ 鋳鉄管φ２００撤去工 ４ｍ 鋼管φ２００撤去工 ２４４ｍ ステンレス鋼管φ２００撤去工 ５１ｍ 仕切弁設置工 ４箇所 排水栓設置工 １箇所 舗装復旧工 ５７２㎡
工事着工の時期（当初）	令和 ８年 ８月 ７日
工事完成の時期（当初）	令和 ９年 ３月２３日
契約の相手方の商号、名称	株式会社東興業
契約の相手方の住所	埼玉県川越市鯨井１０８６
契約金額（当初・税込）	122,490,500円
入札参加条件	制限付一般競争入札 ＜入札参加条件＞ 業種：土木 格付：Ａ 地域要件：市内本店 対象業者：２９者
担当課（予算課）	上下水道局 水道工務課
担当課（工事担当課）	上下水道局 水道工務課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	導水管改良その他工事（大字大仙波）
公共工事の場所	川越市大字大仙波地内
公共工事の種別	管工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、「週休２日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。 本工事は、老朽化した導水管を改良及び配水管を撤去するものである。 工事総延長 ２１８ｍ ダクタイトイル鋳鉄管φ２００布設工 ２１８ｍ
工事着工の時期（当初）	令和 ８年 ８月 ７日
工事完成の時期（当初）	令和 ９年 ２月 １日
契約の相手方の商号、名称	株式会社東興業
契約の相手方の住所	埼玉県川越市鯨井１０８６
契約金額（当初・税込）	56,306,800円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：管 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：２５者
担当課（予算課）	上下水道局 水道工務課
担当課（工事担当課）	上下水道局 水道工務課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	中福受水場監視制御設備更新工事
公共工事の場所	川越市大字中福 3 6 0 番地
公共工事の種別	電気工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、中福受水場の監視制御設備が老朽化により運転管理に支障を来す恐れがあるため、更新工事を実施するものである。（継続費事業） 本工事は「週休 2 日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。 監視制御設備更新 一式 監視制御設備機能増設 一式
工事着工の時期（当初）	令和 8 年 8 月 7 日
工事完成の時期（当初）	令和 10 年 3 月 13 日
契約の相手方の商号、名称	株式会社明電舎 北関東支店
契約の相手方の住所	埼玉県さいたま市浦和区常盤 9 - 2 1 - 1 4
契約金額（当初・税込）	308, 000, 000 円
入札参加条件	制限付一般競争入札 < 入札参加条件 > 業種：電気 格付：A 地域要件：市内本店（9）・市内営業所（1）・県内業者（1 6 0）・対象業者：1 7 0 者 その他要件：平成 2 8 年度以降に、国、地方公共団体等が発注した、上水道浄水場、上水道配水場、下水道処理場、下水道ポンプ場のいずれかにおいて監視制御設備を含む電気設備（ただし、建築付帯電気設備は除く）の更新工事または設置工事を元請として完成させた実績がある者。
担当課（予算課）	上下水道局 上下水道管理センター
担当課（工事担当課）	上下水道局 上下水道管理センター

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	