

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	上下水道管理センターほか3箇所中央監視テレメータ改修工事
公共工事の場所	川越市大字的場2646番地1ほか3箇所
公共工事の種別	電気工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、NTT東日本株式会社の一般専用サービス終了に伴い、通信回線をVPNに変更するものである。（継続費） ・テレメータ改修工事 一式 本工事は「週休2日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。
工事着工の時期（当初）	令和 8年 9月 9日
工事完成の時期（当初）	令和 10年 3月10日
契約の相手方の商号、名称	昱株式会社 北関東支店
契約の相手方の住所	埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-11-9
契約金額（当初・税込）	39,050,000円
随意契約とした理由	地方公営企業法施行令第21条の13第1項第2号 本工事は、既設盤のテレメータソフトウェアの変更を含む機能増設であり、既設設備は製造メーカー独自の仕様で構成されていることから、他のメーカーでは工事を実施することができない。 このため、全体的な性能保証を盛り込んだ工事ができるのは、製造メーカー製品の工事及び維持管理を専門に担当している当該業者だけのため。
担当課（予算課）	上下水道局 上下水道管理センター
担当課（工事担当課）	上下水道局 上下水道管理センター

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	石田本郷農業集落排水処理施設監視装置更新工事
公共工事の場所	川越市大字石田本郷340番地1
公共工事の種別	電気工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、石田本郷農業集落排水処理施設の監視装置が、老朽化により運転管理に支障を来す恐れがあることから実施するものである。 本工事は「週休2日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。 ・石田本郷農業集落排水処理施設監視装置更新 一式
工事着工の時期（当初）	令和 8年 9月 9日
工事完成の時期（当初）	令和 9年 3月12日
契約の相手方の商号、名称	荏原実業株式会社 関東支社
契約の相手方の住所	埼玉県さいたま市浦和区岸町7-1-4
契約金額（当初・税込）	20,900,000円
随意契約とした理由	地方公営企業法施行令第21条の13第1項第2号 本工事は、農業集落排水処理施設を構成している主要機器の一つである監視装置を更新するものである。処理場を構成している主要な機器には、各種ポンプ、制御盤、計装設備等があり、そのすべての状態を把握できるようにしているのが監視装置で、全ての機器が正常に動作、機能、連動することにより処理場としての機能を満たすものである。それぞれの機器は、製造メーカー独自の仕様で構成されており、実質的に他のメーカーでは処理場全体の性能保証を盛り込んだ工事を実施することができない。このため、全体的な性能保証を盛り込んだ工事ができるのは、製造メーカー製品の工
担当課（予算課）	上下水道局 上下水道管理センター
担当課（工事担当課）	上下水道局 上下水道管理センター

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	月吉汚水中継ポンプ場ほか1箇所ポンプ更新工事
公共工事の場所	川越市大字野田1311番地85ほか1箇所
公共工事の種別	機械器具設置工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、月吉汚水中継ポンプ場、芳野台汚水中継ポンプ場のポンプ設備について、不具合が生じていることから実施するものである。 ・月吉汚水中継ポンプ場No. 3ポンプ更新 1台 ・芳野台汚水中継ポンプ場No. 2無機圧送ポンプ更新 1台
工事着工の時期（当初）	令和 8年 9月 9日
工事完成の時期（当初）	令和 9年 3月12日
契約の相手方の商号、名称	新明和アクアテクサービス株式会社 北関東センター
契約の相手方の住所	埼玉県さいたま市北区宮原町4-43-20
契約金額（当初・税込）	20,570,000円
随意契約とした理由	地方公営企業法施行令第21条の13第1項第2号 本工事は、各機器の組み合わせ部分においてメーカー独自の部品が使用されているため、実質的に他のメーカーではポンプ設備の全体的な性能保証を盛り込んだ工事ができない。このため、全体的な性能保証を盛り込んだ工事ができるのは、この機器の設計、施工を行った業者の維持管理部門を専門に担当している当該業者だけのため。
担当課（予算課）	上下水道局 上下水道管理センター
担当課（工事担当課）	上下水道局 上下水道管理センター

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	