
の場所 川越市岸町１丁目２９番８地先

公共工事の種別 電気工事業

公共工事の概要（当初）

本工事は、岸町下雨水排水ポンプ場において、災害時設備停止を防ぐ第二電源設備と

して非常用発電機設備を設置する工事を行うものである。（建設改良費の繰越）

岸町下雨水排水ポンプ場非常用発電機設置工事　　　一式

本工事は、「週休２日制適用工事（交替制）」対象工事である。

工事着工の時期（当初） 令和  8年 9月1

公

1日

工事完成の時期（

共

当初） 令和  9年 

工

5月31日

契約の相手

事

方の商号、名称 株式会

の

社共和エレック 

契約

入

の相手方の住所 埼玉県

札

川越市福田９７５－４

及

契約金額（当初・税込

び

） 101,898,5

契

00円

入札参加条件

制

約

限付一般競争入札

＜入

の

札参加条件＞

業種：電

適

気　格付：Ａ

地域要件

正

：市内本店（９）・市

化

内営業所（１）・県内

の

業者（１６０）　計１

促

７０者

その他：平成２

進

８年度以降に、国、地

に

方公共団体等が発注し

関

た、上水道浄水場、上

す

水

道配水場、下水道処

る

理場、下水道ポンプ場

法

のいずれかにおいて自

律

家発電設備を含む電

気

施

設備（ただし、建築付

行

帯電気設備は除く）の

令

更新工事または設置工

第

事を元請として

完成さ

七

せた実績がある者であ

条

ること。

担当課（予算

に

課） 上下水道局 上下

規

水道管理センター

担当

定

課（工事担当課） 上下

す

水道局 上下水道管理

る

センター

変更後の工事

公

完成の時期

※増減日数

表

変更契約金額（税込）

事

※増減額

変更後の

公共

項

工事の概要

変更理由

公共工事の名称 岸町下雨水排水ポンプ場非常用発電機設置工事

公共工事



越市末広町３丁目地内ほか

公共工事の種別 管工事業

公共工事の概要（当初）

本工事は、「週休２日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。

本工事は、配水管を撤去するものである。

撤去総延長　２３０ｍ　

鋳鉄管φ２００撤去工　１１３ｍ　石綿管φ１００撤去工　１１７ｍ　

舗装復旧工　７２６ｍ２

工事着工の時期（当初） 令和  8年 9月11日

工事完成の時期（当初） 令和  9年 2月 1日

契約の相手

公

方の商号、名称 株式会

共

社田村工業所 

契約の

工

相手方の住所 埼玉県川

事

越市笠幡１８１－１２

の

契約金額（当初・税込

入

） 17,790,30

札

0円

入札参加条件

制限

及

付一般競争入札

＜入札

び

参加条件＞

業種：管　

契

格付：Ｂ　地域要件：

約

市内本店　対象業者：

の

２１者

担当課（予算課

適

） 上下水道局 水道工

正

務課

担当課（工事担当

化

課） 上下水道局 水道

の

工務課

変更後の工事完

促

成の時期

※増減日数

変

進

更契約金額（税込）

※

に

増減額

変更後の

公共工

関

事の概要

変更理由

する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称 配水管撤去工事（末広町３丁目ほか）

公共工事の場所 川


