
並木新町地内ほか

公共工事の種別 土木工事業

公共工事の概要（当初）

本工事は、「週休２日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。

本工事は、「南古谷駅周辺地区都市再生整備計画」に伴い、配水管を撤去するもので

ある。

撤去延長　９３ｍ

工事着工の時期（当初） 令和  8年 9月16日

工事完成の時期（当初） 令和  9年 3月12日

契約の相手方の商号、名称 合同会社生天目総合 

契約の相手方の住所 埼

公

玉県川越市下広谷５０

共

４－９

契約金額（当初

工

・税込） 6,930,

事

000円

随意契約とし

の

た理由

地方公営企業法

入

施行令第21条の13

札

第1項第6号

本工事は

及

、川越市発注による「

び

南古谷駅南口駅前広場

契

整備工事（第一工区）

約

」に伴い

実施するもの

の

であり、当該工事と密

適

接な関係にあり、施工

正

管理の統一性、安全性

化

及び

経費節減が図れる

の

ことから、「南古谷駅

促

南口駅前広場整備工事

進

（第一工区）」の施工

に

業者である当該業者と

関

随意契約しようとする

す

ものである。

担当課（

る

予算課） 上下水道局 

法

水道工務課

担当課（工

律

事担当課） 上下水道局

施

 水道工務課

変更後の

行

工事完成の時期

※増減

令

日数

変更契約金額（税

第

込）

※増減額

変更後の

七

公共工事の概要

変更理

条

由

に規定する公表事項

公共工事の名称 配水管撤去工事（並木新町ほか）

公共工事の場所 川越市


