公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	新河岸第８－９号合流幹線汚水流量調整施設（新宿ゲート）撤去工事
公共工事の場所	川越市新宿町２丁目地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、マンホール内の不要となった流量調整施設のゲートを撤去するものである。 既設構造物撤去工（人孔内ゲート撤去）　　一式 仮設工（プラグ水替工）　　一式 本工事は、「週休２日制適用工事（現場閉所型）」対象工事である。
工事着工の時期（当初）	令和　8年10月19日
工事完成の時期（当初）	令和　9年 3月12日
契約の相手方の商号、名称	川越コンクリート工業株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市通町１２－９
契約金額（当初・税込）	44,110,000円
入札参加条件	制限付一般競争入札 営業種目：土木工事業 ランク：　Ａ 地域要件：市内本店 対象業者：２９者
担当課（予算課）	上下水道局 上下水道管理センター
担当課（工事担当課）	上下水道局 上下水道管理センター

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	配水管布設替工事（脇田新町ほか）
公共工事の場所	川越市脇田新町地内ほか
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、「週休２日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。 本工事は、国土交通省関東地方整備局大宮国道事務所発注の「電線共同溝工事」に伴い、配水管を切り回すものである。 工事総延長　３０ｍ ダクタイル鋳鉄管φ１５０布設工　３０ｍ　仕切弁設置工　２箇所 不断水バルブ設置工　３箇所　給水管切替工　１箇所
工事着工の時期（当初）	令和　8年10月19日
工事完成の時期（当初）	令和　9年 1月29日
契約の相手方の商号、名称	株式会社日武設備
契約の相手方の住所	埼玉県川越市古谷本郷６０４－１
契約金額（当初・税込）	20,898,900円
入札参加条件	制限付一般競争入札 ＜入札参加条件＞ 業種：土木　格付：Ａ、Ｂ　地域要件：市内本店　対象業者：７１者
担当課（予算課）	上下水道局 水道工務課
担当課（工事担当課）	上下水道局 水道工務課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	空気弁修繕工事（大字豊田本ほか）
公共工事の場所	川越市大字豊田本地内ほか
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本修繕工事は、老朽化した空気弁を交換するものである。 空気弁交換工　２箇所
工事着工の時期（当初）	令和　8年10月19日
工事完成の時期（当初）	令和　8年12月25日
契約の相手方の商号、名称	有限会社みさき工業
契約の相手方の住所	埼玉県川越市大中居１１１－１
契約金額（当初・税込）	4,693,700円
入札参加条件	制限付一般競争入札 ＜入札参加条件＞ 業種：土木　格付：Ｃ　地域要件：市内本店　対象業者：３６者
担当課（予算課）	上下水道局 水道工務課
担当課（工事担当課）	上下水道局 水道工務課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	消火栓修繕工事（大字小仙波）
公共工事の場所	川越市大字小仙波地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本修繕工事は、老朽化した消火栓を交換するものである。 消火栓交換工　２箇所
工事着工の時期（当初）	令和　8年10月19日
工事完成の時期（当初）	令和　9年 1月29日
契約の相手方の商号、名称	有限会社代継設備工業所
契約の相手方の住所	埼玉県川越市郭町１－１７－１３
契約金額（当初・税込）	4,206,400円
入札参加条件	制限付一般競争入札 ＜入札参加条件＞ 業種：土木　格付：Ｃ　地域要件：市内本店　対象業者：３６者
担当課（予算課）	上下水道局 水道工務課
担当課（工事担当課）	上下水道局 水道工務課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	