
字菅間地内

公共工事の種別 土木工事業

公共工事の概要（当初）

本工事は、「週休２日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。

本工事は、下水道課発注の「新河岸北第６処理分区汚水枝線築造工事（その１）」に

伴い、配水管を布設替えするものである。
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工事の名称 配水管布設替工事（大字菅間）

公共工事の場所 川越市大


