
共工事の場所 川越市大字石田地内

公共工事の種別 土木工事業

公共工事の概要（当初）

本工事は、「週休２日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。

本工事は、新河岸北第６処理分区のうち大字石田地内のマンホール形式ポンプ場を改

築するものである。

工事総延長＝９７ｍ

内径２５０ｍｍ管推進工　３９ｍ　内径１５０ｍｍ管推進工　４３ｍ　

内径２００ｍｍ管布設工　２ｍ　内径１５０ｍｍ管布設工　７ｍ　
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変更理

す
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公共工事の名称 新河岸北第６処理分区マンホールポンプ施設改築工事

公



事の場所 川越市芳野台２丁目８番地１9

公共工事の種別 土木工事業

公共工事の概要（当初）

本工事は「週休２日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。

本工事は、芳野台汚水中継ポンプ場の無機室水槽及び着水井の耐震補強等を行うもの

である。

（継続費事業）

あと施工せん断補強工 ５，９３０本
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第七条に規定する公表事項

公共工事の名称 芳野台汚水中継ポンプ場無機室水槽耐震補強工事

公共工



川越市大字府川地内ほか

公共工事の種別 土木工事業

公共工事の概要（当初）

本工事は「週休２日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。

本工事は、新河岸北第６処理分区のうち、大字府川地区ほかの一部の下水道整備を行

うものである。

工事総延長＝３２７ｍ

内径２００ｍｍ管推進工　１２３ｍ　内径２００ｍｍ管布設工　１９６ｍ

１号マンホール設置工　８箇所　取付管布設工　１１箇所
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第七条に規定する公表事項

公共工事の名称 新河岸北第６処理分区汚水枝線築造工事

公共工事の場所



目地内ほか

公共工事の種別 土木工事業

公共工事の概要（当初）

本工事は、「余裕期間設定工事（工事開始日期限令和７年１２月１０日）」である。

本工事は、「週休２日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。

本工事は、一級河川新河岸川改修事業に係る弁天橋架替えに伴い、配水管を架替えす

るものである。（継続費事業）

工事総延長　７２ｍ

ダクタイル鋳鉄管φ３００布設工　２９ｍ　ダクタイル鋳鉄管φ１０
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条に規定する公表事項

公共工事の名称 弁天橋添架管架替工事

公共工事の場所 川越市仙波町３丁


