

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	重要施設配水管耐震化その他工事（大字福田ほか）
公共工事の場所	川越市大字福田地内ほか
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	<p>本工事は、「週休2日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。</p> <p>本工事は、地震災害時における水道水の供給を維持するため、機能上重要である重要施設配水管を耐震化及び老朽化した配水補助管を改良するものである。（債務負担行為設定済）</p> <p>工事総延長 727m</p> <p>ダクタイル鋳鉄管φ150布設工 480m      ポリエチレン管φ75布設工 13m</p> <p>ポリエチレン管φ50布設工 234m      仕切弁設置工 9箇所</p>
工事着工の時期（当初）	令和 8年 3月23日
工事完成の時期（当初）	令和 9年 1月12日
契約の相手方の商号、名称	米川興業株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市宮元町50-12
契約金額（当初・税込）	129,928,700円
入札参加条件	<p>制限付一般競争入札</p> <p>&lt;入札参加条件&gt;</p> <p>業種：土木    格付：A    地域要件：市内本店    対象業者：29者</p> <p>*本案件は、取り抜け方式で行う。</p>
担当課（予算課）	上下水道局 水道課
担当課（工事担当課）	上下水道局 水道課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	重要施設配水管耐震化その他工事（大字下赤坂）
公共工事の場所	川越市大字下赤坂地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	<p>本工事は、「週休2日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。</p> <p>本工事は、地震災害時における水道水の供給を維持するため、機能上重要である重要施設配水管を耐震化及び老朽化した配水管を改良するものである。（債務負担行為設定済）</p> <p>工事総延長 891m</p> <p>ダクタイル鋳鉄管φ150布設工 56m ポリエチレン管φ100布設工 308m</p> <p>ポリエチレン管φ75布設工 343m ポリエチレン管φ50布設工 1</p>
工事着工の時期（当初）	令和 8年 3月23日
工事完成の時期（当初）	令和 9年 1月12日
契約の相手方の商号、名称	株式会社ホートー
契約の相手方の住所	埼玉県川越市下赤坂1800-3
契約金額（当初・税込）	111,382,700円
入札参加条件	<p>制限付一般競争入札</p> <p>&lt;入札参加条件&gt;</p> <p>業種：土木 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：29者</p> <p>*本案件は、取り抜け方式で行う。</p>
担当課（予算課）	上下水道局 水道課
担当課（工事担当課）	上下水道局 水道課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	配水補助管改良工事（大塚2丁目ほか）
公共工事の場所	川越市大塚2丁目地内ほか
公共工事の種別	管工事業
公共工事の概要（当初）	<p>本工事は、「週休2日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。                  本工事は、老朽化した配水補助管を改良するものである。（債務負担行為設定済）                  工事総延長 711m                  ポリエチレン管φ75布設工 210m    ポリエチレン管φ50布設工 501m</p> <p>仕切弁設置工 14箇所    消火栓設置工 1箇所                  給水管切替工 100箇所    舗装復旧工 2520m<sup>2</sup></p>
工事着工の時期（当初）	令和 8年 3月23日
工事完成の時期（当初）	令和 9年 1月 5日
契約の相手方の商号、名称	株式会社東興業
契約の相手方の住所	埼玉県川越市鯨井1086
契約金額（当初・税込）	91,265,900円
入札参加条件	<p>制限付一般競争入札                  &lt;入札参加条件&gt;                  業種：管 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：25者                  *本案件は、取り抜け方式で行う。</p>
担当課（予算課）	上下水道局 水道課
担当課（工事担当課）	上下水道局 水道課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	配水補助管改良工事（大字下広谷）
公共工事の場所	川越市大字下広谷地内
公共工事の種別	管工事業
公共工事の概要（当初）	<p>本工事は、「週休2日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。                  本工事は、老朽化した配水補助管を改良するものである。（債務負担行為設定済）                  工事総延長 750m                  ポリエチレン管φ75布設工 150m    ポリエチレン管φ50布設工 600m</p> <p>仕切弁設置工 20箇所    消火栓設置工 2箇所                  給水管切替工 95箇所    舗装復旧工 1990m<sup>2</sup></p>
工事着工の時期（当初）	令和 8年 3月23日
工事完成の時期（当初）	令和 9年 1月 5日
契約の相手方の商号、名称	昭和工業株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市石原町2-58-16
契約金額（当初・税込）	89,314,500円
入札参加条件	<p>制限付一般競争入札                  業種：管    格付：A    地域要件：市内本店    対象業者：25者                  ＊本案件は、取り分け方式で行う。</p>
担当課（予算課）	上下水道局 水道課
担当課（工事担当課）	上下水道局 水道課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	配水補助管改良工事（かし野台1丁目ほか）
公共工事の場所	川越市かし野台1丁目地内ほか
公共工事の種別	管工事業
公共工事の概要（当初）	<p>本工事は、「週休2日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。                  本工事は、老朽化した配水補助管を改良するものである。（債務負担行為設定済）                  工事総延長 578m                  ポリエチレン管φ75布設工 267m    ポリエチレン管φ50布設工 311m</p> <p>仕切弁設置工 13箇所    消火栓設置工 1箇所                  給水管切替工 60箇所    舗装復旧工 1860m<sup>2</sup></p>
工事着工の時期（当初）	令和 8年 3月23日
工事完成の時期（当初）	令和 8年11月26日
契約の相手方の商号、名称	株式会社ビージーエンジニアリング
契約の相手方の住所	埼玉県川越市南台1-5-2
契約金額（当初・税込）	71,559,400円
入札参加条件	<p>制限付一般競争入札                  &lt;入札参加条件&gt;                  業種：管 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：25者                  ＊本案件は、取り抜け方式で行う。</p>
担当課（予算課）	上下水道局 水道課
担当課（工事担当課）	上下水道局 水道課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	水道工事に伴う舗装復旧工事（大字下小坂）
公共工事の場所	川越市大字下小坂地内
公共工事の種別	ほ装工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、「週休2日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。 本工事は、令和7年度施工による「配水管改良その他工事（大字下小坂）」に伴う舗装復旧である。（債務負担行為設定済） 舗装復旧工 3020m <sup>2</sup> 区画線設置工 一式
工事着工の時期（当初）	令和 8年 3月23日
工事完成の時期（当初）	令和 8年 8月 7日
契約の相手方の商号、名称	株式会社東興業
契約の相手方の住所	埼玉県川越市鯨井1086
契約金額（当初・税込）	29,980,500円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：舗装 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：27者 *本案件は、取り抜け方式で行う。
担当課（予算課）	上下水道局 水道課
担当課（工事担当課）	上下水道局 水道課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	水道工事に伴う舗装復旧工事（大字的場ほか）
公共工事の場所	川越市大字的場地内ほか
公共工事の種別	ほ装工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、「週休2日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。 本工事は、令和5年度施工による「重要施設配水管耐震化工事（大字的場ほか）」に伴う舗装復旧である。（建設改良費の繰越） 舗装復旧工 3050m <sup>2</sup> 区画線設置工 一式
工事着工の時期（当初）	令和 8年 3月23日
工事完成の時期（当初）	令和 8年 8月10日
契約の相手方の商号、名称	株式会社山岸造園
契約の相手方の住所	埼玉県川越市久下戸4482
契約金額（当初・税込）	29,183,000円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：舗装 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：27者 *本案件は、取り抜け方式で行う。
担当課（予算課）	上下水道局 水道課
担当課（工事担当課）	上下水道局 水道課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	水道工事に伴う舗装復旧工事（大字今福ほか）
公共工事の場所	川越市大字今福地内ほか
公共工事の種別	ほ装工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、「週休2日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。 本工事は、令和7年度施工による「配水補助管改良その他工事（大字今福ほか）」に伴う舗装復旧である。（債務負担行為設定済） 舗装復旧工 2850m <sup>2</sup> 区画線設置工 一式
工事着工の時期（当初）	令和 8年 3月23日
工事完成の時期（当初）	令和 8年 7月25日
契約の相手方の商号、名称	有限会社森林設備
契約の相手方の住所	埼玉県川越市小堤661-1
契約金額（当初・税込）	18,568,000円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：舗装 格付：B 地域要件：市内本店 対象業者：20者
担当課（予算課）	上下水道局 水道課
担当課（工事担当課）	上下水道局 水道課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	
変更契約金額（税込） ※増減額	
変更後の 公共工事の概要	
変更理由	