

参考数量書

工事名 川越市立名細小学校トイレ改修工事

工事場所 川越市大字小堤 2 1 4 番地

本数量書は、契約上の拘束を受けない参考資料として公開するもので、川越市建設工事標準請負契約約款第 1 条に規定する「設計図書」に該当しません。

共通仮設費及び現場管理費は、工事期間 8 . 0 箇月として算定しています。

単価は、令和 7 年 5 月最新版（改修・4 週 8 休）を適用しています。

[illegible]

[illegible]

特別教室棟【北校舎（西）】		内外装		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床タイル撤去	下地タイル共 集積共	23.4	m ²			
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレーカ 集積共	3	m ³			
床清掃		67	m ²			
床マホール点検口撤去	集積共	1	か所			
天井下地撤去	集積共	67	m ²			
天井点検口撤去	集積共	6	か所			
シーリング撤去	集積共 窓 アルミサッシ	6.3	m			
木製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	8.1	m ²			
ガラス撤去	集積共	0.7	m ²			
トリム撤去	フラッシュボード (壁合板・ボード撤去) (一重張り)	58.8	m ²			
(環境配慮改修)						
床養生(最下部)	プラスチックシート 0.15 2重張り 撤去共	67	m ²			
壁養生	プラスチックシート 0.08 撤去共	236.8	m ²			
整理清掃後片付け		67	m ²			
仮設材運搬		1	台			
粉じん飛散抑制剤吹付	撤去面	90.4	m ²			
天井合板・ボード撤去	一重張り 石綿含有 集積共	67	m ²			
既存防水層撤去	屋内防水層 アスファルト防水層 集積共 石綿含有	23.4	m ²			
除去石綿処理	密封処理(二重梱包)	1	m ³			
真空掃除機等		1	式			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

普通教室棟【北校舎（中央）】		内外装		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床外・床人研ぎ 撤去	集積共	0.9	m ²			
床パネル点検口 撤去	集積共	2	か所			
建具周囲はつり	RC 15cm 集積共	29.4	m			
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートレカ 集積共	0.6	m ³			
天井下地撤去	集積共	86.5	m ²			
天井点検口撤去	集積共	6	か所			
シーリング撤去	集積共 窓 アルミサッシ	6.3	m			
木製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	8.1	m ²			
ガラス撤去	集積共	0.7	m ²			
トリム撤去	フラッシュサッシ (壁合板・ボード撤去) (一重張り)	60.5	m ²			
(環境配慮改修)						
床養生(最下部)	プラスチックシート 0.15 2重張り 撤去共	86.5	m ²			
壁養生	プラスチックシート 0.08 撤去共	287.1	m ²			
整理清掃後片付け		86.5	m ²			
仮設材運搬		1	台			
粉じん飛散抑制剤 吹付	撤去面	86.5	m ²			
天井合板・ボード 撤去	一重張り 石綿含有 集積共	86.5	m ²			
除去石綿処理	密封処理(二重梱包)	0.5	m ³			
真空掃除機等		1	式			
安全対策費		1	式			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

普通教室棟【北校舎（東）】		内外装		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床マホル・点検口 撤去	集積共	2	か所			
天井下地撤去	集積共	86.5	m ²			
天井点検口撤去	集積共	12	か所			
シーリング 撤去	集積共 窓 アルミバ 枠	6.3	m			
木製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	8.1	m ²			
ガラス撤去	集積共	0.7	m ²			
トリム ース撤去	フラッシュバ 枠 (壁合板・ボード撤去) (一重張り)	60.5	m ²			
ライニング撤去		3	か所			
(環境配慮改修)						
床養生(最下部)	プラスチックシート t 0.15 2重張り 撤去共	86.5	m ²			
壁養生	プラスチックシート t 0.08 撤去共	287.1	m ²			
整理清掃後片付け		86.5	m ²			
仮設材運搬		1	台			
粉じん飛散抑制剤 吹付	撤去面	86.5	m ²			
天井合板・ボ ード 撤去	一重張り 石綿含有 集積共	86.5	m ²			
除去石綿処理	密封処理(二重梱包)	0.5	m ³			
真空掃除機等		1	式			
安全対策費		1	式			
消耗品等	各種フィルター等	1	式			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

特別教室棟【北校舎（西）】		排水設備		新設工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床上掃除口 (非防水形)	COA 80A	2	個			
床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	5	個			
配管接続 (樹脂管類) ・手間のみ	配管接続 75A 保温無	3	か所			
配管接続 (鋼管類) ・手間のみ	配管接続 100A 保温無	3	か所			
配管接続 (樹脂管類) ・手間のみ	配管接続 125A 保温無	3	か所			
プラスチック枵	枵径200φ 最大排水管径150φ 90L、45L 塩ビふた付 ～500	1	組			
プラスチック枵	枵径200φ 最大排水管径150φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 ～500	4	組			
プラグ止め	80A	1	か所			
プラグ止め	100A	1	か所			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)改修	機械室・便所 50A	9.6	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)改修	機械室・便所 75A	24.8	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)改修	機械室・便所 100A	22.2	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)改修	機械室・便所 65A (雑排水)	17.6	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)改修	屋外架空・暗渠 65A (雑排水)	7.8	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)改修	機械室・便所 50A (通気)	24.6	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)改修	屋外架空・暗渠 50A (通気)	12.4	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)改修	屋外架空・暗渠 50A	4.8	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)改修	屋内一般 75A	2	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)改修	屋外架空・暗渠 75A	9.9	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)改修	地中配管 75A	2	m			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

普通教室棟【北校舎（中央）】						
排水設備				新設工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床上掃除口 (非防水形)	COA 80A	3	個			
床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	6	個			
配管接続 (樹脂管類) ・手間のみ	配管接続 75A 保温無	3	か所			
配管接続 (鋼管類) ・手間のみ	配管接続 100A 保温無	3	か所			
配管接続 (樹脂管類) ・手間のみ	配管接続 125A 保温無	3	か所			
プラスチック枺	枺径200φ 最大排水管径150φ 90L、45L 塩ビふた付 ～500	1	組			
プラスチック枺	枺径200φ 最大排水管径150φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 ～500	3	組			
プラグ止め	80A	1	か所			
プラグ止め	100A	1	か所			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)改修	機械室・便所 50A	9.6	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)改修	機械室・便所 75A	24.8	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)改修	機械室・便所 100A	22.2	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)改修	機械室・便所 65A (雑排水)	17.6	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)改修	屋外架空・暗渠 65A (雑排水)	7.8	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)改修	機械室・便所 50A (通気)	24.6	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)改修	屋外架空・暗渠 50A (通気)	12.4	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)改修	屋外架空・暗渠 50A	4.8	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)改修	屋内一般 75A	2	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)改修	屋外架空・暗渠 75A	9.9	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)改修	地中配管 75A	2	m			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

普通教室棟【北校舎（東）】						
排水設備			新設工事			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床上掃除口 (非防水形)	COA 80A	3	個			
床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	6	個			
配管接続 (樹脂管類) ・手間のみ	配管接続 75A 保温無	3	か所			
配管接続 (樹脂管類) ・手間のみ	配管接続 75A 保温無	3	か所			
配管接続 (銅管類) ・手間のみ	配管接続 100A 保温無	3	か所			
配管接続 (樹脂管類) ・手間のみ	配管接続 125A 保温無	3	か所			
プラスチック枺	枺径200φ 最大排水管径150φ 90L、45L 塩ビふた付 ～500	1	組			
プラスチック枺	枺径200φ 最大排水管径150φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 ～500	4	組			
プラグ止め	80A	1	か所			
プラグ止め	100A	1	か所			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)改修	機械室・便所 50A	9.6	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)改修	機械室・便所 75A	24.8	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)改修	機械室・便所 100A	22.2	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)改修	機械室・便所 65A (雑排水)	17.6	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)改修	屋外架空・暗渠 65A (雑排水)	7.8	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)改修	機械室・便所 50A (通気)	24.6	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)改修	屋外架空・暗渠 50A (通気)	12.4	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)改修	屋外架空・暗渠 50A	4.8	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)改修	屋内一般 75A	2	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)改修	屋外架空・暗渠 75A	9.9	m			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

特別教室棟【北校舎（西）】		コンクリート		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
閉塞工	既存大便器撤去部	1	式			別紙 00-5708
普通コンクリート	FC21N/㎡ スラブ 18 床	0.4	m ³			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 - -	0.4	m ³			
型 枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	4.5	m ²			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	4.5	m ²			
異形鉄筋	SD295 D13	30	kg			
鉄筋加工組立	小型構造物 -	30	kg			
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	30	kg			
差筋アンカー	13φ 異形鉄筋 接着系	256	か所			
計						
床閉塞	床点検口廻り	1	式			別紙 00-5709
普通コンクリート	FC21N/㎡ スラブ 18 床	0.1	m ³			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 - -	0.1	m ³			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 薄張物下地	0.4	m ²			
型 枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	0.5	m ²			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	0.5	m ²			
差筋アンカー	13φ 異形鉄筋 接着系	4	か所			
計						

普通教室棟【北校舎（中央）】						
コンクリート			躯体			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
閉塞工	既存大便器撤去部	1	式			別紙 00-7516
普通コンクリート	FC21N/㎡ スラブ 18 床	0.4	m ³			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 - -	0.4	m ³			
型 枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	5	m ²			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	5	m ²			
異形鉄筋	SD295 D13	30	kg			
鉄筋加工組立	小型構造物 -	30	kg			
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	30	kg			
差筋アンカー	13φ 異形鉄筋 接着系	288	か所			
計						
床閉塞	床点検口廻り	1	式			別紙 00-7517
普通コンクリート	FC21N/㎡ スラブ 18 床	0.1	m ³			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 - -	0.1	m ³			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 薄張物下地	0.7	m ²			
型 枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	2	m ²			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	2	m ²			
差筋アンカー	13φ 異形鉄筋 接着系	8	か所			
計						

普通教室棟【北校舎（東）】		コンクリート		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
閉塞工	既存大便器撤去部	1	式			別紙 00-7518
普通コンクリート	FC21N/㎡ スラブ 18 床	0.4	m ³			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 - -	0.4	m ³			
型 枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	4.2	m ²			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	4.2	m ²			
異形鉄筋	SD295 D13	30	kg			
鉄筋加工組立	小型構造物 -	30	kg			
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	30	kg			
差筋アンカー	13φ 異形鉄筋 接着系	240	か所			
計						
床閉塞	床点検口廻り	1	式			別紙 00-7519
普通コンクリート	FC21N/㎡ スラブ 18 床	0.1	m ³			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 - -	0.1	m ³			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 薄張物下地	0.7	m ²			
型 枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	2	m ²			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	2	m ²			
差筋アンカー	13φ 異形鉄筋 接着系	8	か所			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

