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資料３ 造成平面図（平成24年基本設計抜粋）



資料４-１　地質調査結果その１



粘土混
じり砂

礫

/



粘土混

じり砂
礫





資料４-２　地質調査結果その２









































管理番号

Ｄ：危険性の高い異常があり、緊急修繕が必要または、破棄し更新を検討（使用不可）

（総合判定基準）

Ａ：健全であり、修繕の必要がない（使用可）

Ｂ：軽微な異常があり、経過観察が必要（使用可）

Ｃ：異常があり、修繕又は対策が必要（修繕完了まで使用不可、場合により使用可）

08 特別遊具3 可
ｂ 劣化：特に問題ありません。

Ｂ

05 ロッキング遊具２ 可
ｂ 劣化：全体に劣化が進んでいます。

Ｂ

06 特別遊具1 可
ｂ 劣化：特に問題ありません。

Ｂ

07 特別遊具2 可
ｂ 劣化：特に問題ありません。

Ｂ

02 滑り台 可
ｂ 劣化：全体に劣化が進んでいます。

Ｂ

03 複合遊具（鋼製） 可
ｃ 劣化：継手金具のボルトが欠損しています。早めの対

策が必要です。 Ｂ

04 ロッキング遊具１ 可
ｂ 劣化：全体に劣化が進んでいます。

Ｂ

定 期 点 検 総 括 表
11640109

1/1

所在施設名
なぐわし公園 / 総合 名
細

管理番号
住所 埼玉県川越市大字鯨井1216番

035-01

ハザード

01 ブランコ 可
ｃ 劣化：吊り部材に著しい摩耗があります。早めの対策

が必要です。 Ｂ

点検社 点検日 2024年10月10日

点検者
整備技士

確認者
安全管理士

管理番号 製 品 名
機能判定

特 記 事 項
塗装
判定

総合
判定

使用
劣化

資料６-１　遊具点検総括表
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資料７ 基本設計図書一覧（案） 

本施設の整備内容に応じて、必要な成果物を提出すること。 

 

温水利用型健康運動施設 

成果物 部数 備考 

意匠設計図 ２部 Ａ１判・Ａ３縮小判 

構造設計図 ２部 Ａ１判・Ａ３縮小判 

設備設計図 ２部 Ａ１判・Ａ３縮小判 

備品等リスト・カタログ ２部 Ａ４ファイル 

工事費概算書 ２部 Ａ４ファイル 

セルフモニタリングチェック

リスト 

２部 要求水準書及び提案内容を満たしているかの

チェックリスト。 

図面記載箇所を示すこと。 

その他必要資料   

電子データ ２部 上記のすべてのオリジナルデータ 

 

新設公園施設 

成果物 部数 備考 

基本設計説明書 ２部 Ａ１判・Ａ３縮小判 

基本設計計画平面図 ２部 Ａ１判・Ａ３縮小判 

造成計画平面図 ２部 Ａ１判・Ａ３縮小判 

施設計画平面図 ２部 Ａ１判・Ａ３縮小判 

舗装・縁石計画平面図 ２部 Ａ１判・Ａ３縮小判 

植栽計画平面図 ２部 Ａ１判・Ａ３縮小判 

供給処理設備計画平面図（雨

水・給水・汚水・電気通信） 

２部 Ａ１判・Ａ３縮小判 

主要断面図 ２部 Ａ１判・Ａ３縮小判 

公園全体の鳥観図 ２部 1カット 

主要施設の透視図 ２部 2カット以上 

工事費概算書 ２部 Ａ４判 

セルフモニタリングチェック

リスト 

２部 要求水準書及び提案内容を満たしているかの

チェックリスト。 

図面記載箇所を示すこと。 

その他必要資料   

電子データ ２部 上記のすべてのオリジナルデータ 
 



 

資料８ 実施設計図書一覧（案） 

本施設の整備内容に応じて、必要な成果物を提出すること。 

 

温水利用型健康運動施設 

成果物 部数 備考 

意匠設計図 ２部 Ａ１判・Ａ３縮小判 

構造設計図 ２部 Ａ１判・Ａ３縮小判 

設備設計図 ２部 Ａ１判・Ａ３縮小判 

備品等リスト・カタログ ２部 Ａ４ファイル 

内観パース ２部 食堂改修部分 1面 

工事費積算内訳書・積算数量

調書 

２部 公共建築工事積算基準による。 

セルフモニタリングチェック

リスト 

２部 要求水準書及び提案内容を満たしているかの

チェックリスト。 

図面記載箇所を示すこと。 

その他必要資料   

電子データ ２部 上記のすべてのオリジナルデータ 

 

 

新設公園施設 

成果物 部数 備考 

図面リスト ２部 Ａ１判・Ａ３縮小判 

実施設計計画平面図 ２部 Ａ１判・Ａ３縮小判 

割付平面図 ２部 Ａ１判・Ａ３縮小判 

造成平面図 ２部 Ａ１判・Ａ３縮小判 

施設平面図 ２部 Ａ１判・Ａ３縮小判 

舗装・縁石平面図 ２部 Ａ１判・Ａ３縮小判 

植栽平面図 ２部 Ａ１判・Ａ３縮小判 

供給処理設備平面図（雨水・給

水・汚水・電気通信） 

２部 Ａ１判・Ａ３縮小判 

撤去平面図 ２部 Ａ１判・Ａ３縮小判 

造成断面図 ２部 Ａ１判・Ａ３縮小判 

縦断図 ２部 Ａ１判・Ａ３縮小判 

排水縦断図 ２部 Ａ１判・Ａ３縮小判 

各種施設の構造図 ２部 Ａ１判・Ａ３縮小判 



 

各種計算書（構造計算書等の設

計根拠含む） 

２部 Ａ４判 

工事費積算内訳書・積算数量調

書 

２部 公共建築工事積算基準による。 

セルフモニタリングチェック

リスト 

２部 要求水準書及び提案内容を満たしているかのチ

ェックリスト。 

図面記載箇所を示すこと。 

その他必要資料   

電子データ ２部 上記のすべてのオリジナルデータ 

 



 

資料９ 完成図書一覧（案） 

本施設の整備内容に応じて、必要な成果物を提出すること。 

 

温水利用型健康運動施設 

成果物 部数 備考 

工事完了届 ２部  

確認申請 ２部 確認申請必要な場合のみ提出。 

検査済証 ２部 確認申請不要の場合、提出不要。 

工事記録写真 ２部 営繕工事写真撮影要領による。 

竣工写真 ２部 100カット以上 

竣工図（建築） ３部 Ａ３観音製本 

竣工図（電気設備） ３部 Ａ３観音製本 

竣工図（機械設備） ３部 Ａ３観音製本 

各種証明書・成績書 ２部 建築材料、設備機材の証明書、成績書等及び建

築、電気・機械設備施工の証明書、成績書等を提

出すること。なお、建築材料、設備機材の証明

書、成績書等には鍵類の引渡書も含む。 

各種保証書 ２部  

各種保守点検検査指導書 ２部 主要機器類の連絡先を含むこと。 

取扱説明書 ２部  

その他必要資料   

電子データ ２部 上記のすべてのオリジナルデータ 

 

新設公園施設 

成果物 部数 備考 

工事完了届 ２部  

確認申請書 ２部 確認申請必要な場合のみ提出 

検査済証 ２部  

工事記録写真 ２部  

竣工写真 ２部 50カット以上 

竣工図 ３部 Ａ３観音製本 

各種保証書 ２部  

各種保守点検検査指導書 ２部  

取扱説明書 ２部  

その他必要資料   

電子データ ２部 上記のすべてのオリジナルデータ 

 



資料10　第1期事業から引き継ぎ可能な備品⼀覧（案）
（令和７年８⽉26⽇時点）

所在場所 登録年⽉⽇ 名称 ⾦額(円）
1 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 傘⽴て（⾵除室１・３）　№1 74,130
2 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 傘⽴て（⾵除室１・３）　№1 74,130
3 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 傘⽴て（⾵除室１・３）　№1 74,130
4 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 傘⽴て（⾵除室１・３）　№1 74,130
5 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 ベルトリールパーテーション（⾵除室１・２）№4 34,965
6 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 ベルトリールパーテーション（⾵除室１・２）№4 34,965
7 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 ベルトリールパーテーション（⾵除室１・２）№4 34,965
8 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 ベルトリールパーテーション（⾵除室１・２）№4 34,965
9 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 ベルトリールパーテーション（⾵除室１・２）№4 34,965
10 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 ベルトリールパーテーション（⾵除室１・２）№4 34,965
11 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 ベルトリールパーテーション（⾵除室１・２）№4 34,965
12 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 ベルトリールパーテーション（⾵除室１・２）№4 34,965
13 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 ベルトリールパーテーション（⾵除室１・２）№4 34,965
14 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 ベルトリールパーテーション（⾵除室１・２）№4 34,965
15 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 ベルトリールパーテーション（⾵除室１・２）№4 34,965
16 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 ベルトリールパーテーション（⾵除室１・２）№4 34,965
17 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 ベルトリールパーテーション（⾵除室１・２）№4 34,965
18 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 ベルトリールパーテーション（⾵除室１・２）№4 34,965
19 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 ベルトリールパーテーション（⾵除室１・２）№4 34,965
20 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 ベルトリールパーテーション（⾵除室１・２）№4 34,965
21 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 ベルトリールパーテーション（⾵除室１・２）№4 34,965
22 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 ベルトリールパーテーション（⾵除室１・２）№4 34,965
23 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 ベルトリールパーテーション（⾵除室１・２）№4 34,965
24 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 ベルトリールパーテーション（⾵除室１・２）№4 34,965
25 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 テーブル（休憩コーナー）№79 75,075
26 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 テーブル（休憩コーナー）№79 75,075
27 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 テーブル（休憩コーナー）№79 75,075
28 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 テーブル（休憩コーナー）№79 75,075
29 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 テーブル（休憩コーナー）№79 75,075
30 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 座卓　座椅⼦⽤（休憩室）№82 31,500
31 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 座卓　座椅⼦⽤（休憩室）№82 31,500
32 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 座卓　座椅⼦⽤（休憩室）№82 31,500
33 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 座卓　座椅⼦⽤（休憩室）№82 31,500
34 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 座卓　座椅⼦⽤（休憩室）№82 31,500
35 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 座卓　座椅⼦⽤（休憩室）№82 31,500
36 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 座卓　座椅⼦⽤（休憩室）№82 31,500
37 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 座卓　座椅⼦⽤（休憩室）№82 31,500
38 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 座卓　座椅⼦⽤（休憩室）№82 31,500
39 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 座卓　座椅⼦⽤（休憩室）№82 31,500
40 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 液晶テレビ（休憩室）№83 420,000
41 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 カラオケ機（休憩室）№86 82,950
42 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 カラオケ機（休憩室）№86 82,950
43 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 カラオケ機（休憩室）№86 82,950
44 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 軽量ラック（倉庫５・休憩室横）№518 82,005
45 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 軽量ラック（倉庫５・休憩室横）№518 82,005
46 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 厨房員控室⽤⽚袖デスク（厨房控室）№87 68,670
47 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 厨房従業員⽤ロッカー　６⼈⽤（厨房控室）№89 71,715
48 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 基本本体什器（売店）№9 58,800
49 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 基本本体什器（売店）№9 58,800
50 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 基本本体什器（売店）№9 58,800
51 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 ストックＢＯＸ（売店）№11 67,725
52 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 ストックＢＯＸ（売店）№11 67,725
53 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 ストックＢＯＸ（売店）№11 67,725
54 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 フィッティングルーム（売店）№20 189,000
55 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 アルミワゴン中折（売店）№21 100,800
56 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 アルミワゴン中折（売店）№21 100,800
57 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 テーブル（エントランスホール）№5 75,075
58 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 テーブル（エントランスホール）№5 75,075
59 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 テーブル（エントランスホール）№5 75,075
60 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 テーブル（エントランスホール）№5 75,075
61 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 テーブル（エントランスホール）№5 75,075
62 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 パンフスタンド（エントランスホール）№7 71,925
63 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 連絡⽤トランシーバー（事務室）№22 50,295
64 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 連絡⽤トランシーバー（事務室）№22 50,295
65 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 連絡⽤トランシーバー（事務室）№22 50,295
66 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 連絡⽤トランシーバー（事務室）№22 50,295
67 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 連絡⽤トランシーバー（事務室）№22 50,295
68 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 連絡⽤トランシーバー（事務室）№22 50,295



所在場所 登録年⽉⽇ 名称 ⾦額(円）
69 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 連絡⽤トランシーバー（事務室）№22 50,295
70 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 連絡⽤トランシーバー（事務室）№22 50,295
71 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 連絡⽤トランシーバー（事務室）№22 50,295
72 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 連絡⽤トランシーバー（事務室）№22 50,295
73 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 両袖デスク（事務室）№23 124,740
74 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 両袖デスク（事務室）№23 124,740
75 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 フリーアドレスデスク（事務室）№24 202,965
76 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 ワゴン（事務室）№27 53,655
77 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 ワゴン（事務室）№27 53,655
78 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 ワゴン（事務室）№27 53,655
79 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 ワゴン（事務室）№27 53,655
80 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 収納庫　オープン（事務室）№28 41,265
81 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 収納庫　オープン（事務室）№28 41,265
82 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 収納庫　引出し型（事務室）№29 154,875
83 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 収納庫　引⼾型（事務室）№30 56,385
84 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 収納庫　引⼾型（事務室）№30 56,385
85 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 収納庫　引⼾型（事務室）№30 56,385
86 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 収納庫　トレイ型（事務室）№31 100,800
87 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 収納庫　両開き（事務室）№32 56,385
88 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 シュレッダー（事務室）№40 88,200
89 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 タイムレコーダー（事務室）№46 41,475
90 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 ノートパソコン（事務室）№48 157,500
91 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 ノートパソコン（事務室）№48 157,500
92 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 プリンタ（事務室）№49 62,580
93 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 ＨＤＤ＆ＤＶＤビデオレコーダー（事務室）№50 105,000
94 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 液晶テレビ（事務室）№51 52,500
95 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 スライドボード　前列（事務室）№52 67,095
96 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 スライドボード　後列（事務室）№53 53,025
97 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 スライドボード　レールセット（事務室）№54 31,500
98 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 スライドボード　レールセット（事務室）№54 31,500
99 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 ⾷器棚（事務所）№56 96,075
100 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 台⾞（事務室）№65 33,600
101 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 台⾞（事務室）№65 33,600
102 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 台⾞（事務室）№65 33,600
103 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 ホワイトボード（事務室）№73 66,780
104 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 ⾞椅⼦　フロアー⽤（事務室）№329 75,600
105 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 センターテーブル（打合せ室）№90 53,550
106 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 ソファ　レザー（打合せ室）№91 103,110
107 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 アームチェア　レザー（打合せ室）№92 69,195
108 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 アームチェア　レザー（打合せ室）№92 69,195
109 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 テーブル（職員休憩室）№106 79,065
110 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 冷蔵庫（職員休憩室）№108 210,000
111 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 キッチンキャビネット（職員休憩室）№109 96,075
112 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 シューズボックス（職員休憩室）№112 82,950
113 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 ６⼈⽤ロッカー（職員更⾐室１・２）№118 71,715
114 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 ６⼈⽤ロッカー（職員更⾐室１・２）№118 71,715
115 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 ６⼈⽤ロッカー（職員更⾐室１・２）№118 71,715
116 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 ６⼈⽤ロッカー（職員更⾐室１・２）№118 71,715
117 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 ６⼈⽤ロッカー（職員更⾐室１・２）№118 71,715
118 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 ６⼈⽤ロッカー（職員更⾐室１・２）№118 71,715
119 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 ６⼈⽤ロッカー（職員更⾐室１・２）№118 71,715
120 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 ６⼈⽤ロッカー（職員更⾐室１・２）№118 71,715
121 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 洗濯機（リネン室）№114 262,500
122 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 洗濯機（リネン室）№114 262,500
123 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 乾燥機（リネン室）№115 262,500
124 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 乾燥機（リネン室）№115 262,500
125 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 軽量ラック（倉庫６・階段下）№517 82,005
126 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 軽量ラック（倉庫６・階段下）№517 82,005
127 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 軽量ラック（倉庫６・階段下）№517 82,005
128 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 軽量ラック（倉庫３）№520 69,615
129 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 シューズロッカー（３０⼈⽤）№125 341,880
130 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 シューズロッカー（３０⼈⽤）№125 341,880
131 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 シューズロッカー（３０⼈⽤）№125 341,880
132 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 シューズロッカー（３０⼈⽤）№125 341,880
133 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 シューズロッカー（３０⼈⽤）№125 341,880
134 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 シューズロッカー（３０⼈⽤）№125 341,880
135 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 シューズロッカー（３０⼈⽤）№125 341,880
136 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 シューズロッカー（３０⼈⽤）№125 341,880
137 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 シューズロッカー（４０⼈⽤）№126 438,900
138 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 シューズロッカー（４０⼈⽤）№126 438,900



所在場所 登録年⽉⽇ 名称 ⾦額(円）
139 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 シューズロッカー（４０⼈⽤）№126 438,900
140 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 シューズロッカー（４０⼈⽤）№126 438,900
141 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 シューズロッカー（４０⼈⽤）№126 438,900
142 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 シューズロッカー（４０⼈⽤）№126 438,900
143 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 シューズロッカー（４０⼈⽤）№126 438,900
144 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 シューズロッカー（４０⼈⽤）№126 438,900
145 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 シューズロッカー（オープン４０⼈⽤）№129 80,850
146 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 シューズロッカー（オープン４０⼈⽤）№129 80,850
147 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 シューズロッカー（オープン４０⼈⽤）№129 80,850
148 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 シューズロッカー（オープン４０⼈⽤）№129 80,850
149 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 シューズロッカー（オープン４０⼈⽤）№129 80,850
150 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 シューズロッカー（オープン４０⼈⽤）№129 80,850
151 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 シューズロッカー（オープン４０⼈⽤）№129 80,850
152 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 ⾝障者⽤ロッカー（多⽬的更⾐室）№130 309,750
153 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 １５⼈⽤ロッカー（多⽬的ロッカー１・２）№132 196,875
154 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 １５⼈⽤ロッカー（多⽬的ロッカー１・２）№132 196,875
155 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 １５⼈⽤ロッカー（多⽬的ロッカー１・２）№132 196,875
156 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 １５⼈⽤ロッカー（多⽬的ロッカー１・２）№132 196,875
157 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 １５⼈⽤ロッカー（多⽬的ロッカー１・２）№132 196,875
158 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 １５⼈⽤ロッカー（多⽬的ロッカー１・２）№132 196,875
159 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 １５⼈⽤ロッカー（多⽬的ロッカー１・２）№132 196,875
160 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 １５⼈⽤ロッカー（多⽬的ロッカー１・２）№132 196,875
161 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 １５⼈⽤ロッカー（多⽬的ロッカー１・２）№132 196,875
162 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 １５⼈⽤ロッカー（多⽬的ロッカー１・２）№132 196,875
163 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 １５⼈⽤ロッカー（多⽬的ロッカー１・２）№132 196,875
164 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 １５⼈⽤ロッカー（多⽬的ロッカー１・２）№132 196,875
165 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 １５⼈⽤ロッカー（多⽬的ロッカー１・２）№132 196,875
166 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 １５⼈⽤ロッカー（多⽬的ロッカー１・２）№132 196,875
167 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 １５⼈⽤ロッカー（多⽬的ロッカー１・２）№132 196,875
168 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 １５⼈⽤ロッカー（多⽬的ロッカー１・２）№132 196,875
169 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 ⽔着専⽤脱⽔機　要排⽔設備（多⽬的ロッカー１・２）№136 462,000
170 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 ⽔着専⽤脱⽔機　要排⽔設備（多⽬的ロッカー１・２）№136 462,000
171 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 ヘアードライヤー　壁固定式（多⽬的ロッカー１・２）№137 102,900
172 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 ヘアードライヤー　壁固定式（多⽬的ロッカー１・２）№137 102,900
173 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 演台　900ｍｍ×445ｍｍ×965mm（会議室）№140 111,510
174 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 プロジェクター台　500mm×463mm×785mm（会議室）№141 57,435
175 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 ホワイトボード（会議室）№142 66,780
176 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 ホワイトボード（会議室）№142 66,780
177 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 ホワイトボード（会議室）№142 66,780
178 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 スクリーン（会議室）№143 87,150
179 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 会議テーブル（棚・パネル付）1800mm×450mm×700mm（会議室）№144 63,840
180 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 会議テーブル（棚・パネル付）1800mm×450mm×700mm（会議室）№144 63,840
181 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 会議テーブル（棚・パネル付）1800mm×450mm×700mm（会議室）№144 63,840
182 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 会議テーブル（棚・パネル付）1800mm×450mm×700mm（会議室）№144 63,840
183 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 会議テーブル（棚・パネル付）1800mm×450mm×700mm（会議室）№144 63,840
184 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 会議テーブル（棚・パネル付）1800mm×450mm×700mm（会議室）№144 63,840
185 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 会議テーブル（棚・パネル付）1800mm×450mm×700mm（会議室）№144 63,840
186 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 会議テーブル（棚・パネル付）1800mm×450mm×700mm（会議室）№144 63,840
187 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 会議テーブル（棚・パネル付）1800mm×450mm×700mm（会議室）№144 63,840
188 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 会議テーブル（棚・パネル付）1800mm×450mm×700mm（会議室）№144 63,840
189 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 会議テーブル（棚・パネル付）1800mm×450mm×700mm（会議室）№144 63,840
190 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 会議テーブル（棚・パネル付）1800mm×450mm×700mm（会議室）№144 63,840
191 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 会議テーブル（棚・パネル付）1800mm×450mm×700mm（会議室）№144 63,840
192 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 会議テーブル（棚・パネル付）1800mm×450mm×700mm（会議室）№144 63,840
193 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 会議テーブル（棚・パネル付）1800mm×450mm×700mm（会議室）№144 63,840
194 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 会議テーブル（棚・パネル付）1800mm×450mm×700mm（会議室）№144 63,840
195 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 会議テーブル（棚・パネル付）1800mm×450mm×700mm（会議室）№144 63,840
196 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 会議テーブル（棚・パネル付）1800mm×450mm×700mm（会議室）№144 63,840
197 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 会議テーブル（棚・パネル付）1800mm×450mm×700mm（会議室）№144 63,840
198 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 会議テーブル（棚・パネル付）1800mm×450mm×700mm（会議室）№144 63,840
199 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 会議テーブル（棚・パネル付）1800mm×450mm×700mm（会議室）№144 63,840
200 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 会議テーブル（棚・パネル付）1800mm×450mm×700mm（会議室）№144 63,840
201 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 会議テーブル（棚・パネル付）1800mm×450mm×700mm（会議室）№144 63,840
202 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 会議テーブル（棚・パネル付）1800mm×450mm×700mm（会議室）№144 63,840
203 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 会議テーブル（棚・パネル付）1800mm×450mm×700mm（会議室）№144 63,840
204 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 会議テーブル（棚・パネル付）1800mm×450mm×700mm（会議室）№144 63,840
205 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 会議テーブル（棚・パネル付）1800mm×450mm×700mm（会議室）№144 63,840
206 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 会議テーブル（棚・パネル付）1800mm×450mm×700mm（会議室）№144 63,840
207 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 会議テーブル（棚・パネル付）1800mm×450mm×700mm（会議室）№144 63,840
208 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 会議テーブル（棚・パネル付）1800mm×450mm×700mm（会議室）№144 63,840



所在場所 登録年⽉⽇ 名称 ⾦額(円）
209 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 会議テーブル（棚・パネル付）1800mm×450mm×700mm（会議室）№144 63,840
210 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 会議テーブル（棚・パネル付）1800mm×450mm×700mm（会議室）№144 63,840
211 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 会議テーブル（棚・パネル付）1800mm×450mm×700mm（会議室）№144 63,840
212 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 会議テーブル（棚・パネル付）1800mm×450mm×700mm（会議室）№144 63,840
213 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 会議テーブル（棚・パネル付）1800mm×450mm×700mm（会議室）№144 63,840
214 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 プロジェクター（会議室）№145 420,000
215 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 椅⼦台⾞　565mm×840mm×810mm　φ125キャスター付（会議室）№147 34,125
216 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 椅⼦台⾞　565mm×840mm×810mm　φ125キャスター付（会議室）№147 34,125
217 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 椅⼦台⾞　565mm×840mm×810mm　φ125キャスター付（会議室）№147 34,125
218 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 椅⼦台⾞　565mm×840mm×810mm　φ125キャスター付（会議室）№147 34,125
219 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 ベンチ（観覧スペース）№354 50,820
220 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 ベンチ（観覧スペース）№354 50,820
221 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 ベンチ（観覧スペース）№354 50,820
222 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 ベンチ（観覧スペース）№354 50,820
223 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 ベンチ（観覧スペース）№354 50,820
224 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 ベンチ（観覧スペース）№354 50,820
225 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 診察台（救護室１）№153 69,615
226 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 スクリーン（救護室１）№157 33,600
227 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 診察台（救護室２）№158 69,615
228 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 スクリーン（救護室２）№162 33,600
229 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 収納庫・引⼾型（監視室）№96 50,295
230 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 収納庫・両開き扉型（監視室）№97 50,295
231 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 ⽚袖デスク（監視室）№100 65,835
232 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 ⽔中担架（強化プラスチック製）600mm×2000mm（検査器・救急⽤具）№311 144,900
233 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 デジタル式残留塩素測定器（検査器・救急⽤具）№317 88,200
234 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 診察⽤寝台600mm×1800mm×500mm（検査器・救急⽤具）№318 69,615
235 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 ⾞椅⼦プール⽤（検査器・救急⽤具）№328 283,500
236 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 背泳⽤　標識（２セット）（プール）№261 220,500
237 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 アクアビクス⽤ワイヤレスアンプ（プール）№290 213,150
238 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 アクアビクス⽤ワイヤレスアンプ（プール）№290 213,150
239 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 ワイヤレスマイク（プール）№291 61,950
240 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 ワイヤレスマイク（プール）№291 61,950
241 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 ワイヤレスマイク（プール）№291 61,950
242 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 ワイヤレスマイク（プール）№291 61,950
243 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 デジタルビデオカメラ（防⽔）（プール）№294 157,500
244 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 スポーツタイマー（壁掛け式）900ｍｍ×900ｍｍ無線式送信距離25m（プール）№262 207,900
245 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 スポーツタイマー（壁掛け式）900ｍｍ×900ｍｍ無線式送信距離25m（プール）№262 207,900
246 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 ホームベンチ　ステンレス1800（プール）№296 44,520
247 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 ホームベンチ　ステンレス1800（プール）№296 44,520
248 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 ホームベンチ　ステンレス1800（プール）№296 44,520
249 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 ホームベンチ　ステンレス1800（プール）№296 44,520
250 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 ホームベンチ　ステンレス1800（プール）№296 44,520
251 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 ホームベンチ　ステンレス1800（プール）№296 44,520
252 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 ホームベンチ　ステンレス1800（プール）№296 44,520
253 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 ホームベンチ　ステンレス1800（プール）№296 44,520
254 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 ホームベンチ　ステンレス1800（プール）№296 44,520
255 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 ホームベンチ　ステンレス1800（プール）№296 44,520
256 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 ホームベンチ　ステンレス1800（プール）№296 44,520
257 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 ホームベンチ　ステンレス1800（プール）№296 44,520
258 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 ホームベンチ　ステンレス1800（プール）№296 44,520
259 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 監視台（プール）№263 105,000
260 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 プールサイドテーブルJT9350（プール）№272 102,900
261 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 スイミングチェアJT935010（プール）№273 54,600
262 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 プールフロア　リスＮ型（プール）№269 84,315
263 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 プールフロア　リスＮ型（プール）№269 84,315
264 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 プールフロア　リスＮ型（プール）№269 84,315
265 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 プールフロア　リスＮ型（プール）№269 84,315
266 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 プールフロア　リスＮ型（プール）№269 84,315
267 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 プールフロア　リスＮ型（プール）№269 84,315
268 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 プールフロア　リスＮ型（プール）№269 84,315
269 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 プールフロア　リスＮ型（プール）№269 84,315
270 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 プールフロア　リスＮ型（プール）№269 84,315
271 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 プールフロア　リスＮ型（プール）№269 84,315
272 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 プールフロア　リスＮ型（プール）№269 84,315
273 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 プールフロア　リスＮ型（プール）№269 84,315
274 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 プールフロア　リスＮ型（プール）№269 84,315
275 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 プールフロア　リスＮ型（プール）№269 84,315
276 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 プールフロア　リスＮ型（プール）№269 84,315
277 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 プールフロア　リスＮ型（プール）№269 84,315
278 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 プールフロア　リスＮ型（プール）№269 84,315



所在場所 登録年⽉⽇ 名称 ⾦額(円）
279 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 プールフロア　リスＮ型（プール）№269 84,315
280 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 プールフロア　リスＮ型（プール）№269 84,315
281 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 プールフロア　リスＮ型（プール）№269 84,315
282 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 プールフロア　リスＮ型（プール）№269 84,315
283 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 プールフロア　リスＮ型（プール）№269 84,315
284 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 プールフロア　リスＮ型（プール）№269 84,315
285 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 プールフロア　リスＮ型（プール）№269 84,315
286 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 プールフロア　リスＮ型（プール）№269 84,315
287 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 コースロープ　６ｍ⽤（プール）№271 115,920
288 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 コースロープ　６ｍ⽤（プール）№271 115,920
289 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 コースロープ　６ｍ⽤（プール）№271 115,920
290 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 コースロープ　６ｍ⽤（プール）№271 115,920
291 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 コースロープ２５ｍ（⽇本⽔泳連盟公認）（プール）№260 144,900
292 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 コースロープ２５ｍ（⽇本⽔泳連盟公認）（プール）№260 144,900
293 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 コースロープ２５ｍ（⽇本⽔泳連盟公認）（プール）№260 144,900
294 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 コースロープ２５ｍ（⽇本⽔泳連盟公認）（プール）№260 144,900
295 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 コースロープ２５ｍ（⽇本⽔泳連盟公認）（プール）№260 144,900
296 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 ビート版整理棚　ネットなし（プール）№299 89,250
297 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 ビート版整理棚　ネットなし（プール）№299 89,250
298 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 ビート版整理棚　ネットなし（プール）№299 89,250
299 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 ジョイポールラック（プール）№301 33,600
300 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 軽量ラック（プール）№519 82,005
301 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 プールカバー２５ｍプール⽤　クロスラム　5×27m（プール）№282 110,880
302 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 プールカバー２５ｍプール⽤　クロスラム　5×27m（プール）№282 110,880
303 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 プールカバー２５ｍプール⽤　クロスラム　5×27m（プール）№282 110,880
304 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 プールカバー２５ｍプール⽤　クロスラム　5×27m（プール）№282 110,880
305 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 プールカバー歩⾏プール⽤1.2×27m（プール）　№283 83,160
306 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 プールカバー歩⾏プール⽤1.2×27m（プール）　№283 83,160
307 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 プールカバー歩⾏プール⽤1.2×27m（プール）　№283 83,160
308 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 プールカバー歩⾏プール⽤1.2×27m（プール）　№283 83,160
309 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 プールカバー　マッサージプール　湾曲部　6.5×14m（プール）　№284 84,000
310 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 プールカバー　幼児⽤　5×14m（プール）　№285 64,680
311 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 電動ポリッシャ―12型（プール清掃備品）№186 159,915
312 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 バキュームクリーナー（プール清掃備品）№188 38,115
313 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 バキュームクリーナー（プール清掃備品）№188 38,115
314 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 プールクリーナーSP83L（プール清掃備品）№190 430,500
315 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 ヘルパー整理棚　ネット有り（ウェット通路）№527 93,712
316 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 演台３タイプW900（多⽬的ホール）№203 137,865
317 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 演台３タイプW900多⽬的花台（多⽬的ホール）№204 47,775
318 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 折りたたみいす⽤台⾞　５０脚収納（多⽬的ホール）№206 104,055
319 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 折りたたみいす⽤台⾞　５０脚収納（多⽬的ホール）№206 104,055
320 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 折りたたみいす⽤台⾞　５０脚収納（多⽬的ホール）№206 104,055
321 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 折りたたみいす⽤台⾞　５０脚収納（多⽬的ホール）№206 104,055
322 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 折りたたみいす⽤台⾞　５０脚収納（多⽬的ホール）№206 104,055
323 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 折りたたみいす⽤台⾞　５０脚収納（多⽬的ホール）№206 104,055
324 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 折りたたみいす⽤台⾞　５０脚収納（多⽬的ホール）№206 104,055
325 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 折りたたみいす⽤台⾞　５０脚収納（多⽬的ホール）№206 104,055
326 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 折りたたみいす⽤台⾞　５０脚収納（多⽬的ホール）№206 104,055
327 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 折りたたみいす⽤台⾞　５０脚収納（多⽬的ホール）№206 104,055
328 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 テーブルポーター（１０台収納）（多⽬的ホール）№208 132,720
329 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 テーブルポーター（１０台収納）（多⽬的ホール）№208 132,720
330 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 テーブルポーター（１０台収納）（多⽬的ホール）№208 132,720
331 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 ⾞椅⼦　フロアー⽤（多⽬的ホール）№234 75,600
332 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 ⾞椅⼦　フロアー⽤（多⽬的ホール）№234 75,600
333 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 ポールバー整理棚（アリーナ器具庫）№210 127,050
334 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 ボール籠（アリーナ器具庫）№211 40,215
335 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 ボール籠（アリーナ器具庫）№211 40,215
336 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 モップハンガー（アリーナ器具庫）№163 33,495
337 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 モップハンガー（アリーナ器具庫）№163 33,495
338 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 軽量ラック（アリーナ器具庫）№516 82,005
339 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 軽量ラック（アリーナ器具庫）№516 82,005
340 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 軽量ラック（アリーナ器具庫）№516 82,005
341 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 軽量ラック（アリーナ器具庫）№516 82,005
342 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 軽量ラック（アリーナ器具庫）№516 82,005
343 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 バレーボール⽤⽀柱　ベベルギア式FIVB認定品（バレーボール）№216 378,000
344 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 バレーボール⽤⽀柱　ベベルギア式FIVB認定品（バレーボール）№216 378,000
345 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 ⽀柱カバーJVA推薦品（バレーボール）№217 178,500
346 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 ⽀柱カバーJVA推薦品（バレーボール）№217 178,500
347 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 バレーボール⽤ネット（６⼈制）テクノーラケーブルJVA公認品（バレーボール）№219 64,050
348 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 バレーボール⽤ネット（６⼈制）テクノーラケーブルJVA公認品（バレーボール）№219 64,050



所在場所 登録年⽉⽇ 名称 ⾦額(円）
349 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 バレーボール⽤ネット（９⼈制・男⼦⽤）テクノーラケーブルJVA公認品（バレーボール）№220 55,650
350 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 バレーボール⽤ネット（９⼈制・男⼦⽤）テクノーラケーブルJVA公認品（バレーボール）№220 55,650
351 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 バレーボール⽤ネット（９⼈制・⼥⼦⽤）テクノーラケーブルJVA公認品（バレーボール）№221 55,650
352 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 バレーボール⽤ネット（９⼈制・⼥⼦⽤）テクノーラケーブルJVA公認品（バレーボール）№221 55,650
353 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 審判台　多種⽬兼⽤型（バレーボール）№222 126,000
354 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 審判台　多種⽬兼⽤型（バレーボール）№222 126,000
355 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 審判台　多種⽬兼⽤型（バレーボール）№222 126,000
356 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 審判台　多種⽬兼⽤型（バレーボール）№222 126,000
357 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 得点板（めくり式）多種⽬兼⽤型（バレーボール）№223 123,900
358 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 得点板（めくり式）多種⽬兼⽤型（バレーボール）№223 123,900
359 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 バドミントン・ソフトバレー・インディアカ兼⽤⽀柱　⽇本バドミントン協会認定品（バドミントン）№228 52,500
360 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 バドミントン・ソフトバレー・インディアカ兼⽤⽀柱　⽇本バドミントン協会認定品（バドミントン）№228 52,500
361 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 バドミントン・ソフトバレー・インディアカ兼⽤⽀柱　⽇本バドミントン協会認定品（バドミントン）№228 52,500
362 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 バドミントン・ソフトバレー・インディアカ兼⽤⽀柱　⽇本バドミントン協会認定品（バドミントン）№228 52,500
363 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 バドミントン⽤得点板（バドミントン）№229 122,850
364 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 バドミントン⽤得点板（バドミントン）№229 122,850
365 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 バドミントン⽤得点板（バドミントン）№229 122,850
366 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 バドミントン⽤得点板（バドミントン）№229 122,850
367 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 卓球台　⽇本卓球協会認定品（卓球）№231 235,200
368 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 卓球台　⽇本卓球協会認定品（卓球）№231 235,200
369 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 卓球台　⽇本卓球協会認定品（卓球）№231 235,200
370 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 卓球台　⽇本卓球協会認定品（卓球）№231 235,200
371 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 卓球台　⽇本卓球協会認定品（卓球）№231 235,200
372 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 卓球台　⽇本卓球協会認定品（卓球）№231 235,200
373 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 卓球台　⽇本卓球協会認定品（卓球）№231 235,200
374 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 卓球台　⽇本卓球協会認定品（卓球）№231 235,200
375 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 卓球台　⽇本卓球協会認定品（卓球）№231 235,200
376 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 卓球台　⽇本卓球協会認定品（卓球）№231 235,200
377 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 視覚障害者⽤卓球台（卓球）№232 453,600
378 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 卓球台　⾞椅⼦使⽤者兼⽤　⽇本卓球協会認定品（卓球）№233 341,250
379 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 卓球⽤フェンス運搬⾞　４０枚積載可（卓球）№236 84,000
380 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 卓球⽤フェンス運搬⾞　４０枚積載可（卓球）№236 84,000
381 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 卓球⽤フェンス運搬⾞　４０枚積載可（卓球）№236 84,000
382 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 得点板（多種⽬兼⽤型）（卓球）№237 49,350
383 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 得点板（多種⽬兼⽤型）（卓球）№237 49,350
384 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 得点板（多種⽬兼⽤型）（卓球）№237 49,350
385 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 得点板（多種⽬兼⽤型）（卓球）№237 49,350
386 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 得点板（多種⽬兼⽤型）（卓球）№237 49,350
387 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 得点板（多種⽬兼⽤型）（卓球）№237 49,350
388 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 得点板（多種⽬兼⽤型）（卓球）№237 49,350
389 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 得点板（多種⽬兼⽤型）（卓球）№237 49,350
390 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 得点板（多種⽬兼⽤型）（卓球）№237 49,350
391 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 得点板（多種⽬兼⽤型）（卓球）№237 49,350
392 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 コンプレッサー　スマートラビットAC100V・170W・重量3kg（ボール・道具類）№252 36,435
393 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 ８⼈⽤更⾐⽤ロッカー（更⾐室３・４）№254 168,000
394 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 ８⼈⽤更⾐⽤ロッカー（更⾐室３・４）№254 168,000
395 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 ８⼈⽤更⾐⽤ロッカー（更⾐室３・４）№254 168,000
396 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 ８⼈⽤更⾐⽤ロッカー（更⾐室３・４）№254 168,000
397 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 ８⼈⽤更⾐⽤ロッカー（更⾐室３・４）№254 168,000
398 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 ８⼈⽤更⾐⽤ロッカー（更⾐室３・４）№254 168,000
399 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 ８⼈⽤更⾐⽤ロッカー（更⾐室３・４）№254 168,000
400 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 ８⼈⽤更⾐⽤ロッカー（更⾐室３・４）№254 168,000
401 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 ８⼈⽤更⾐⽤ロッカー（更⾐室３・４）№254 168,000
402 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 ８⼈⽤更⾐⽤ロッカー（更⾐室３・４）№254 168,000
403 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 ８⼈⽤更⾐⽤ロッカー（更⾐室３・４）№254 168,000
404 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 ８⼈⽤更⾐⽤ロッカー（更⾐室３・４）№254 168,000
405 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 ８⼈⽤更⾐⽤ロッカー（更⾐室３・４）№254 168,000
406 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 ８⼈⽤更⾐⽤ロッカー（更⾐室３・４）№254 168,000
407 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 ８⼈⽤更⾐⽤ロッカー（更⾐室３・４）№254 168,000
408 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 ８⼈⽤更⾐⽤ロッカー（更⾐室３・４）№254 168,000
409 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 ８⼈⽤更⾐⽤ロッカー（更⾐室３・４）№254 168,000
410 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 ８⼈⽤更⾐⽤ロッカー（更⾐室３・４）№254 168,000
411 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 ８⼈⽤更⾐⽤ロッカー（更⾐室３・４）№254 168,000
412 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 ８⼈⽤更⾐⽤ロッカー（更⾐室３・４）№254 168,000
413 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 ８⼈⽤更⾐⽤ロッカー（更⾐室３・４）№254 168,000
414 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 ８⼈⽤更⾐⽤ロッカー（更⾐室３・４）№254 168,000
415 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 ８⼈⽤更⾐⽤ロッカー（更⾐室３・４）№254 168,000
416 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 ８⼈⽤更⾐⽤ロッカー（更⾐室３・４）№254 168,000
417 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 ８⼈⽤更⾐⽤ロッカー（更⾐室３・４）№254 168,000
418 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 ８⼈⽤更⾐⽤ロッカー（更⾐室３・４）№254 168,000



所在場所 登録年⽉⽇ 名称 ⾦額(円）
419 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 ８⼈⽤更⾐⽤ロッカー（更⾐室３・４）№254 168,000
420 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 屋外ベンチ（屋外）№528 55,650
421 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2012/8/13 屋外ベンチ（屋外）№528 55,650
422 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 更⾐⽤ロッカー（２Ｆ更⾐室）№358 142,800
423 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 更⾐⽤ロッカー（２Ｆ更⾐室）№358 142,800
424 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 更⾐⽤ロッカー（２Ｆ更⾐室）№358 142,800
425 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 更⾐⽤ロッカー（２Ｆ更⾐室）№358 142,800
426 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 更⾐⽤ロッカー（２Ｆ更⾐室）№358 142,800
427 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 更⾐⽤ロッカー（２Ｆ更⾐室）№358 142,800
428 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 更⾐⽤ロッカー（２Ｆ更⾐室）№358 142,800
429 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 更⾐⽤ロッカー（２Ｆ更⾐室）№358 142,800
430 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 更⾐⽤ロッカー（２Ｆ更⾐室）№358 142,800
431 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 更⾐⽤ロッカー（２Ｆ更⾐室）№358 142,800
432 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 更⾐⽤ロッカー（２Ｆ更⾐室）№358 142,800
433 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 更⾐⽤ロッカー（２Ｆ更⾐室）№358 142,800
434 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 更⾐⽤ロッカー（２Ｆ更⾐室）№358 142,800
435 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 更⾐⽤ロッカー（２Ｆ更⾐室）№358 142,800
436 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 更⾐⽤ロッカー（２Ｆ更⾐室）№358 142,800
437 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 更⾐⽤ロッカー（２Ｆ更⾐室）№358 142,800
438 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 更⾐⽤ロッカー（２Ｆ更⾐室）№358 142,800
439 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 更⾐⽤ロッカー（２Ｆ更⾐室）№358 142,800
440 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 更⾐⽤ロッカー（２Ｆ更⾐室）№358 142,800
441 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 更⾐⽤ロッカー（２Ｆ更⾐室）№358 142,800
442 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 更⾐⽤ロッカー（２Ｆ更⾐室）№358 142,800
443 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 更⾐⽤ロッカー（２Ｆ更⾐室）№358 142,800
444 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 更⾐⽤ロッカー（２Ｆ更⾐室）№358 142,800
445 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 更⾐⽤ロッカー（２Ｆ更⾐室）№358 142,800
446 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 更⾐⽤ロッカー（２Ｆ更⾐室）№358 142,800
447 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 更⾐⽤ロッカー（２Ｆ更⾐室）№358 142,800
448 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 更⾐⽤ロッカー（２Ｆ更⾐室）№358 142,800
449 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 更⾐⽤ロッカー（２Ｆ更⾐室）№358 142,800
450 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 更⾐⽤ロッカー（２Ｆ更⾐室）№358 142,800
451 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 更⾐⽤ロッカー（２Ｆ更⾐室）№358 142,800
452 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 更⾐⽤ロッカー（２Ｆ更⾐室）№358 142,800
453 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 更⾐⽤ロッカー（２Ｆ更⾐室）№358 142,800
454 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 更⾐⽤ロッカー（２Ｆ更⾐室）№358 142,800
455 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 更⾐⽤ロッカー（２Ｆ更⾐室）№358 142,800
456 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 更⾐⽤ロッカー（２Ｆ更⾐室）№358 142,800
457 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 更⾐⽤ロッカー（２Ｆ更⾐室）№358 142,800
458 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 更⾐⽤ロッカー（２Ｆ更⾐室）№358 142,800
459 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 更⾐⽤ロッカー（２Ｆ更⾐室）№358 142,800
460 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 更⾐⽤ロッカー（２Ｆ更⾐室）№358 142,800
461 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 更⾐⽤ロッカー（２Ｆ更⾐室）№358 142,800
462 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 更⾐⽤ロッカー（２Ｆ更⾐室）№358 142,800
463 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 更⾐⽤ロッカー（２Ｆ更⾐室）№358 142,800
464 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 更⾐⽤ロッカー（２Ｆ更⾐室）№358 142,800
465 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 更⾐⽤ロッカー（２Ｆ更⾐室）№358 142,800
466 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 更⾐⽤ロッカー（２Ｆ更⾐室）№358 142,800
467 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 更⾐⽤ロッカー（２Ｆ更⾐室）№358 142,800
468 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 更⾐⽤ロッカー（２Ｆ更⾐室）№358 142,800
469 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 更⾐⽤ロッカー（２Ｆ更⾐室）№358 142,800
470 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 更⾐⽤ロッカー（２Ｆ更⾐室）№358 142,800
471 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 更⾐⽤ロッカー（２Ｆ更⾐室）№358 142,800
472 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 更⾐⽤ロッカー（２Ｆ更⾐室）№358 142,800
473 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 更⾐⽤ロッカー（２Ｆ更⾐室）№358 142,800
474 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 更⾐⽤ロッカー（２Ｆ更⾐室）№358 142,800
475 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 更⾐⽤ロッカー（２Ｆ更⾐室）№358 142,800
476 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 更⾐⽤ロッカー（２Ｆ更⾐室）№358 142,800
477 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 更⾐⽤ロッカー（２Ｆ更⾐室）№358 142,800
478 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 更⾐⽤ロッカー（２Ｆ更⾐室）№358 142,800
479 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 更⾐⽤ロッカー（２Ｆ更⾐室）№358 142,800
480 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 更⾐⽤ロッカー（２Ｆ更⾐室）№358 142,800
481 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 更⾐⽤ロッカー（２Ｆ更⾐室）№358 142,800
482 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 更⾐⽤ロッカー（２Ｆ更⾐室）№358 142,800
483 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 更⾐⽤ロッカー（２Ｆ更⾐室）№358 142,800
484 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 更⾐⽤ロッカー（２Ｆ更⾐室）№358 142,800
485 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 更⾐⽤ロッカー（２Ｆ更⾐室）№358 142,800
486 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 更⾐⽤ロッカー（２Ｆ更⾐室）№358 142,800
487 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 更⾐⽤ロッカー（２Ｆ更⾐室）№358 142,800
488 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 更⾐⽤ロッカー（２Ｆ更⾐室）№358 142,800



所在場所 登録年⽉⽇ 名称 ⾦額(円）
489 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 更⾐⽤ロッカー（２Ｆ更⾐室）№358 142,800
490 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 更⾐⽤ロッカー（２Ｆ更⾐室）№358 142,800
491 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 更⾐⽤ロッカー（２Ｆ更⾐室）№358 142,800
492 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 更⾐⽤ロッカー（２Ｆ更⾐室）№358 142,800
493 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 更⾐⽤ロッカー（２Ｆ更⾐室）№358 142,800
494 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 更⾐⽤ロッカー（２Ｆ更⾐室）№358 142,800
495 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 更⾐⽤ロッカー（２Ｆ更⾐室）№358 142,800
496 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 更⾐⽤ロッカー（２Ｆ更⾐室）№358 142,800
497 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 更⾐⽤ロッカー（２Ｆ更⾐室）№358 142,800
498 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 更⾐⽤ロッカー（２Ｆ更⾐室）№358 142,800
499 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 更⾐⽤ロッカー（２Ｆ更⾐室）№358 142,800
500 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 更⾐⽤ロッカー（２Ｆ更⾐室）№358 142,800
501 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 更⾐⽤ロッカー（２Ｆ更⾐室）№358 142,800
502 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 更⾐⽤ロッカー（２Ｆ更⾐室）№358 142,800
503 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 更⾐⽤ロッカー（２Ｆ更⾐室）№358 142,800
504 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 更⾐⽤ロッカー（２Ｆ更⾐室）№358 142,800
505 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 更⾐⽤ロッカー（２Ｆ更⾐室）№358 142,800
506 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 更⾐⽤ロッカー（２Ｆ更⾐室）№358 142,800
507 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 更⾐⽤ロッカー（２Ｆ更⾐室）№358 142,800
508 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 更⾐⽤ロッカー（２Ｆ更⾐室）№358 142,800
509 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 更⾐⽤ロッカー（２Ｆ更⾐室）№358 142,800
510 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 更⾐⽤ロッカー（２Ｆ更⾐室）№358 142,800
511 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 更⾐⽤ロッカー（２Ｆ更⾐室）№358 142,800
512 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 更⾐⽤ロッカー（２Ｆ更⾐室）№358 142,800
513 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 更⾐⽤ロッカー（２Ｆ更⾐室）№358 142,800
514 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 更⾐⽤ロッカー（２Ｆ更⾐室）№358 142,800
515 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 更⾐⽤ロッカー（２Ｆ更⾐室）№358 142,800
516 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 更⾐⽤ロッカー（２Ｆ更⾐室）№358 142,800
517 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 更⾐⽤ロッカー（２Ｆ更⾐室）№358 142,800
518 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 更⾐⽤ロッカー（２Ｆ更⾐室）№358 142,800
519 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 更⾐⽤ロッカー（２Ｆ更⾐室）№358 142,800
520 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 更⾐⽤ロッカー（２Ｆ更⾐室）№358 142,800
521 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 更⾐⽤ロッカー（２Ｆ更⾐室）№358 142,800
522 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 更⾐⽤ロッカー（２Ｆ更⾐室）№358 142,800
523 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 更⾐⽤ロッカー（２Ｆ更⾐室）№358 142,800
524 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 更⾐⽤ロッカー（２Ｆ更⾐室）№358 142,800
525 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 更⾐⽤ロッカー（２Ｆ更⾐室）№358 142,800
526 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 更⾐⽤ロッカー（２Ｆ更⾐室）№358 142,800
527 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 更⾐⽤ロッカー（２Ｆ更⾐室）№358 142,800
528 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 更⾐⽤ロッカー（２Ｆ更⾐室）№358 142,800
529 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 更⾐⽤ロッカー（２Ｆ更⾐室）№358 142,800
530 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 更⾐⽤ロッカー（２Ｆ更⾐室）№358 142,800
531 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 更⾐⽤ロッカー（２Ｆ更⾐室）№358 142,800
532 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 更⾐⽤ロッカー（２Ｆ更⾐室）№358 142,800
533 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 更⾐⽤ロッカー（２Ｆ更⾐室）№358 142,800
534 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 更⾐⽤ロッカー（２Ｆ更⾐室）№358 142,800
535 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 更⾐⽤ロッカー（２Ｆ更⾐室）№358 142,800
536 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 更⾐⽤ロッカー（２Ｆ更⾐室）№358 142,800
537 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 更⾐⽤ロッカー（２Ｆ更⾐室）№358 142,800
538 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 更⾐⽤ロッカー（２Ｆ更⾐室）№358 142,800
539 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 更⾐⽤ロッカー（２Ｆ更⾐室）№358 142,800
540 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 更⾐⽤ロッカー（２Ｆ更⾐室）№358 142,800
541 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 更⾐⽤ロッカー（２Ｆ更⾐室）№358 142,800
542 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 姿⾒（２Ｆ更⾐室）№362 91,875
543 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 姿⾒（２Ｆ更⾐室）№362 91,875
544 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 姿⾒（２Ｆ更⾐室）№362 91,875
545 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 姿⾒（２Ｆ更⾐室）№362 91,875
546 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 全⾃動⾎圧計（２Ｆ更⾐室）№369 336,840
547 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 全⾃動⾎圧計（２Ｆ更⾐室）№369 336,840
548 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 体重計　デジタル台座（脱⾐室）№376 106,050
549 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 体重計　デジタル台座（脱⾐室）№376 106,050
550 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 ⽔着専⽤脱⽔機　要排⽔設備（脱⾐室）№378 462,000
551 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 ⽔着専⽤脱⽔機　要排⽔設備（脱⾐室）№378 462,000
552 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 物置棚（浴室）№386 157,500
553 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 物置棚（浴室）№386 157,500
554 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 サウナ⽤テレビ（浴室）№387 210,000
555 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 サウナ⽤テレビ（浴室）№387 210,000
556 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 メガネ置き（浴室）№389 31,500
557 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 メガネ置き（浴室）№389 31,500
558 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 ハイカウンター⽊製　900引き⼾付（トレーニングルーム受付）№432 157,500



所在場所 登録年⽉⽇ 名称 ⾦額(円）
559 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 ハイカウンター⽊製　1200引き⼾付（トレーニングルーム受付）№433 189,000
560 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 連結天板（トレーニングルーム受付）№434 42,000
561 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 ワゴン（トレーニングルーム受付）№435 53,655
562 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 シュレッダー（トレーニングルーム受付）№436 88,200
563 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 パンフスタンド（トレーニングルーム受付）№437 71,925
564 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 ５段ファイル書庫（トレーニングルーム控室）№426 139,545
565 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 トレー書庫（トレーニングルーム控室）№427 50,295
566 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 ワゴン（トレーニングルーム控室）№431 53,655
567 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 全⾃動⾎圧計（トレーニング室）№439 336,840
568 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 体重計　デジタル台座（トレーニング室）№440 106,050
569 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 ストレッチマット（トレーニング室）№442 76,650
570 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 ストレッチマット（トレーニング室）№442 76,650
571 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 ストレッチマット（トレーニング室）№442 76,650
572 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 ストレッチマット（トレーニング室）№442 76,650
573 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 ストレッチマット（トレーニング室）№442 76,650
574 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 ストレッチマット（トレーニング室）№442 76,650
575 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 ストレッチモニター⽤ＴＶ　４０インチ（トレーニング室）№445 210,000
576 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 ＨＤレコーダー（トレーニング室）№446 105,000
577 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 テレビ台（トレーニング室）№447 52,500
578 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 ランニングマシン⽤ゴムシート（トレーニング室）№449 34,860
579 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 ランニングマシン⽤ゴムシート（トレーニング室）№449 34,860
580 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 ランニングマシン⽤ゴムシート（トレーニング室）№449 34,860
581 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 ランニングマシン⽤ゴムシート（トレーニング室）№449 34,860
582 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 ランニングマシン⽤ゴムシート（トレーニング室）№449 34,860
583 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 ランニングマシン⽤ゴムシート（トレーニング室）№449 34,860
584 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 ランニングマシン⽤ゴムシート（トレーニング室）№449 34,860
585 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 ランニングマシン⽤ゴムシート（トレーニング室）№449 34,860
586 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 ランニングマシン⽤ゴムシート（トレーニング室）№449 34,860
587 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 ランニングマシン⽤ゴムシート（トレーニング室）№449 34,860
588 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 ランニングマシン⽤ゴムシート（トレーニング室）№449 34,860
589 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 ランニングマシン⽤ゴムシート（トレーニング室）№449 34,860
590 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 ダンベルラック（トレーニング室）№473 288,750
591 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 フラットベンチ（トレーニング室）№475 71,400
592 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 フラットアジャスタブルベンチ（トレーニング室）№476 242,550
593 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 プレートセット（トレーニング室）№477 181,860
594 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 バックエクステンションベンチ（トレーニング室）№481 218,400
595 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 ベントレッグアブドミナル（トレーニング室）№482 250,950
596 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 ⻑座位体前屈測定器（トレーニング室）№484 42,000
597 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 全⾝反応測定器（トレーニング室）№485 487,200
598 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 ニューステップ⽤ゴムシート（トレーニング室）№490 34,860
599 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 ニューステップ⽤ゴムシート（トレーニング室）№490 34,860
600 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 スミスマシン⽤プレートセット（トレーニング室）№492 255,360
601 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 ディスクハンガー（トレーニング室）№493 157,500
602 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 テーブルローラー（トレーニング室）№496 450,450
603 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 マシンジム⽤⻑いす（トレーニング室）№497 50,820
604 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 マシンジム⽤⻑いす（トレーニング室）№497 50,820
605 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 マシンジム⽤⻑いす（トレーニング室）№497 50,820
606 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 カウンセリング⽤テーブル（トレーニング室）№505 66,255
607 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 フリーウェイト⽤ストレートバー20kg（トレーニング室）№508 57,750
608 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 モップハンガーＲＣ型（スタジオ備品）№399 33,495
609 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 ボディパンプバーベル⽤ラック（スタジオ備品）№401 93,450
610 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 ボディパンプバーベル⽤ラック（スタジオ備品）№401 93,450
611 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 ボディパンプバーベル⽤ラック（スタジオ備品）№401 93,450
612 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 ボールラック１６個⽤（スタジオ備品）№406 72,450
613 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 ボールラック１６個⽤（スタジオ備品）№406 72,450
614 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 ２４⼈⽤ストレッチポールラック（スタジオ備品）№411 126,000
615 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 ２４⼈⽤ストレッチポールラック（スタジオ備品）№411 126,000
616 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 折りたたみ式ボール籠（スタジオ備品）№413 32,760
617 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 折りたたみ式ボール籠（スタジオ備品）№413 32,760
618 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 ボディバイブチューブ⽤カート（スタジオ備品）№417 34,650
619 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 ボディバイブチューブ⽤カート（スタジオ備品）№417 34,650
620 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 特設ステージ（カーペットなし）（スタジオ備品）№425 283,500
621 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 特設ステージ（カーペットなし）（スタジオ備品）№425 283,500
622 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 特設ステージ（カーペットなし）（スタジオ備品）№425 283,500
623 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2014/7/25 カタログスタンド３列８段（エントランスホール）[平成２５年度市⺠還元品] 38,610
624 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2014/7/25 カタログスタンド３列８段（エントランスホール）[平成２５年度市⺠還元品] 38,610
625 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2014/7/25 テーブル（エントランスホール）[平成２５年度市⺠還元品] 38,610
626 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2014/7/25 テーブル（エントランスホール）[平成２５年度市⺠還元品] 38,610
627 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2014/7/25 ホワイトボード（会議室）[平成２５年度市⺠還元品] 68,040
628 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2016/1/19 ベンドレッグアブドミナル腹筋台（トレーニング室）[平成２６年度市⺠還元品] 231,779



所在場所 登録年⽉⽇ 名称 ⾦額(円）
629 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2016/1/19 軽量ラック（防災備蓄庫）[平成２６年度市⺠還元品] 68,580
630 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2016/1/19 軽量ラック（防災備蓄庫）[平成２６年度市⺠還元品] 68,580
631 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2016/8/19 床置型冷⽔器（冷⽔式タイプ）[平成２７年度市⺠還元品] 473,040
632 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2020/6/11 アップライトバイク（トレーニング室）V67i 398,000
633 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2020/6/11 アップライトバイク（トレーニング室）V67i 398,000
634 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2020/6/11 アップライトバイク（トレーニング室）V67i 398,000
635 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2020/6/11 アップライトバイク（トレーニング室）V67i 398,000
636 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2020/6/11 アップライトバイク（トレーニング室）V67i 398,000
637 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2020/6/11 アップライトバイク（トレーニング室）V67i 398,000
638 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2020/6/11 アップライトバイク（トレーニング室）V67i 398,000
639 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2020/6/11 アップライトバイク（トレーニング室）V67i 398,000
640 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2020/6/11 アップライトバイク（トレーニング室）V67i 398,000
641 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2020/6/11 アップライトバイク（トレーニング室）V67i 398,000
642 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2020/6/11 リカンベントバイク（トレーニング室）V67Ri 498,000
643 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2020/6/11 リカンベントバイク（トレーニング室）V67Ri 498,000
644 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2020/6/11 リカンベントバイク（トレーニング室）V67Ri 498,000
645 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2020/6/11 ｍ5ストライダー（トレーニング室） 340,000
646 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2020/6/11 ｍ5ストライダー（トレーニング室） 340,000
647 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2020/6/11 ｍ5ストライダー（トレーニング室） 340,000
648 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2020/6/11 エクスサイズオリンピックバー（トレーニング室） 45,000
649 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2020/6/11 SS-Gスーパーインプレスベンチ（トレーニング室） 214,000
650 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2020/9/18 AED　№１ 192,500
651 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2020/9/18 AED　№2 192,500
652 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2020/9/18 AED　№3 192,500
653 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2020/9/18 AED　№4 192,500
654 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 ⾃動券売機（フロント）№76 3,675,000
655 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 貴重品ＢＯＸ　４６⼝（フリーボックス）（フロント）№74 2,415,000
656 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 ⾦庫（投⼊式）（事務室）№35 587,475
657 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 プールロボット　アクアプリンス（プール清掃備品）№187 787,500
658 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 キッズランド（２Ｆホール）№93 735,000
659 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 インボディ３７０（トレーニング室）№441 997,500
660 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 チェストプレス（トレーニング室）№461 871,500
661 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 シーテッドロー（トレーニング室）№462 834,750
662 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 クランチ（トレーニング室）№463 824,250
663 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 バックエクステンション（トレーニング室）№464 948,150
664 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 フライ（トレーニング室）№465 979,650
665 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 ラットプルダウン（トレーニング室）№466 887,250
666 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 レッグプレス＆カーフレイズ（トレーニング室）№467 1,016,400
667 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 シーテッド・レッグカール（トレーニング室）№468 932,400
668 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 レッグエクステンション（トレーニング室）№469 887,250
669 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 アダクション＆アブダクション（トレーニング室）№470 984,900
670 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 トータルヒップ（トレーニング室）№471 879,900
671 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 ロータリートーソ＆ツイスト（トレーニング室）№472 882,000
672 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 パーソナルビューイングシステム１３セット（トレーニング室）№488 4,095,000
673 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2012/8/13 ＮＲ－Ｓスミスマシン（トレーニング室）№491 1,042,650
674 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2020/6/11 ランニングマシン（トレーニング室）LXE1200 950,000
675 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2020/6/11 ランニングマシン（トレーニング室）LXE1200 950,000
676 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2020/6/11 ランニングマシン（トレーニング室）LXE1200 950,000
677 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2020/6/11 ランニングマシン（トレーニング室）LXE1200 950,000
678 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2020/6/11 ランニングマシン（トレーニング室）LXE1200 950,000
679 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2020/6/11 ランニングマシン（トレーニング室）LXE1200 950,000
680 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2020/6/11 ランニングマシン（トレーニング室）LXE1200 950,000
681 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2020/6/11 ランニングマシン（トレーニング室）LXE1200 950,000
682 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2020/6/11 ランニングマシン（トレーニング室）LXE1200 950,000
683 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2020/6/11 ランニングマシン（トレーニング室）LXE1200 950,000
684 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2020/6/11 ランニングマシン（トレーニング室）LXE1200 950,000
685 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2020/6/11 ランニングマシン（トレーニング室）LXE1200 950,000
686 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2020/6/11 ショルダーエレベーション（トレーニング室） 800,000
687 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2020/6/11 チェストエクステンション（トレーニング室） 850,000
688 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2020/6/11 クラスエクステンション（トレーニング室） 950,000
689 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2020/6/11 アダクターエクステンション（トレーニング室） 900,000
690 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2020/6/11 ヒップフレックス（トレーニング室） 700,000
691 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2023/11/2 フラットアジャスタブルベンチ 308,000
692 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2023/11/2 バックエクステンションベンチ 275,000
693 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2023/11/2 ベントレッグアブドミナル 313,500
694 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2023/11/2 チェストプレス 1,091,200
695 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2023/11/2 シーテッドロー 1,098,900
696 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2023/11/2 アプアイソレーター 1,338,700
697 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2023/11/2 バックエクステンション 1,141,800
698 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2023/11/2 フライ 1,174,800



所在場所 登録年⽉⽇ 名称 ⾦額(円）
699 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2023/11/2 ラットプルダウン 1,219,900
700 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2023/11/2 レッグプレス&カーフレイズ 1,653,300
701 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2023/11/2 シーテッド・レッグカール 1,119,800
702 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2023/11/2 レッグエクステンション 1,069,200
703 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2023/11/2 アダクション&アブダクション 1,257,300
704 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2023/11/2 トータルヒップ 1,060,400
705 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2023/11/2 ロータリートーソー&ツイスト 1,145,100
706 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2023/11/2 スミスマシン 1,320,000
707 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2024/7/29 ベルトトレーナー（トレーニング室） 484,000
708 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2024/9/18 ⾃動券売機(フロント） 902,000
709 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2024/10/4 ダンベル⼀式 500,170
710 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2025/6/12 コーナーチェアー（PiKOA２F） 792,440
711 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2025/6/12 ニューステップTrka×4 1,760,000
712 ＰｉＫＯＡ２Ｆ 2025/6/12 ニューステップTrka×4 1,760,000
713 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2025/7/9 アクリルボックス（プール） 383,900
714 ＰｉＫＯＡ１Ｆ 2025/7/9 アクリルボックス（プール） 383,900



【資料11】備品リスト

サブ分類 備品名 仕様 数量

共通 ベンチ（選手・審判用） ４人掛け　１８０ｃｍ 14

共通 本部用テント １間×1.5間 1

共通 本部用テントウェイト 注水式10リットル 8

共通 担架 1

共通 人工芝管理機 1

共通 物置（大） 2

共通 物置（小） 1

サッカー スコアボード 移動式 2

サッカー スコアボード文字 磁石式 2

サッカー ゴール（少年） アルミ製　2台1組 2

サッカー ゴールネット（少年） 2枚1組 2

サッカー ゴール（一般） アルミ製　2台1組 1

サッカー ゴールネット（一般） 2枚1組 1

サッカー ゴールウェイト 12kg　外置きタイプ 16

サッカー コーナーフラッグポール フラッグ付き 12

野球 スコアボード 移動式 2

野球 ピッチャーマウンド 移動式・二分割 1

野球 ホームベース プラスチック固定台 2

野球 塁ベース（軟式野球・ソフト兼用） 3つ１組 2

野球 ピッチャーマウンドカート 1

ソフトボール ソフトボール用ピッチングマット 2

グラウンドゴルフ スタートマット 8

グラウンドゴルフ ホールポスト 8台セット 1

グラウンドゴルフ ホールポスト用おもり 4個セット 2

グラウンドゴルフ 三角布旗 №１～8セット 1

グラウンドゴルフ コートブラシ ナイロン製 W1800 ステイ付 4

本リストは参考として示したものであるため、本リスト記載の有無に関わらず、提案する施設や事業に合わせて必要
         な備品を整備すること。



（注意１）
本資料内に記載はないが、プールの特定天井部については、現行の建築基準法等に適合しない既

存不適格箇所であるため、施設利用者の安全性を確保する観点から、本事業にて天井材の脱落防止
措置を講ずるものとする。

（注意２）
本資料内に記載はないが、温浴施設の「強圧ジェット風呂」及び「微泡風呂」は、川越市公衆浴

場法施行条例に適合しない構造（気泡発生装置、ジェット噴射装置その他の微小な水粒を発生させ
る設備（気泡発生装置等）は、浴槽水を二十四時間以上完全に換水することなく循環させて使用す
る浴槽には、設置しないこと）となっているため、本事業にて改善措置を講ずるものとする。

第１期事業で対応予定を更新しました

【令和７年１２月時点　現事業者による対応状況を追記】
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資料 13 各施設の利⽤形態・利⽤⽅法及び利⽤許可の考え⽅ 

 
１ 利⽤許可しない場合の考え⽅ 

利⽤形態 利⽤を許可しない場合 

個⼈利⽤ 

（１） 公の秩序⼜は善良の⾵俗に反する恐れがあると認められるとき。 
（２） 施設、設備⼜は物品を損傷する恐れがあると認められるとき。 
（３） 他の利⽤者に迷惑をかけ、⼜はかける恐れがあるとき。 
（４） 暴⼒団（暴⼒団員による不当な⾏為の防⽌等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第２号に規定

する暴⼒団をいう。以下同じ。）の利益になると認められるとき。 
（５） 衛⽣上⽀障があるとき。 
（６） その他管理上⽀障があると認められるとき。 

専⽤利⽤ 

⼀般専⽤利⽤ 

事業者専⽤利⽤ ― 
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２ 利⽤⽅法等の考え⽅ 

施設名 利⽤形態 利⽤枠 利⽤⽅法及び利⽤許可の考え⽅ 予約有無 
施設利⽤ 

予約⽅法等 

温⽔プール 
(25ｍプール) 

個⼈利⽤ ・専⽤利⽤外で随時 

【利⽤⽅法】 
・主となる利⽤⽅法であり、市⺠が⾃由に利⽤できるもの。 
【利⽤許可の考え⽅】 
・都度ごとに、前項「１．許可しない場合の考え⽅」に該当しないこ
とを判断したうえで利⽤許可を⾏う。 

× ― 

専⽤利⽤ 

⼀般 
専⽤ 
利⽤ 

各種団体が
スポーツ、レク
リエーション活
動を⾏うため
の専⽤利⽤ 

【空間枠】 
・全コースの１／２以内 
【時間枠】 
・週６コマ程度 
（運営⽅法等により増可能） 

【利⽤⽅法】 
・団体等がコースを専⽤して利⽤するもの。 
【利⽤許可の考え⽅】 
・前項「１．許可しない場合の考え⽅」に該当せず、専⽤利⽤させ
ても専⽤利⽤者の安全等が確保されると判断され、個⼈利⽤に
⽀障を及ぼさない時期及び時間帯であるもののみ許可の対象と
する。 

例︓学校等の利⽤で引率の教師等が指導、監視する場合 
︓⼀定の技術を持っている者が競技⽤の練習等を⾏う場合 
︓地域のサークル活動等で、⼀定の技術を持っている者が指導、
監視を⾏う場合等 

● 

・事業者が、利⽤規則に定めた内容に
合致する形で予約⽅法を設け、当該
⽅法で利⽤予約を受け付ける。 

・公共施設予約システムを活⽤すること
も可能。 

事業者専⽤利⽤ 
（要求教室事業） 

【空間枠】 
・全コースの１／２以内 
【時間枠】 
・週６コマ以上 

【利⽤⽅法】 
・要求教室事業を実施するために事業者が専⽤利⽤するもの。 
【利⽤許可の考え⽅】 
・事業者が⾃ら実施するため不要となる。 
・事業内容については、事前に市の承諾を受けているものに限る。 

● 

・⼀般専⽤利⽤の予約を受け付ける
前に利⽤枠を確保(予約)することが
できる。 

・ただし、個⼈利⽤の多い時間帯は極
⼒避けるようにする。 

事業者専⽤利⽤ 
（提案教室事業） 

【空間枠】 
・全コースの１／２以内 
【時間枠】 
・個⼈利⽤、⼀般専⽤利⽤、要
求教室事業を阻害しない範囲
内において、市と協議の上、利
⽤枠を設定することができる。 

【利⽤⽅法】 
・提案教室事業を実施するために事業者が専⽤利⽤するもの。 
【利⽤許可の考え⽅】 
・事業者が⾃ら実施するため不要となる。 
・事業内容については、事前に市の承諾を受けているものに限る。 

● 

・⼀般専⽤利⽤の予約を受け付ける
前に他の利⽤形態を阻害しない範囲
で利⽤枠を確保(予約)することができ
る。 

・ただし、個⼈利⽤の多い時間帯は極
⼒避けるようにする。 
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施設名 利⽤形態 利⽤枠 利⽤⽅法及び利⽤許可の考え⽅ 予約有無 
施設利⽤ 

予約⽅法等 

温⽔プール 
（健康増進プー
ル） 

個⼈利⽤ ・専⽤利⽤外で随時 

【利⽤⽅法】 
・主となる利⽤⽅法であり、市⺠が⾃由に利⽤できるもの。 
【利⽤許可の考え⽅】 
・都度ごとに、前項「１．許可しない場合の考え⽅」に該当しないこ
とを判断したうえで利⽤許可を⾏う。 

× ― 

専⽤利⽤ 
事業者専⽤利⽤ 
（提案教室事業） 

【空間枠】 
・全スペース 
【時間枠】 
・個⼈利⽤を阻害しない範囲内
において、市と協議の上、利⽤
枠を設定することができる。 

【利⽤⽅法】 
・提案教室事業を実施するために事業者が専⽤利⽤するもの。 
【利⽤許可の考え⽅】 
・事業者が⾃ら実施するため不要となる。 
・事業内容については、事前に市の承諾を受けているものに限る。 

● 

・他の利⽤形態を阻害しない範囲で事
前に利⽤枠を確保(予約)することが
できる。 

・ただし、個⼈利⽤の多い時間帯は極
⼒避けるようにする。 

温⽔プール 
（ 幼 児 ⽤ プ ー
ル） 

個⼈利⽤ ・随時 

【利⽤⽅法】 
・主となる利⽤⽅法であり、市⺠が⾃由に利⽤できるもの。 
【利⽤許可の考え⽅】 
・都度ごとに、前項「１．許可しない場合の考え⽅」に該当しないこ
とを判断したうえで利⽤許可を⾏う。 

× ― 

トレーニング室 個⼈利⽤ ・随時 

【利⽤⽅法】 
・主となる利⽤⽅法であり、市⺠が⾃由に利⽤できるもの。 
【利⽤許可の考え⽅】 
・都度ごとに、前項「１．許可しない場合の考え⽅」に該当しないこ
とを判断したうえで利⽤許可を⾏う。 

× ― 



4 
 

施設名 利⽤形態 利⽤枠 利⽤⽅法及び利⽤許可の考え⽅ 予約有無 
施設利⽤ 

予約⽅法等 

トレーニング室 
（スタジオ） 

個⼈利⽤ ・専⽤利⽤外で随時 

【利⽤⽅法】 
・個⼈利⽤という区分を設けるか否かについては、事業者の運営⽅
法による。 

【利⽤許可の考え⽅】 
・施設が空いている時間において、都度ごとに、前項「１．許可し
ない場合の考え⽅」に該当しないことを判断したうえで利⽤許可を
⾏う。 

× ― 

専⽤利⽤ 

⼀般 
専⽤ 
利⽤ 

各種団体が
スポーツ、レク
リエーション活
動を⾏うため
の専⽤利⽤ 

【空間枠】 
・全スペース 
【時間枠】 
― 

【利⽤⽅法】 
・各種団体等の軽運動等の専⽤利⽤に供する。 
【利⽤許可の考え⽅】 
・予約されているものに対し、前項「１．許可しない場合の考え⽅」
に該当しないことを判断したうえで利⽤許可を⾏う。 

● 
・公共施設予約システム(資料 14 参
照)により予時間枠約を受け付ける。 

事業者専⽤利⽤ 
（要求教室事業） 

【空間枠】 
・全スペース 
【時間枠】 
・週 18 コマ以上 

【利⽤⽅法】 
・要求教室事業を実施するために事業者が専⽤利⽤するもの。 
【利⽤許可の考え⽅】 
・事業者が⾃ら実施するため不要となる。 
・事業内容については、事前に市の承諾を受けているものに限る。 

● 
・⼀般専⽤利⽤の予約を受け付ける
前に利⽤枠を確保(予約)することが
できる。 

事業者専⽤利⽤ 
（提案教室事業） 

【空間枠】 
・全スペース 
【時間枠】 
・個⼈利⽤、⼀般専⽤利⽤と要
求教室事業を阻害しない範囲
内において、市と協議の上、利
⽤枠を設定することができる。 

【利⽤⽅法】 
・提案教室事業を実施するために事業者が専⽤利⽤するもの。 
【利⽤許可の考え⽅】 
・事業者が⾃ら実施するため不要となる。 
・事業内容については、事前に市の承諾を受けているものに限る。 

● 

・⼀般専⽤利⽤の予約を受け付ける
前に他の利⽤形態を阻害しない範囲
で利⽤枠を確保(予約)することができ
る。 
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施設名 利⽤形態 利⽤枠 利⽤⽅法及び利⽤許可の考え⽅ 予約有無 
施設利⽤ 

予約⽅法等 

多⽬的ホール 

個⼈利⽤ ・専⽤利⽤外で随時 

【利⽤⽅法】 
・個⼈利⽤という区分を設けるか否かについては、事業者の運営⽅
法による。 

【利⽤許可の考え⽅】 
・施設が空いている時間において、都度ごとに、前項「１．許可し
ない場合の考え⽅」に該当しないことを判断したうえで利⽤許可を
⾏う。 

× ― 

専⽤利⽤ 

⼀般 
専⽤ 
利⽤ 

各種団体が
スポーツ、レク
リエーション活
動を⾏うため
の専⽤利⽤ 

【空間枠】 
・全スペース 
【時間枠】 
― 

【利⽤⽅法】 
・各種団体等がスペースの⼀部⼜は全部を専⽤して利⽤するも
の。 

【利⽤許可の考え⽅】 
・予約されているものに対し、前項「１．許可しない場合の考え⽅」
に該当しないことを判断したうえで利⽤許可を⾏う。 

● 
・公共施設予約システム(資料 14 参
照)により受け付ける。 

ＳＰＣ以外
によるイベント
等のための専
⽤利⽤ 

【空間枠】 
・全スペース 
【時間枠】 
― 

【利⽤⽅法】 
・参加料等を徴収する⼤会や通常の都市公園の利⽤上考えられ
る利⽤において社会通念上、公共施設で実施することが不適当
でないイベント等の利⽤。 

例︓地元が実施する農産物直売会、フリーマーケット等 
【利⽤許可の考え⽅】  
・本利⽤形態は、川越市都市公園条例に基づく⾏為許可の対象
であり、公共施設予約システムで受け付けるに当たり、事前に利
⽤希望者とイベント内容について協議をする。 

・利⽤希望者に対し、事業者(ＳＰＣ)は、前項「１．許可しない
場合の考え⽅」に該当しないことを判断したうえで利⽤許可（⾏
為許可）を⾏う。 

● 
・公共施設予約システム(資料 14 参
照)により受け付ける。 

事業者専⽤利⽤ 
（提案教室事業） 

【空間枠】 
・全スペース 
【時間枠】 
・個⼈利⽤、⼀般専⽤利⽤を阻
害しない範囲内において、市と
協議の上、利⽤枠を設定する
ことができる。 

【利⽤⽅法】 
・提案教室事業を実施するために事業者が専⽤利⽤するもの。 
【利⽤許可の考え⽅】 
・事業者が⾃ら実施するため不要となる。 
・事業内容については、事前に市の承諾を受けているものに限る。 

● 

・⼀般専⽤利⽤の予約を受け付ける
前に他の利⽤形態を阻害しない範囲
で利⽤枠を確保(予約)することができ
る。 
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施設名 利⽤形態 利⽤枠 利⽤⽅法及び利⽤許可の考え⽅ 予約有無 
施設利⽤ 

予約⽅法等 

温浴施設 個⼈利⽤ ・随時 

【利⽤⽅法】 
・主となる利⽤⽅法であり、市⺠が⾃由に利⽤できるもの。 
【利⽤許可の考え⽅】 
・都度ごとに、前項「１．許可しない場合の考え⽅」に該当しないこ
とを判断したうえで利⽤許可を⾏う。 

× ― 

休憩室 個⼈利⽤ ・随時 

【利⽤⽅法】 
・本施設及び公園利⽤者が休憩のために⾃由利⽤するもの。 
【利⽤許可の考え⽅】 
・利⽤許可の対象ではない。 

× ― 

会議室 専⽤利⽤ 

⼀般 
専⽤ 
利⽤ 

各種団体が
スポーツ、レク
リエーション活
動を⾏うため
の専⽤利⽤ 

【空間枠】 
・全スペース 
【時間枠】 
― 

【利⽤⽅法】 
・地域の各種団体等の会議やサークル活動等で専⽤利⽤するも
の。 

【利⽤許可の考え⽅】 
・予約されているものに対し、前項「１．許可しない場合の考え⽅」
に該当しないことを判断したうえで利⽤許可を⾏う。 

● 
・公共施設予約システム(資料 14 参
照)により受け付ける。 

ＳＰＣ以外
によるイベント
等のための専
⽤利⽤ 

【空間枠】 
・全スペース 
【時間枠】 
― 

【利⽤⽅法】 
・参加料等を徴収する⼤会や通常の都市公園の利⽤上考えられ
る利⽤において社会通念上、公共施設で実施することが不適当
でないイベント等の利⽤。 

例︓地元が実施する農産物直売会、フリーマーケット等 
【利⽤許可の考え⽅】 
・本利⽤形態は、川越市都市公園条例に基づく⾏為許可の対象
であり、公共施設予約システムで受け付けに当たり、事前に利⽤
希望者とイベント内容について協議をする。 

・利⽤希望者に対し、事業者(ＳＰＣ)は、前項「１．許可しない
場合の考え⽅」に該当しないことを判断したうえで利⽤許可（⾏
為許可）を⾏う。 

● 
・公共施設予約システム(資料 14 参
照)により受け付ける。 

事業者専⽤利⽤ 
（提案教室事業） 

【空間枠】 
・全スペース 
【時間枠】 
・⼀般専⽤利⽤を阻害しない範
囲内において、市と協議の上、
利⽤枠を設定することができ
る。 

（利⽤⽅法） 
・⾃主事業を実施するために事業者が専⽤利⽤するもの。 
（利⽤許可の考え⽅） 
・事業者が⾃ら実施するため不要となる。 
・事業内容については、事前に市の承諾を受けているものに限る。 

● 

・⼀般専⽤利⽤の予約を受け付ける
前に他の利⽤形態を阻害しない範囲
で利⽤枠を確保(予約)することができ
る。 
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施設名 利⽤形態 利⽤枠 利⽤⽅法及び利⽤許可の考え⽅ 予約有無 
施設利⽤ 

予約⽅法等 

多⽬的グラウンド 専⽤利⽤ 

⼀般 
専⽤ 
利⽤ 

各種団体が
スポーツ、レク
リエーション活
動を⾏うため
の専⽤利⽤ 

【空間枠】 
・全スペース 
【時間枠】 
― 

【利⽤⽅法】 
・各種団体等がスペースの⼀部⼜は全部を専⽤して利⽤するも
の。 

【利⽤許可の考え⽅】 
・予約されているものに対し、前項「１．許可しない場合の考え⽅」
に該当しないことを判断したうえで利⽤許可を⾏う。 

● 
・公共施設予約システム(資料 14 参
照)により受け付ける。 

ＳＰＣ以外
によるイベント
等のための専
⽤利⽤ 

【空間枠】 
・全スペース 
【時間枠】 
― 

【利⽤⽅法】 
・参加料等を徴収する⼤会や通常の都市公園の利⽤上考えられ
る利⽤において社会通念上、公共施設で実施することが不適当
でないイベント等の利⽤。 

例︓地元スポーツ団体が実施する運動会等 
【利⽤許可の考え⽅】 
・本利⽤形態は、川越市都市公園条例に基づく⾏為許可の対象
であり、公共施設予約システムで受け付けるに当たり、事前に利
⽤希望者とイベント内容について協議をする。 

・利⽤希望者に対し、事業者(ＳＰＣ)は、前項「１．許可しない
場合の考え⽅」に該当しないことを判断したうえで利⽤許可（⾏
為許可）を⾏う。 

● 
・公共施設予約システム(資料 14 参
照)により受け付ける。 

事業者専⽤利⽤ 
（提案教室事業） 

【空間枠】 
・全スペース 
【時間枠】 
・個⼈利⽤、⼀般専⽤利⽤の
阻害しない範囲内において、市
と協議の上、利⽤枠を設定す
ることができる。 

【利⽤⽅法】 
・提案教室事業を実施するために事業者が専⽤利⽤するもの。 
【利⽤許可の考え⽅】 
・事業者が⾃ら実施するため不要となる。 
・事業内容については、事前に市の承諾を受けているものに限る。 

● 

・⼀般専⽤利⽤の予約を受け付ける
前に他の利⽤形態に⽀障のない範囲
で利⽤枠を確保(予約)することができ
る。 
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施設名 利⽤形態 利⽤枠 利⽤⽅法及び利⽤許可の考え⽅ 予約有無 
施設利⽤ 

予約⽅法等 

その他 
公園施設 

個⼈利⽤ ・専⽤利⽤外で随時 
【利⽤⽅法】 
・主となる利⽤⽅法であり、市⺠が⾃由に利⽤できるもの。 

× ― 

専⽤利⽤ 
⼀般 
専⽤ 
利⽤ 

ＳＰＣ以外
によるイベント
等のための専
⽤利⽤ 

【空間枠】 
・全スペース 
【時間枠】 
― 

【利⽤⽅法】 
・参加料等を徴収する⼤会や通常の都市公園の利⽤上考えられ
る利⽤において社会通念上、公共施設で実施することが不適当
でないイベント等の利⽤。 

例︓イベントの実施等 
【利⽤許可の考え⽅】  
・本利⽤形態は、川越市都市公園条例に基づく⾏為許可の対象
であり、温⽔利⽤型健康運動施設のフロントで受け付けるに当た
り、事前に利⽤希望者とイベント内容について協議をする。 

・利⽤希望者に対し、事業者(ＳＰＣ)は、前項「１．許可しない
場合の考え⽅」に該当しないことを判断したうえで利⽤許可（⾏
為許可）を⾏う。 

● 
・温⽔利⽤型健康運動施設のフロント
にて川越市都市公園条例に基づく⾏
為許可申請を受け付ける。 

※なお、事業者専⽤利⽤に該当する『⾃主運営事業（任意）』は、事前に市の承諾を受けた上で、他の利⽤を阻害しないよう実施すること。 



【資料１４】公共施設予約システムについて 

 なぐわし公園の専用利用は、「川越市公共施設予約システム」から予約を行うが、現在、当システム

はリニューアル中であり、令和９年4月利用分から新システムで予約を開始する。 

 

〇利用の流れ（川越市HP https://k5.p-kashikan.jp/kawagoe-city/index.php） 

 



 

 

 

 

 

 



資料 15 利用料金等の設定について 

利用料金は、下表に示す基本利用料及び使用料の範囲で提案するものとする。 

基本利用料及び使用料は、川越市都市公園条例に定める金額としている。なお、多目的グラウ

ンドの基本利用料は、市が設定する金額としている。 

利用者の区分ごとの利用料金や分割の考え方等は、下表に示す備考に基づき設定すること。 

個人利用 

施設区分 利用枠 基本利用料 

温水プール 

１回 

につき 

520 円 

トレーニング室 

（ジム） 
420 円 

トレーニング室 

（スタジオ） 
420 円 

温浴施設 210 円 

多目的ホール 310 円 

備考 

・上記の金額は、市内居住者用（在学、在勤含む。）料金とし、市

外居住者用料金は、基本利用料の２割に相当する額を割増して設

定すること。ただし、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、川島町、毛呂

山町、越生町及び鳩山町の区域内に住所を有する者又は当該区域

内に在学し、もしくは在勤する者が利用する場合は市内居住者用

料金と同額とすること。 

・小・中学校の児童又は生徒の利用料は、基本利用料の２分の１と

する。また、未就学児の利用料は、無料とする。 

・障がい者の利用料については半額とする。なお、付き添いを要す

る重度の障がい者の介助者の利用料は無料とすること。 

・温浴施設については、市内に住所を有する者又は市内に在学し、

もしくは在勤する者が無料で利用できるサービスデーを月に１日

設定すること。また、高齢者（６５歳以上）については、敬老の

日に無料とすること。 

 
専用利用 

施設区分 利用枠（１時間につき） 基本利用料 

温水プール 

（25m プール） 
１コース 1,570 円 

トレーニング室 

（スタジオ） 
全面 2,100 円 

多目的ホール 
全面 2,830 円 

２分の１面 1,415 円 

会議室１ 全面 310 円 

会議室２ 全面 310 円 

会議室３ 全面 310 円 

多目的グラウンド 全面 4,000 円 

備考 ・上記の金額は、市内居住者用（在学、在勤含む。）料金とし、



市外居住者用料金は、市内居住者用料金の２割に相当する額を割

増して設定すること。ただし、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、川島

町、毛呂山町、越生町及び鳩山町の区域内に住所を有する者又は

当該区域内に在学し、若しくは在勤する者が利用する場合は市内

居住者用料金と同額とすること。 

・多目的グラウンドについて、分割等により利用させる場合は、

面積に応じて按分すること。 

・野球やサッカー等、複数の競技での利用が想定されることを踏

まえ、利用料金の設定については、適切に検討すること。 

個人定期利用 

施設区分 
利用枠 

（１月につき） 
基本利用料 

温水プール、トレーニ

ング室（ジム）、トレ

ーニング室（スタジ

オ）及び温浴施設 

供用時間内 6,290 円 

平日における 

午前９時から午後５時まで 
5,660 円 

備考 

・上記の金額は、市内居住者用（在学、在勤含む。）料金とし、

市外居住者用料金は、市内居住者用料金の２割に相当する額を割

増して設定すること。ただし、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、川島

町、毛呂山町、越生町及び鳩山町の区域内に住所を有する者又は

当該区域内に在学し、若しくは在勤する者が利用する場合は市内

居住者用料金と同額とすること。 

・平日とは、土曜日、日曜日、及び国民の祝日以外の日をいう。 

 
附帯設備 

設備区分 
利用枠 

（１時間につき） 
基本利用料 

多目的ホール 

冷暖房設備 

全面 

７月及び８月 1,260 円 

１月から６月まで及び 

９月から 12 月まで 
1,050 円 

２分の１面 

７月及び８月 630 円 

１月から６月まで及び 

９月から 12 月まで 
525 円 

多目的グラウンド 

照明設備 

・多目的グラウンドにおける照明設備については、当該利用者か

ら別途料金を徴収することができるものとするが、その際の料金

は受益者負担の範囲内として事業者の提案による。なお、徴収す

る際の金額については根拠を示すこと。 

備考 

・上記の金額は、市内居住者用（在学、在勤含む。）料金とし、

市外居住者用料金は、市内居住者用料金の２割に相当する額を割

増して設定すること。ただし、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、川島

町、毛呂山町、越生町及び鳩山町の区域内に住所を有する者又は

当該区域内に在学し、若しくは在勤する者が利用する場合は市内



居住者用料金と同額とすること。 

・多目的グラウンドの照明設備を分割等で利用させる場合には、

想定される分割方法に応じて料金を設定すること。 

 
公園利用料金（都市公園条例第２条に基づく行為許可による使用料） 

種別 利用枠 使用料 

行商、募金その他これらに類

する行為 
１平方メートルにつき１日 200 円 

業として行う写真の撮影 
半日 300 円 

１日 600 円 

業として行う映画等の撮影 
半日 12,000 円 

１日 24,000 円 

興行 １平方メートルにつき１日 15 円 

競技会、集会、展示会、博覧

会、祭礼その他これらに類す

る催し 

１平方メートルにつき１日 5 円 

備考 

・半日とは、午前 8時 30 分から午後 0時 30 分まで又は午後 1

時から午後 5時までとし、1 日とは、午前 8 時 30 分から午

後 5 時までとする。 

 



要求教室事業 提案教室事業

水

スタジオ 会議室 プール 多目的ホール A面 多目的ホール B面 スタジオ 会議室 プール 多目的ホール A面 多目的ホール B面 スタジオ 会議室 プール 多目的ホール A面 多目的ホール B面 スタジオ 会議室 プール 多目的ホール A面 多目的ホール B面 スタジオ プール 多目的ホール 全面 スタジオ プール

菊川

23:00

21:20～22:05

20:30

20:40～21:25 20:40～21:40

20:50～21:50
21:00

21:30

21:45～22:30
22:00

22:30

19:30～20:15 19:30～20:15 19:30～20:00 19:30～20:30

20:00 20:00～21:00

20:15～20:45

18:15～19:15

18:30

18:50～19:50
19:00 19:00～19:45

19:20～20:50 19:20～20:20

19:30～20:00 19:30～20:1519:30 19:30～20:00

16:30 16:30～17:30

16:00～19:00

17:40～18:40

18:00～19:30 18:00～19:30 18:00～19:00
18:05～19:05

16:40～17:30 16:40～17:40

17:15～18:05

17:30 17:30～18:30 17:30～18:30 17:30～18:45

18:00 18:00～19:00

17:00 17:00～18:00 17:00～18:00 17:00～18:00 17:00～18:00

16:00

16:45～17:45

17:05～17:50

16:15～17:30

16:30～17:20

16:00～19:00 16:00～19:00 16:00～17:00 16:00～19:00

14:50～15:20

15:25～15:55

15:45～16:45 15:40～16:25

15:00～15:30

14:30～15:55

14:00～17:00

13:30 13:30～14:30 13:30～14:0013:35～14:35

13:15～14:15

13:00～14:25 13:00～14:00

14:00

14:15～14:45
14:20～15:05

14:25～15:25
14:20～15:20

14:15～15:15

13:50～14:35

13:00～13:30 13:00～14:00

12:30 12:30～13:00 12:30～13:00

12:45～13:45

14:05～14:50

13:45～14:30

15:00

14:30

15:30 15:30～16:30

15:40～16:30

12:30～13:00 12:30～13:15
12:40～13:25

13:15～13:45

12:55～13:40 12:55～13:40
13:00～14:00

14:00～14:45

12:00～12:40 12:00～13:00
11:55～12:35 11:55～12:35 11:55～12:40 11:50～12:35

11:40～12:20 11:45～12:15
11:45～12:15 11:45～12:15

11:00～12:30
11:10～12:10

11:10～12:1011:15～11:45

準備

10:00～13:00

10:30 10:30～11:00
10:35～11:20 10:35～11:20 10:35～11:35

10:40～11:25 10:40～11:25 10:45～11:30 10:45～11:30

11:00～11:30

10:50～11:35 10:45～11:15 10:50～11:50 10:50～11:35

10:30～11:30

11:00～11:30

9:30～10:15 9:30～11:00 9:30～10:15 9:30～10:15

9:40～10:40

10:00 10:00～10:30
10:00～11:30 10:00～10:45 10:00～11:00 10:00～10:45 10:00～11:00

9:00

9:15～10:15
9:30 9:30～10:30 9:30～10:15 9:30～10:30

11:00

11:30 11:30～12:15

12:00

13:00

なぐわし公園PiKOA　タイムスケジュール　　2025年7月～9月
月 火 木 金 土 日

資料16 第１期事業における各種教室の週間スケジュール実績
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資料 17 第 1期事業における利用料金・事業収支実績 

 

１ 利用料金 

(1) 個人（1 回）利用 

 
※介助者は介助限定での利用は半額。自身の利用を行う場合は通常価格。 
※中学生以下（15 歳未満）は保護者の同伴が必要。保護者 1名あたり 2 名まで。保護者も利用料が必要。 
※スタジオ＋温浴施設（市内）、プール+温浴施設（市内）、温水プール（市内）、温浴施設（市内）の大人料金
は 10 回数券あり。 

※スタジオ利用料でひとつのプログラムに参加可能。（個人定期利用の方は制限なし）※別途有料教室除く。 
※多目的ロッカーのお風呂設備（自身でお湯をためる浴槽及びシャワー）についても利用料金は温浴施設に準じる。 

 

(2) 個人（定期）利用 

 
※対象年齢 15 歳（高校生）以上。 
※介助者の割引き設定なし。 

 

(3) 専用（貸切）利用 

 

  

市内 市外 市内 市外 市内 市外
温水プール 520円 620円 260円 310円 0円 0円
温水プール＋温浴施設 620円 750円 360円 440円 0円 0円
トレーニング室 420円 500円 200円 250円 - -
トレーニング室＋温浴施設 520円 620円 300円 370円 - -
スタジオ（1レッスン） 420円 500円 200円 250円 0円 0円
スタジオ（1レッスン）＋温浴施設 520円 620円 300円 370円 0円 0円
温浴施設 200円 250円 100円 130円 0円 0円
上記全施設利用 1,470円 1,760円 - - - -
多目的ホール 300円 370円 150円 190円 - -

市内 市外 市内 市外 市内 市外
温水プール 260円 310円 120円 160円 0円 0円
温水プール＋温浴施設 300円 370円 170円 220円 0円 0円
トレーニング室 200円 250円 100円 130円 - -
トレーニング室＋温浴施設 260円 310円 150円 190円 - -
スタジオ（1レッスン） 200円 250円 100円 130円 0円 0円
スタジオ（1レッスン）＋温浴施設 260円 310円 150円 190円 0円 0円
温浴施設 100円 130円 50円 60円 0円 0円
上記全施設利用 730円 880円 - - - -
多目的ホール 150円 190円 70円 90円 - -

障がい者

一般
小中学生 未就学児

小中学生 未就学児

大人（15歳以上）

大人（15歳以上）

温水プール、トレーニング室、スタジオ、温浴施設

市内 市外 市内 市外
5,760円 6,910円 2,870円 3,400円

温水プール、トレーニング室、スタジオ、温浴施設

市内 市外 市内 市外
5,190円 6,220円 2,580円 3,100円

＜フルタイム＞
　月・火・木・金/9:00～23:00
　土・日・祝/9:00～21:00

＜デイタイム＞
　月・火・木・金/9:00～17:00
　土・日・祝/利用不可

一般 障がい者

一般 障がい者

基本使用料（1時間あたり）
市内 市外

多目的ホール（全面） 2,830円/h 3,400円/h
多目的ホール（1/2面） 1,415円/h 1,700円/h
温水プール（25m×1コース） 1,570円/h 1,880円/h
スタジオ（全面） 2,100円/h 2,510円/h
会議室　1・2・3 各 310円/h 各 370円/h
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(4) 空調利用 

 
※空調利用は専用利用に付随する。 
※1/2 面を利用の際は、他面利用団体の了承が必要。 

 

２ 事業収支実績 

(1) 自主事業を除く収支状況（直近 10 年の収入及び支出） 

 

 

(2) 自主事業収入（直近 10 年） 

 

  

基本使用料（1時間あたり）
市内 市外

7月・8月 1,260円/1h 1,510円/1h
7月・8月以外 1,050円/1h 1,260円/1h
7月・8月 630円/1h 760円/1h
7月・8月以外 525円/1h 630円/1h

多目的ホール（全面）

多目的ホール（1/2面）

（千円）
平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和1年度

利用料金 194,410 199,611 188,186 187,051 170,215
サービス購入料 224,318 224,396 224,474 223,115 223,760

計 418,728 424,007 412,660 410,166 393,974
392,179 397,036 386,175 385,038 367,778
26,549 26,972 26,485 25,128 26,197

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
利用料金 83,840 108,304 120,042 129,105 141,660
サービス購入料 230,345 228,266 232,046 233,616 235,731

計 314,185 336,570 352,089 362,721 377,391
291,168 312,408 327,476 337,294 352,271
23,017 24,163 24,613 25,428 25,120

収入

支出
収支

収入

支出
収支

（千円）
平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和1年度

収入 50,876 52,499 60,023 63,392 66,122
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

収入 44,953 61,226 55,964 55,961 60,590
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３ 物品販売、飲食提供業務の実施状況 

(1) 物品販売業務実績 

 

 

図 1_物品販売業務実績 

(2) 飲食提供業務実績 

 

 

図 2_飲食提供業務実績 

 

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

売上（実績） 10,186,139 10,435,985 9,982,417 6,968,329 3,504,544 2,800,520 3,767,258 2,553,855 1,873,219 2,018,970 2,916,162 3,403,026 4,187,433

売上（提案時） 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

（円・税抜）

物品販売業務実績
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資料 18 第 1期事業におけるエネルギー量実績 

１ 電気 

(1) 電気 

表 1_月別エネルギー推移（電気） 

 

 

図 1_年別エネルギー推移（電気） 

  

単位：KWH

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

2012年度 163,842 144,336 142,061 132,662 146,129 150,672 142,663 142,061 1,164,426

2013年度 131,594 129,458 140,683 147,317 169,126 140,227 138,194 137,590 143,198 148,087 143,563 145,190 1,714,227

2014年度 122,518 135,050 140,750 155,650 160,546 139,310 135,154 139,368 154,411 146,115 144,454 144,247 1,717,573

2015年度 128,947 135,629 138,982 162,912 158,434 135,420 135,226 135,235 140,926 150,254 148,877 145,462 1,716,304

2016年度 132,475 135,247 138,146 160,666 164,870 154,500 141,838 141,578 144,391 150,017 137,693 147,979 1,749,400

2017年度 131,436 126,269 142,099 164,938 159,746 143,676 143,146 140,035 149,407 151,037 146,813 147,974 1,746,576

2018年度 131,870 139,416 147,398 175,546 172,452 152,280 142,622 137,966 146,568 152,856 142,111 145,939 1,787,026

2019年度 132,907 135,900 143,741 158,143 174,026 153,427 140,035 137,952 149,326 150,158 141,785 70,716 1,688,117

2020年度 56,239 52,855 118,579 149,242 169,229 147,358 139,891 137,671 147,934 147,845 127,226 133,046 1,527,115

2021年度 126,766 131,114 135,154 158,726 160,776 135,127 139,507 138,941 153,343 155,647 146,678 142,718 1,724,498

2022年度 133,044 137,870 147,115 166,829 161,666 148,426 139,618 131,009 148,963 144,091 134,299 134,527 1,727,457

2023年度 123,677 129,125 139,246 171,727 173,352 157,898 96,660 133,622 139,853 147,427 144,370 148,145 1,705,102

2024年度 129,334 136,368 146,479 169,896 171,326 155,170 139,442 133,997 140,935 147,658 133,541 139,750 1,743,895

1,164,426 

1,714,227 

1,717,573 

1,716,304 

1,749,400 

1,746,576 

1,787,026 

1,688,117 

1,527,115 

1,724,498 

1,727,457 

1,705,102 
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(2) 最大需要電力 

表 2_月別エネルギー推移（最大需要電力） 

 

 
図 2_年別エネルギー推移（最大需要電力） 

  

単位：KW

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 最大値

2012年度 458 461 372 346 382 420 420 367 461

2013年度 328 307 355 391 398 389 322 329 372 389 401 370 401

2014年度 305 319 391 406 408 389 338 336 396 403 403 367 408

2015年度 326 338 353 454 406 343 334 319 341 372 372 372 454

2016年度 346 350 367 379 382 382 367 372 372 374 360 367 382

2017年度 352 328 353 384 382 382 338 367 370 372 372 358 384

2018年度 343 338 374 403 386 386 370 310 370 370 370 355 403

2019年度 322 372 372 388 391 386 374 329 362 365 365 348 391

2020年度 130 110 331 367 386 393 338 312 372 379 377 362 393

2021年度 317 305 367 393 396 396 338 352 372 408 379 367 408

2022年度 319 322 386 386 386 374 346 312 358 370 379 321 386

2023年度 298 321 364 389 394 384 381 321 367 372 367 365 394

2024年度 340 341 376 391 391 379 348 348 367 367 369 352 391
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２ 太陽光発電 

表 3_月別エネルギー推移（太陽光発電） 

 

 

図 3_年別エネルギー推移（太陽光発電） 

  

単位：KWH

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

2012年度 9,751 7,274 6,664 5,382 5,334 7,063 6,991 8,074 56,531

2013年度 8,731 10,427 7,195 8,321 9,800 7,090 5,189 5,874 5,649 7,046 6,080 8,406 89,808

2014年度 9,361 10,130 7,326 8,526 7,446 7,278 5,941 4,800 5,562 6,292 6,393 8,195 87,250

2015年度 7,432 10,060 8,000 7,595 6,806 5,461 6,788 3,978 4,712 5,541 5,925 7,743 80,041

2016年度 7,846 8,956 7,118 6,417 6,619 4,838 5,413 4,818 5,814 6,795 7,745 8,073 80,452

2017年度 8,957 8,649 8,114 8,431 6,097 6,913 4,514 5,713 6,276 6,253 6,564 8,199 84,680

2018年度 8,458 8,720 7,827 8,983 8,573 4,824 5,944 5,212 4,885 6,714 5,989 7,684 83,812

2019年度 8,991 8,036 7,161 5,882 7,853 6,804 4,819 5,614 4,210 4,753 5,611 ※ 69,732

2020年度 8,816 7,950 7,166 4,272 8,744 5,404 4,788 5,398 4,948 5,255 7,200 7,513 77,453

2021年度 8,364 5,938 6,185 7,302 6,711 4,831 5,940 5,345 5,165 5,736 6,492 7,419 75,426

2022年度 6,871 7,640 7,124 6,892 6,600 5,714 5,033 4,769 4,649 5,231 6,464 6,611 73,599

2023年度 7,678 7,222 5,370 6,948 6,908 5,220 5,402 4,782 4,997 5,704 5,391 7,615 73,238

2024年度 6,613 7,307 6,638 5,236 6,079 5,687 3,547 4,497 5,614 5,799 5,791 5,269 68,077
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３ ガス 

表 4_月別エネルギー推移（ガス） 

 

 

図 4_年別エネルギー推移（ガス） 

  

単位：㎡

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

2012年度 2,170 1,092 7,139 336 367 1,005 880 555 13,544

2013年度 308 317 2,510 1,102 1,544 715 9,871 424 664 1,700 1,047 756 20,958

2014年度 385 933 2,429 1,190 1,762 652 7,018 587 853 1,248 2,534 575 20,166

2015年度 330 1,477 2,486 1,777 1,563 631 7,719 329 439 835 979 625 19,190

2016年度 339 2,451 1,924 1,422 1,801 1,113 7,496 690 1,233 1,508 1,230 1,028 22,235

2017年度 646 2,846 1,323 1,838 1,827 806 8,434 1,560 3,151 3,223 2,999 1,479 30,132

2018年度 784 3,457 1,089 2,284 2,134 1,075 7,896 527 921 1,616 1,216 3,041 26,040

2019年度 394 3,716 4,432 1,554 2,564 1,166 7,232 558 1,576 1,675 4,452 75 29,394

2020年度 0 52 588 1,484 3,312 1,510 12,349 326 1,010 1,583 845 536 23,595

2021年度 262 3,689 3,557 1,555 2,169 1,300 12,418 15,227 1,323 2,229 1,985 2,489 48,203

2022年度 5,558 4,384 1,354 2,325 2,694 1,603 11,618 351 1,099 2,329 1,460 555 35,330

2023年度 4,859 5,108 1,242 11,108 2,917 1,944 10,151 5,850 1,694 8,555 2,049 1,681 57,158

2024年度 534 4,867 1,325 3,546 3,861 3,227 9,147 911 2,095 2,370 11,744 1,435 45,062
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４ 水道 

表 5_月別エネルギー推移（水道） 

 

 

図 5_年別エネルギー推移（水道） 

 

単位：m3

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

2012年度 4,563 3,786 4,093 3,578 3,651 3,814 4,762 4,093 32,340

2013年度 4,195 4,281 4,192 4,510 4,648 4,648 4,444 4,452 4,572 4,212 3,799 4,451 52,404

2014年度 4,293 4,589 4,314 4,412 4,720 4,348 4,225 4,216 4,464 3,971 4,224 4,672 52,448

2015年度 4,436 4,580 4,480 4,796 4,426 3,981 4,473 4,487 4,776 4,150 4,533 4,537 53,655

2016年度 4,601 4,649 4,773 4,941 4,849 4,831 4,973 4,710 5,118 4,615 4,520 4,835 57,415

2017年度 4,731 3,695 5,716 6,289 6,412 6,096 6,155 5,951 6,049 5,755 5,592 6,092 68,533

2018年度 5,906 5,615 5,553 5,745 5,773 5,645 5,774 5,808 6,069 5,771 5,595 5,966 69,220

2019年度 5,620 5,529 5,605 5,845 5,757 5,705 5,516 5,902 6,240 5,725 5,604 619 63,667

2020年度 314 366 2,991 4,358 4,429 4,517 4,854 4,852 4,978 4,152 4,122 4,570 44,503

2021年度 4,632 4,647 4,439 4,760 4,557 4,490 4,857 4,929 5,360 4,669 4,551 4,863 56,754

2022年度 4,639 4,779 4,580 4,599 4,418 4,502 4,696 4,514 5,040 4,703 4,641 4,801 55,912

2023年度 4,655 4,629 4,574 4,943 4,859 4,725 4,621 4,674 4,785 5,013 4,956 5,429 57,863

2024年度 5,222 5,066 5,004 5,536 5,345 5,211 5,149 5,354 5,940 5,973 5,526 5,681 65,007
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資料 19 第 1 期事業における運営実績 

１ 施設の利用状況 

(1) 利用者数 

 

図 1_開館日数と開館日１日あたりの利用者数 

 

(2) １回利用・定期利用 

 

図 2_利用者における１回利用・定期利用の内訳  
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図 3_回利用者 属性別利用者数 

 

(3) 施設毎の利用者数 

 

図 4_【市内】施設利用者の推移  
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図 5_【市外】施設利用者の推移 

 

(4) 市内・市外利用者 

 

図 6_市内・市外別の施設利用者数の推移  
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(5) 専用利用の稼働率 

 

図 7_多目的ホール稼働率 

 

 

 

 

 

図 8_多目的ホール １枠あたり人数 
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図 9_会議室 稼働率 

 

 

 

 

 

図 10_会議室 枠あたり人数 
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(6) バス利用者 

 

図 11_送迎バス乗客者数の推移 

  

27,906

49,165
50,567

49,895

54,745
53,456

54,371

49,120

24,520

32,579

39,910
43,356

44,596

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

（人）



 

7 

 

２ 各種教室等の実施状況 

(1) 要求事業の実施状況 

 

図 12_プログラム本数（週平均） 

 

 

図 13_プログラム参加人数（年度合計）  

51
53

58 58 57 56 57

52

39

52
56

54 54

38 38 38 38

33
31 29

27

19
22 22

20

25

18 18 18 18 18 18 18 18

18 18 18 18 18
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

0

10

20

30

40

50

60

70

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

(本／週）

スタジオ（実績） 温水プール（実績）

スタジオ（要求水準） 温水プール（要求水準）

53,230

79,579

91,223
94,22394,69294,711

99,441

91,126

40,511

55,931

63,022

70,57172,787

22,181

38,341
42,64644,07241,40540,318

36,814
32,492

12,151
15,00816,17416,054

21,135

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

（人）

スタジオ 温水プール



 

8 

 

 

(2) 自主事業の実施状況 

 

図 14_自主事業の実施回数 

 

 

 
図 15 自主事業の参加人数 
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個別業務の
業務責任者※６

個別業務の
業務責任者※７

個別業務の
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個別業務の
業務責任者※７

オープニングセレモニー
の実施業務責任者※３

資料20 実施体制図

事業契約締結 令和９年３⽉末 令和11年３⽉末 令和24年３⽉末

新設公園施設

令和10年３⽉末

維持管理・運営期間開業準備期間 ※１

設計・建設期間

開業準備期間

温⽔利⽤型
健康運動施設
・既存公園施設

設計・改修期間 ※着⼯は令和９年４⽉以降

維持管理・運営期間

【共通】
維持管理業務
総括責任者

【共通】※
運営業務
総括責任者

【温⽔利⽤等】
開業準備業務
総括責任者

【共通】
施設整備業務
総括責任者

【新設公園】
開業準備業務
総括責任者

【温⽔利⽤等】
維持管理業務
総括責任者

【温⽔利⽤等】
運営業務
総括責任者

温⽔利⽤型健康運動施設の
設計業務責任者※４、５

新設公園施設
の設計業務責任者※４

【共通】
施設整備業務
総括責任者

温⽔利⽤型健康運動施設
の設計業務責任者※４,５

温⽔利⽤型健康運動施設
の改修業務責任者※５

新設公園施設
の設計業務責任者※４

新設公園施設
の建設業務責任者

※１ 新設公園施設の供⽤開始に伴うオープニングセレモニーの実施業務は令和11年４⽉に実施予定。
※２ 施設整備業務総括責任者は、温⽔利⽤型健康運動施設の施設整備業務に関する者と新設公園

施設の施設整備業務に関する者の２名を配置することも可能とする。その場合、統括管理責任者を
含め両者連携しながら各業務に当たること。

※３ 新設公園施設の開業準備業務総括責任者とオープニングセレモニー実施業務責任者と運営業務総
括責任者は兼務可能とする。

※４ 温⽔利⽤型健康運動施設の設計業務責任者とその⼯事監理業務責任者、新設公園施設の設計
業務責任者とその⼯事監理業務責任者は兼務可能とする。

※５ 温⽔利⽤型健康運動施設の設計業務責任者、改修業務責任者及び⼯事監理業務責任者は、温
⽔利⽤型健康運動施設の改修業務完了後は配置する必要はない。

※６ 維持管理業務の総括責任者と個別業務の業務責任者は兼務可能とする。
※７ 運営業務の総括責任者と個別業務の業務責任者は兼務可能とする。

統括管理責任者 統括管理責任者 統括管理責任者

※３ ※３,７

⼯事監理業務責任者※４

※６ ※６ ※７※２



















資料21-２　川越市資源化センター関連資料その２







資料21-３　川越市資源化センター関連資料その３



【資料２２】 

温水利用型健康運動施設 第１期事業における利用者の声 

 

（その他）なぐわし公園（温水利用型健康運動施設）に関する意見 

項⽬ 意⾒ 
芝⽣広場 夏季に⽇陰がほしい 
健康交流広場 公園整備期間中もグランドゴルフができるようにしてほしい 
全体 バーベキューができる場所がほしい 

 

 

 

項⽬ 意⾒ 
施設 駐⾞場を増やしてほしい 

喫煙所を設置してほしい 
プールの奥の部分に観覧席から⽬が届かない 

運営・ 
維持管理 

クラス・レッスン・講師に関する要望（内容変更・増やしてほしい） 
スタッフに関する要望（マナーの悪い利⽤者を指摘してほしい、スタッフの私語が気になる） 
施設セット券・回数券販売を希望 
温浴施設の衛⽣状態が悪い 
プールの衛⽣状態が悪い 
サウナ内の TV チャンネル変更・字幕のオンオフに関する要望 
バスの本数・ルートを改良してほしい 

備品 更⾐室のドライヤーを増やしてほしい・位置が⾼い 
ゴミ箱が⾜りない 
椅⼦を増設してほしい 
時計を付けてほしい 

利⽤者 ⼊れ墨をした⼈がいる 
利⽤者のマナーが守られていない 
駐⾞場の逆⾛等ルールが守られていない・危ない 



資料23　温浴利用型健康運動施設の長期修繕計画（参考）

建築工事
周 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

期 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23

年 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
断熱アスファルト防水 破損修繕・撤去・処分 20 〇
保護有　一式 更新なし
露出アスファルト防水 破損修繕・撤去・処分 5 〇 〇 〇

仕上塗装塗り 10 〇 〇
更新 40

アスファルト防水 破損修繕・撤去・処分 20 〇

保護有 更新なし

防水押え金物 破損修繕・撤去・処分 20 〇

アルミシーリング 更新なし

防水押え金物 破損修繕・撤去・処分 20 〇

天端押え（アルミ笠木下） 更新なし

伸縮目地 破損修繕・撤去・処分 20 〇

W20XH80 更新なし

成形緩衝材 破損修繕・撤去・処分 20 〇

H80 更新なし

断熱アスファルト防水 破損修繕・撤去・処分 20 〇

保護有 更新なし
アスファルト防水 破損修繕・撤去・処分 20 〇
保護有 更新なし
アスファルト防水 破損修繕・撤去・処分 20 〇

保護有 更新なし
防水押え金物 破損修繕・撤去・処分 20 〇

アルミ、シーリング 更新なし

伸縮目地 破損修繕・撤去・処分 20 〇

W20XH150
成形緩衝材 破損修繕・撤去・処分 20 〇

H150 更新なし

露出断熱アスファルト防水 破損修繕・撤去・処分 5 〇 〇 〇

仕上塗装塗り 10 〇 〇

更新 40
露出アスファルト防水 破損修繕・撤去・処分 5 〇 〇 〇

仕上塗装塗り 10 〇 〇
更新 40

アスファルト防水 破損修繕・撤去・処分 20 〇

一式 更新なし
防水押え金物 破損修繕・撤去・処分 20 〇

アルミ　シーリング 更新なし

防水押え金物 破損修繕・撤去・処分 20 〇

アルミ、シーリング 破損修繕・撤去・処分
水切タイプ 更新なし
防水押え金物 破損修繕・撤去・処分 20 〇

天端押え 更新なし

コーナーキャント 破損修繕・撤去・処分 20 〇

更新なし
脱気装置 破損修繕・撤去・処分 20 〇
ステンレス、平場、メーカー使用 更新なし

塗膜防水 破損修繕・撤去・処分 5 〇 〇

仕上塗装塗り 10 〇

ウレタン系X-2 更新 25 〇
塗膜防水 破損修繕・撤去・処分 5 〇 〇

ウレタン系X-2　露出 仕上塗装塗り 10 〇

天端 更新 25 〇

塗膜防水 破損修繕・撤去・処分 5 〇 〇

ウレタン系X-2露出 仕上塗装塗り 10 〇

見付 更新 25 〇
塗膜防水 破損修繕・撤去・処分 5 〇 〇

ウレタン系X-2露出 仕上塗装塗り 10 〇

天端 更新 25 〇
塗膜防水 破損修繕・撤去・処分 5 〇 〇

ウレタン系X-2露出 仕上塗装塗り 10 〇

見付 更新 25 〇

塗膜防水 破損修繕・撤去・処分 5 〇 〇

ウレタン系X-2　露出 仕上塗装塗り 10 〇

天端 更新 25 〇

塗膜防水 破損修繕・撤去・処分 5 〇 〇

ウレタン系X-2露出 仕上塗装塗り 10 〇

見付 更新 25 〇
アスファルト防水 修繕なし

更新 15
アスファルト防水 修繕なし
立上り　保護E-2 更新 15
アスファルト防水 修繕なし
立上り　保護E-2 更新 15
貼仕様シーリング 修繕 5 〇 〇

更新 15
ELVビット　塗布防水 修繕なし

露出 更新 30

塗膜防水 破損修繕・撤去・処分 5 〇 〇

防火水槽　床 仕上塗装塗り 10 〇

露出 更新 25 〇
塗膜防水 破損修繕・撤去・処分 5 〇 〇

ピット　床 仕上塗装塗り 10 〇

露出 更新 25 〇
塗膜防水 破損修繕・撤去・処分 5 〇 〇

EVピット床　 仕上塗装塗り 10 〇

露出 更新 25 〇
塗膜防水 破損修繕・撤去・処分 5 〇 〇

立上り 仕上塗装塗り 10 〇

露出 更新 25 〇
塗膜防水 破損修繕・撤去・処分 5 〇 〇

排水溝 仕上塗装塗り 10 〇

露出　W350XH130 糸610 更新 25 〇
塗膜防水 破損修繕・撤去・処分 5 〇 〇

排水溝 仕上塗装塗り 10 〇

露出　W450X450XH500 更新 25 〇
塗膜防水 破損修繕・撤去・処分 5 〇 〇

防火水槽　壁 仕上塗装塗り 10 〇

露出 更新 25 〇
塗膜防水 破損修繕・撤去・処分 5 〇 〇

ピット壁 仕上塗装塗り 10 〇

露出 更新 25 〇
シーリング 修繕 5 〇
ポリウレタン系　一式 更新 10 〇

シーリング 修繕 5 〇

ポリウレタン系　20X15 更新 10 〇

シーリング 修繕 5 〇

ポリウレタン系　20X10 更新 10 〇

外部

防
水
工
事

内部

180.0 ㎡

53.0 ㎡

15.1 ㎡内部

359.0 ｍ

㎡20.2

58.1 ㎡

内部

21.6 ㎡内部

15.1 ㎡

523.0 ㎡

1.0 ヶ所

12.0 m

216.0 ｍ外部

139.0 ｍ

外部

58.0 ㎡外部

26.0 ｍ外部

139.7 ㎡外部

177.0 ｍ

外部

739.0 ｍ外部

262.0 ｍ外部

39.2 ㎡外部

71.4 m

外部

629.0 ㎡内部

1,159.0 ㎡

32.0 ヶ所外部

634.0 ｍ

161.0 m

外部

外部

12.7 ｍ

外部

96.5 m外部

116.0 ｍ外部

64.1 m外部

外部

460.0 m外部

24.2 ㎡

㎡

外部

外部 346.0

2,331.0 ㎡

16.2 ㎡外部

計画内容項目 仕様

237.0 m外部

44.2 m外部

107.1 m外部

118.9 ㎡

96.1 ㎡外部

135.0 ㎡外部

102.0 ｍ外部

外部

61.2 ㎡

㎡

外部

434.0

数量
単
位



温浴利用型健康運動施設の長期修繕計画（参考）

建築工事
周 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

期 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23

年 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

計画内容項目 仕様 数量
単
位

シーリング 修繕 5 〇

ポリウレタン系　20X10 更新 10 〇

シーリング 修繕 5 〇
ボリサルファイド系15X10 更新 10 〇
シーリング 修繕 5 〇

ボリサルファイド系10X10 更新 10 〇

シーリング 修繕 5 〇

変成シリコーン系15X10 更新 10 〇
シーリング 修繕 5 〇

変成シリコーン系15X10 更新 10 〇

シーリング 修繕 5 〇

変成シリコーン系15X10 更新 10 〇

シーリング 修繕 5 〇

変成シリコーン系15X10 更新 10 〇

シーリング 修繕 5 〇

変成シリコーン系10X10 更新 10 〇

止水ゴム 修繕 5 〇 〇

5X100 更新 15

フローリング　 修繕 5 〇 〇

取合シーリング 更新 15

洗面取合シーリング 修繕 5 〇 〇

更新 15

面台取合シーリング 修繕 5 〇 〇

更新 15

天井廻縁取合シーリング 修繕 5 〇 〇

更新 15

タイル入隅取合シーリング 修繕 5 〇 〇

更新 15

タイル腰壁取合シーリング 修繕 5 〇 〇

更新 15

浴槽石取合シーリング 修繕 5 〇 〇

更新 15

サッシュ廻りシーリング 修繕 5 〇 〇

更新 15

プール間仕切と取合シーリング 修繕 5 〇 〇

更新 15

止水ゴム 修繕 5 〇 〇

更新 15

アスファルト防水 修繕なし
床　保護E-2 更新 15
アスファルト防水 修繕なし
立上り　保護E-2 更新 15
貼仕舞シーリング 修繕なし

更新 30
塗膜防水　露出 修繕なし
W200XH100~130 更新 30
糸４００～４６０
塗膜防水　露出 修繕なし
300X300XH500 更新 30

シリコーン系　１０X10 修繕 5 〇 〇
取合シーリング 更新 15
流し
シリコーン系　１０X10 修繕 5 〇 〇
取合シーリング 更新 15
洗面
シリコーン系　１０X10 修繕 5 〇 〇
取合シーリング 更新 15
天井廻り縁
ボリサルファイド系　10X10 修繕 5 〇 〇
取合シーリング 更新 15
タイル入隅
ボリサルファイド系　10X10 修繕 5 〇 〇
取合シーリング 更新 15
浴槽石
ボリサルファイド系　10X10 修繕 5 〇 〇
取合シーリング 更新 15
石面台
ボリサルファイド系　10X10 修繕 5 〇 〇
取合シーリング 更新 15
石笠木
シリコーン系　１０X10 修繕 5 〇 〇
シーリング 更新 15
サッシュ廻り
シリコーン系　１０X10 修繕 5 〇 〇
取合シーリング 更新 15
面台
止水ゴム　5X100 修繕 5 〇 〇
浴槽笠木下 更新 15
面台取合シーリング 修繕 5 〇 〇
シリコーン系 更新 15

洗面台取合シーリング 修繕 5 〇 〇
シリコーン系 更新 15

汚垂タイル取合シーリング 修繕 5 〇 〇
ポリサルファイド系 更新 15

吐水口　花崗岩 修繕 5 〇 〇
本磨 更新 30

W300XH135
御影石 修繕 5 〇 〇

本磨　W75 t25 更新 30

御影石 修繕 5 〇 〇

本磨　W50 t25 更新 30

花崗岩 修繕 5 〇 〇

本磨　W100 t25 更新 30

9.9 m

m

144.0 ｍ

8.1 m

217.0 ｍ

2.5 ｍ

24.3 ｍ

190.0 ｍ

3.2 ｍ

258.0

58.5 m

36.0 ｍ

158.0 ｍ

外部

63.6 ｍ外部

2.0 ヶ所外部

17.4 m

28.8

㎡405.0

0.6 ｍ

1.0 ヶ所

内部

156.0 ｍ

23.9 ｍ外部

64.1 ｍ

シ
ー

リ
ン
グ
工
事

842.0 ｍ外部

28.3 ｍ外部

内部

59.5 ｍ内部

402.0 ｍ内部

内部

126.0 ｍ内部

13.8 ｍ内部

107.0 ｍ

ｍ

333.0 ㎡

191.0 ｍ内部

24.8 ｍ

76.2 ｍ外部

5.2 ｍ

外部

532.0 ｍ外部

128.0 ｍ外部

1,221.0 ｍ外部

71.6 ｍ外部

1,475.9 ｍ外部

192.0 ｍ

内部

11.7 ｍ内部



温浴利用型健康運動施設の長期修繕計画（参考）

建築工事
周 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

期 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23

年 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

計画内容項目 仕様 数量
単
位

花崗岩 修繕 5 〇 〇

本磨 W100 t25 更新 30

笠木　花崗岩 修繕 10 〇

更新 30

笠木　花崗岩 修繕 10 〇

更新 30

面台　花崗岩 修繕 10 〇

更新 30

花崗岩　本磨　 修繕 10 〇
t25 W150 丸面取（壁付） 更新 30
浴槽
花崗岩　本磨　 修繕 10 〇
t25 W200 丸面取　 更新 30
浴槽　
花崗岩　本磨　 修繕 10 〇
t26 W200 丸面取(壁付） 更新 30
浴槽
花崗岩　本磨　 修繕 10 〇
t25 W250 丸面取　 更新 30
浴槽
花崗岩　本磨　 修繕 10 〇
t25 W300 丸面取 更新 30

花崗岩　本磨　 修繕 10 〇
t25 W400 丸面取 更新 30

花崗岩　本磨　 修繕 10 〇
t25 W150 更新 30

花崗岩　本磨　 修繕 10 〇
t35 W250 更新 30

花崗岩　本磨　 修繕 10 〇
t35 W250 更新 30

花崗岩　本磨　 修繕 10 〇
t25 400X300XH135 更新 30
坊主面取・糸面取
花崗岩　本磨　 修繕 10 〇
t40　W1000XH300 更新 30
コーナー加工
花崗岩　本磨　 修繕 10 〇
t40　W1100XH1900 更新 30
コーナー加工
花崗岩　本磨　 修繕 10 〇
t25 W125 更新 30

花崗岩　本磨　 修繕 10 〇
200X100X600 更新 30
丸面取
磁器質タイル 修繕 5 〇 〇
100角 更新 30

磁器質タイル 修繕 5 〇 〇

100角 更新 30

磁器質タイル 修繕 5 〇 〇

100角 段鼻 更新 30

磁器質タイル 修繕 5 〇 〇

100角 更新 30

磁器質タイル 修繕 5 〇 〇

100角 更新 30

段鼻
磁器質タイル 修繕 5 〇 〇

100角 更新 30

磁器質タイル 修繕 5 〇 〇

100角 更新 30

段鼻

磁器質タイル 修繕 5 〇 〇

150角 更新 30

磁器質タイル 修繕 5 〇 〇

150X100角 更新 30

磁器質タイル 修繕 5 〇 〇

150角 更新 30
磁器質タイル 修繕 5 〇 〇

150X100角 更新 30

磁器質タイル 修繕 5 〇 〇

50角 更新 30
役物タイル 修繕 5 〇 〇

直角 更新 30
磁器質タイル 修繕 5 〇 〇

ボーダータイル 更新 30
役物タイル 修繕 5 〇 〇

標準曲　出隅　直角 更新 30
せっ器質タイル 修繕 5 〇 〇 〇

二丁掛 更新 35
役物タイル 修繕 5 〇 〇 〇

標準曲　出隅　直角 更新 35
磁器質タイル 修繕 10 〇

100角　防滑仕様 更新 30

磁器質タイル 修繕 10 〇

100角　 更新 30

モザイクタイル 修繕 10 〇

更新 30

モザイクタイル 修繕 10 〇

更新 30

モザイクタイル 修繕 10 〇

更新 30

磁器質タイル 修繕 10 〇

５０角防滑仕様 更新 30

磁器質タイル 修繕 10 〇

50角 更新 30

石
工
事

3.0 ヶ所

8.4 m

8.0 ヶ所

40.0 ヶ所

7.0 ヶ所

8.7 m

21.4 ｍ

15.3 ｍ

36.0 m

18.0 m

43.2 m

ｍ

8.3 ｍ

14.2 ｍ外部

内部

4.3 ｍ内部

28.4 ｍ

26.4

㎡内部

29.7 ㎡内部

515.0 ㎡

6.9 ㎡内部

61.2 ㎡

7.8 ㎡内部

㎡338.0内部

3.8 ｍ

46.8 ㎡

6.0 m外部

内部

24.6

6.5 ｍ外部

277.0 ㎡外部

35.8 ｍ外部

56.9 ㎡

内部

外部

9.0 ｍ外部

46.1 ㎡外部

外部

41.6 ｍ外部

86.6 ㎡外部

7.1 ｍ外部

6.7 ㎡

外部

6.3 ㎡外部

㎡163.1外部

外部

15.1 ｍ外部

23.1 ㎡外部

43.3 ｍ

2.6 ｍ内部



温浴利用型健康運動施設の長期修繕計画（参考）

建築工事
周 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

期 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23

年 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

計画内容項目 仕様 数量
単
位

磁器質タイル 修繕 10 〇

50角 更新 30

磁器質タイル 修繕 10 〇

100角 更新 30

磁器質タイル 修繕 10 〇

50角 更新 30

足つぼタイル 修繕 10 〇

200角 更新 30

磁器質タイル 修繕 10 〇

100角 更新 30

磁器質タイル 修繕 10 〇

ノンスリップ 更新 30

磁器質タイル 修繕 10 〇

ノンスリップ 更新 30

オーバーフロータイル 修繕 10 〇

更新 30

オーバーフロータイル 修繕 10 〇

更新 30

プールタイル 修繕 10 〇

更新 30

プールタイル 修繕 10 〇

曲面 更新 30

磁器質タイル 修繕 10 〇

50角 更新 30

磁器質タイル 修繕 10 〇

50角　H100 更新 30

磁器質タイル 修繕 10 〇

50角　H100 更新 30

磁器質タイル 修繕 10 〇

50角 更新 30

磁器質タイル 修繕 10 〇

200角 更新 30

磁器質タイル 修繕 10 〇
100角 更新 30
床
磁器質タイル 修繕 10 〇
50角モザイク 更新 30
浴槽床
磁器質タイル 修繕 10 〇
50角 更新 30

丸モザイクタイル 修繕 10 〇
更新 30

丸モザイクタイル 修繕 10 〇
更新 30

磁器質タイル 修繕 10 〇
ノンスリップタイル　色分け 更新 30

磁器質タイル 修繕 10 〇
200角 更新 30

磁器質タイル 修繕 10 〇
100角 更新 30

磁器質タイル 修繕 10 〇
50角 更新 30

磁器質タイル 修繕 10 〇
100角　ボード面接着貼 更新 30

ボーダータイル 修繕 10 〇
100角 更新 30

磁器質タイル 修繕 10 〇
100角　W200XH100 更新 30

磁器質タイル 修繕 10 〇
150角 更新 30
床
磁器質タイル 修繕 10 〇
150角 更新 30
床
汚垂タイル 修繕 10 〇
W2300XD500 更新 30
床
汚垂タイル 修繕 10 〇
W1660XD500 更新 30

立馳茅 修繕 5 〇 〇 〇
カラーガルバリウム銅板 トップコート塗替え 10 〇 〇

更新 35
アスファルトルーフィング 修繕 5 〇 〇 〇

トップコート塗替え 10 〇 〇
更新 35

野地板（合板２枚張） 修繕 5 〇 〇 〇
トップコート塗替え 10 〇 〇

更新 35
軒先水切 修繕 5 〇 〇 〇

トップコート塗替え 10 〇 〇
更新 35

ケラバ水切 修繕 5 〇 〇 〇
トップコート塗替え 10 〇 〇

更新 35
水上壁取合水切 修繕 5 〇 〇 〇
カラーガルバリウム銅板 トップコート塗替え 10 〇 〇

更新 35
内樋 修繕 5 〇 〇 〇
ガルバリウム銅板 トップコート塗替え 10 〇 〇

更新 35
落し口 修繕 5 〇 〇 〇

トップコート塗替え 10 〇 〇
更新 35

タ
イ
ル
工
事

1.0 ヶ所

1.0 ヶ所

517.0 ㎡

㎡31.1

12.6 ｍ

185.0 ㎡

29.0

71.7 ㎡

ｍ

17.1 ㎡

20.0 ㎡

41.8 ㎡

43.2 m

12.5 ㎡

63.7 ㎡

㎡

160.0 ㎡

38.8 ㎡内部

319.0 ㎡内部

20.8 ｍ

内部

4.4 ｍ内部

23.6 ｍ内部

72.8 ｍ

内部

217.0 ｍ

15.2 ｍ内部

36.2 ｍ内部

4.4 ㎡内部

48.9

内部

24.2 ｍ内部

87.9 ｍ

内部

5.4 ㎡内部

3.4 ㎡内部

13.5 ㎡内部

32.7 ㎡内部

ヶ所外部

71.6 ｍ外部

71.6 ｍ

外部

167.0 ㎡外部

167.0 ㎡外部

外部

22.7 ｍ外部

71.6 ｍ外部

167.0 ㎡

7.0



温浴利用型健康運動施設の長期修繕計画（参考）

建築工事
周 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

期 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23

年 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

計画内容項目 仕様 数量
単
位

折版葺 修繕 5 〇 〇 〇
カラーガルバリウム銅板 トップコート塗替え 10 〇 〇

更新 35
タイトフレーム 修繕 5 〇 〇 〇

トップコート塗替え 10 〇 〇
更新 35

妻タイトフレーム 修繕 5 〇 〇 〇
トップコート塗替え 10 〇 〇

更新 35
止め面戸 修繕 5 〇 〇 〇

トップコート塗替え 10 〇 〇
更新 35

軒先面戸 修繕 5 〇 〇 〇
トップコート塗替え 10 〇 〇

更新 35
軒先水切 修繕 5 〇 〇 〇

トップコート塗替え 10 〇 〇
更新 35

水上水切 修繕 5 〇 〇 〇
トップコート塗替え 10 〇 〇

更新 35
ケラバ水切 修繕 5 〇 〇 〇

トップコート塗替え 10 〇 〇
更新 35

軒樋 修繕 5 〇 〇
塗替 5 〇 〇
更新 20 〇

折版葺 修繕 5 〇 〇 〇
トップコート塗替え 10 〇 〇

更新 35
タイトフレーム 修繕 5 〇 〇 〇

トップコート塗替え 10 〇 〇
更新 35

妻タイトフレーム 修繕 5 〇 〇 〇
トップコート塗替え 10 〇 〇

更新 35
止め面戸 修繕 5 〇 〇 〇

トップコート塗替え 10 〇 〇
更新 35

軒先面戸 修繕 5 〇 〇 〇
トップコート塗替え 10 〇 〇

更新 35
軒先水切 修繕 5 〇 〇 〇

トップコート塗替え 10 〇 〇
更新 35

ケラバ包み 修繕 5 〇 〇 〇
トップコート塗替え 10 〇 〇

更新 35
水上壁取合水切 修繕 5 〇 〇 〇

トップコート塗替え 10 〇 〇
更新 35

ケラバ壁取合水切 修繕 5 〇 〇 〇
トップコート塗替え 10 〇 〇

更新 35
軒樋 修繕 5 〇 〇

塗替 5 〇 〇
更新 20 〇

落し口 修繕 5 〇 〇 〇
トップコート塗替え 10 〇 〇

更新 35
折版葺 修繕 5 〇 〇 〇
アーチ状屋根 トップコート塗替え 10 〇 〇

更新 35
タイトフレーム 修繕 5 〇 〇 〇

トップコート塗替え 10 〇 〇
更新 35

麦タイトフレーム 修繕 5 〇 〇 〇
トップコート塗替え 10 〇 〇

更新 35
軒先面戸 修繕 5 〇 〇 〇
上弦材 トップコート塗替え 10 〇 〇

更新 35
軒先面戸 修繕 5 〇 〇 〇
下弦材 トップコート塗替え 10 〇 〇

更新 35
軒先化粧フレーム 修繕 5 〇 〇 〇

トップコート塗替え 10 〇 〇
更新 35

軒先水切 修繕 5 〇 〇 〇
トップコート塗替え 10 〇 〇

更新 35
ケラバ水切 修繕 5 〇 〇 〇

トップコート塗替え 10 〇 〇
更新 35

水切金物 修繕 5 〇 〇 〇
トップコート塗替え 10 〇 〇

更新 35
雪止め金物 修繕 5 〇 〇 〇

トップコート塗替え 10 〇 〇
更新 35

内樋 修繕 5 〇 〇 〇
トップコート塗替え 10 〇 〇

更新 35
落し口 修繕 5 〇 〇 〇

トップコート塗替え 10 〇 〇
更新 35

角波サイディング 修繕 5 〇 〇 〇
トップコート塗替え 10 〇 〇

更新 35
ケミカル面戸 修繕 5 〇 〇 〇

トップコート塗替え 10 〇 〇
更新 35

出隅見切 修繕 5 〇 〇 〇
トップコート塗替え 10 〇 〇

更新 35
端部隅見切 修繕 5 〇 〇 〇

トップコート塗替え 10 〇 〇
更新 35

入隅見切 修繕 5 〇 〇 〇
トップコート塗替え 10 〇 〇

更新 35
腰水切 修繕 5 〇 〇 〇

トップコート塗替え 10 〇 〇
更新 35

開口廻り水切 修繕 5 〇 〇 〇
トップコート塗替え 10 〇 〇

更新 35
目隠し壁　有孔折版 修繕 5 〇 〇 〇

トップコート塗替え 10 〇 〇
更新 35

目隠し壁 修繕 5 〇 〇 〇
有孔折版 トップコート塗替え 10 〇 〇
両開き扉 更新 35

1.0 ヶ所外部

外部

19.8 ｍ

外部

9.6 ｍ外部

288.0 ｍ外部

227.0 ｍ

外部

3.6 ｍ外部

15.6 ｍ外部

273.0 ｍ

外部

1.0 ヶ所外部

4.5 ｍ

外部

603.0 ㎡外部

19.0 ヶ所外部

147.0 ｍ

外部

147.0 ｍ外部

147.0 ｍ外部

147.0 ｍ

外部

40.0 ｍ外部

147.0 ｍ外部

145.0 ｍ

ｍ

外部

10.0 ヶ所外部

9.0 ｍ外部

16.7 ㎡

外部

147.0 ｍ外部

150.0 ヶ所外部

1,184.0 ｍ

外部

3.7 ｍ外部

4.5 ｍ外部

3.7 ｍ

外部

2,619.0 ㎡外部

外部

12.0 ヶ所外部

45.0 ｍ外部

45.0 ㎡

4.5 ｍ外部

4.5 ｍ外部

4.5 ｍ

外部

9.0 ｍ外部

10.0 ｍ外部

9.0

屋
根
工
事

（
屋
根
・
外
壁

）

外部

9.0 ｍ外部

9.0 ｍ外部

9.0 ｍ



温浴利用型健康運動施設の長期修繕計画（参考）

建築工事
周 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

期 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23

年 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

計画内容項目 仕様 数量
単
位

ケミカル面戸 修繕 5 〇 〇 〇
トップコート塗替え 10 〇 〇

更新 35
端部見切 修繕 5 〇 〇 〇

トップコート塗替え 10 〇 〇
更新 35

頂部水切 修繕 5 〇 〇 〇
トップコート塗替え 10 〇 〇

更新 35
足元水切 修繕 5 〇 〇 〇

トップコート塗替え 10 〇 〇
更新 35

開口廻り水切 修繕 5 〇 〇 〇
トップコート塗替え 10 〇 〇

更新 35
ルーフドレイン 塗替 5 〇 〇

壁型 更新 25 〇

断熱アス防用
ルーフドレイン 塗替 5 〇 〇

横引型 更新 25 〇

断熱アス防用
竪樋　SUS 修繕 5 〇 〇

更新 30

呼樋 修繕 5 〇 〇

φ100　L300 更新 25 〇

呼樋 修繕 5 〇 〇

φ100　L2700 更新 25 〇

呼樋 修繕 5 〇 〇

φ100　L800 更新 25 〇

呼樋 修繕 5 〇 〇

更新 25 〇

竪樋　掃除口 修繕 5 〇 〇

更新 25 〇

竪樋 修繕 5 〇 〇

更新 25 〇

防露巻 修繕 5 〇 〇

更新 25 〇

壁　アルミパネル 修繕 5 〇 〇
更新 30

壁　アルミパネル 修繕 5 〇 〇

W1350XH800 更新 30

壁　アルミパネル 修繕 5 〇 〇

W1850XH800 更新 30

壁　アルミパネル 修繕 5 〇 〇

W2350XH800 更新 30

壁　アルミパネル 修繕 5 〇 〇

W2950XH800 更新 30

壁　アルミパネル 修繕 5 〇 〇

W3350XH800 更新 30

壁　アルミパネル 修繕 5 〇 〇

W3450XH800 更新 30

天井　アルミプレート 修繕 5 〇 〇

更新 30

天井　アルミプレート 修繕 5 〇 〇

アーチ状 更新 30

梁天端　笠木 修繕 5 〇 〇

W700　糸750 更新 15

梁天端　笠木 修繕 5 〇 〇

コーナー曲加工 更新 15

出隅　直角
梁天端　笠木 修繕 5 〇 〇

W600　糸650 更新 15

梁天端　笠木 修繕 5 〇 〇

W450　糸500 更新 15

ケラバ化粧カバー 修繕 5 〇 〇

W350XH900　糸1600 更新 15

鼻先化粧カバー 修繕 5 〇 〇

W1700XH1000　糸3000 更新 15

鼻先化粧カバー 修繕 5 〇 〇

W1000XH1000　糸2750 更新 15

鼻先化粧カバー 修繕 5 〇 〇

W1000XH1200　糸2950 更新 15

ケラバ化粧カバー 修繕 5 〇 〇

W600XH1050　糸2400 更新 15

笠木 修繕 5 〇 〇

W400 更新 15

コーナー笠木 修繕 5 〇 〇

出隅　直角W400 更新 15

コーナー笠木 修繕 5 〇 〇

入隅　直角　W400 更新 15

アルミ　W100 修繕 5 〇 〇 〇

更新 35

成形板足元　水切 修繕 5 〇 〇 〇

アルミ　W100 更新 35

軒見切　アルミフラットバー 修繕 5 〇 〇 〇

更新 3542.4 ｍ

外部

5.0 ヶ所外部

210.0 ｍ外部

67.2 ｍ

外部

128.0 ｍ外部

29.6 ｍ外部

1.0 ヶ所

外部

82.0 ｍ外部

34.6 ｍ外部

34.6 ｍ

外部

1.0 ヶ所外部

30.5 ｍ外部

108.0 ㎡

外部

82.0 ｍ外部

5.4 ｍ外部

10.8 ｍ

外部

179.0 ㎡外部

1.0 ヶ所外部

1.0 ヶ所

外部

1.0 ヶ所外部

1.0 ヶ所外部

22.4 ｍ

外部

2.0 ヶ所外部

1.0 ヶ所外部

3.0 ヶ所

外部

22.4 ｍ外部

12.0 ヶ所外部

3.0 ヶ所

外部

212.0 ｍ外部

12.0 ヶ所外部

4.0 ヶ所

外部

6.0 ヶ所外部

4.0 ヶ所外部

21.0 ヶ所

外部

5.8 ｍ外部

19.8 ｍ外部

19.8 ｍ外部

12.8 ｍ外部

12.8 ｍ外部



温浴利用型健康運動施設の長期修繕計画（参考）

建築工事
周 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

期 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23

年 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

計画内容項目 仕様 数量
単
位

軒見切　アルミプレート 修繕 5 〇 〇 〇

W400　糸425 更新 35

ACW　笠木　アルミプレート 修繕 5 〇 〇 〇

更新 35

ACW　笠木　 修繕 5 〇 〇 〇

コーナー曲加工 更新 35

天端見付　アルミプレート 修繕 5 〇 〇 〇

更新 35

天端　アルミプレート 修繕 5 〇 〇 〇

アーチ状 更新 35

天端見付　アルミプレート 修繕 5 〇 〇 〇

アーチ状 更新 35

丸柱取合い水切 修繕 5 〇 〇 〇

アルミプレート 更新 35

壁取合水切　アルミプレート 修繕 5 〇 〇 〇

更新 35

鼻先　アルミプレート 修繕 5 〇 〇 〇

更新 35

鼻先　アルミプレート 修繕 5 〇 〇 〇

更新 35

アーチ状
吐水口　アルミプレート 修繕 5 〇 〇 〇

更新 35

笠木　アルミパネル 修繕 5 〇 〇 〇

W200　糸275 更新 35

笠木　コーナー曲加工 修繕 5 〇 〇 〇
出隅　直角　W200　糸275 更新 35

幕板＋天井見切 修繕 5 〇 〇 〇

アルミパネル 更新 35

W360XH300　糸660
幕板＋天井見切 修繕 5 〇 〇 〇
コーナー曲加工　出隅　直角 更新 35

W360XH300　糸660
壁角波サイディング部 修繕 5 〇 〇 〇

ボーダーアルミパネル 更新 35

H75
壁角波サイディング部 修繕 5 〇 〇 〇

ボーダーアルミパネル 更新 35

H200
壁角波サイディング部 修繕 5 〇 〇 〇
ボーダーコーナー曲加工 更新 35

出隅　直角　H75
目隠しルーバー 修繕 5 〇 〇 〇

上部幕板アルミパネル 更新 35

H565
目隠しルーバー 修繕 5 〇 〇 〇

上部幕板アルミパネル 更新 35

H565　アーチ状
屋根4　目隠し壁 修繕 5 〇 〇 〇

アルミパンチング 更新 35

W300XH1100
DS廻り　目隠しルーバー 修繕 5 〇 〇 〇

W（2,000+10,200+2,000） 更新 35

XH5,600×5,400
目隠し壁　化粧ルーバー 修繕 5 〇 〇 〇

100X250　糸580 更新 35

手摺 修繕 5 〇 〇 〇

アルミ　H1100 更新 35

手摺 修繕 5 〇 〇

スチール　H1150 塗替 5 〇 〇

更新 25 〇
手摺 修繕 5 〇 〇

スチール　H1150 塗替 5 〇 〇

更新 25 〇
手摺 修繕 5 〇 〇

スチール　H850 塗替 5 〇 〇

更新 25 〇
手摺 修繕 5 〇 〇 〇

ステンレス　 更新 45

メンテナンスレール 修繕 5 〇 〇 〇

ステンレス　 更新なし

排水溝蓋 修繕 5 〇 〇
ステンレスパンチングプレート 更新 20 〇

排水溝蓋 修繕 5 〇 〇

硬質塩ビスノコ 更新 20 〇

排水溝蓋 修繕 5 〇 〇

硬質塩ビスノコ 更新 20 〇

マンホール蓋 修繕 5 〇 〇
更新 20 〇

木製巾木 修繕 10 〇

集成材　H60 更新 30

間仕切軸組 修繕 5 〇 〇

竪・横　45X45＠300 更新 30

防球格子　 修繕 5 〇 〇

スチール 更新 30

開口三方枠 修繕 5 〇 〇

スチール　25X110 更新 30

W1000XH2000
開口三方枠 修繕 5 〇 〇

スチール　25X110 更新 30

W1000XH2000
開口三方枠 修繕 5 〇 〇

スチール 更新 30

W1400XH2000
折りたたみ式バスケットゴール 修繕 5 〇 〇

取付下地 更新 308.0 ヶ所

内部

2.0 ヶ所内部

1,486.0 ㎡内部

102.0 ｍ内部

内部

1.0 ヶ所内部

7.0 ヶ所内部

5.0

2.0 ヶ所外部

7.3 ｍ外部

8.4 ｍ外部

2.0 ヶ所外部

ヶ所

73.6 ｍ外部

2.0 ヶ所

外部

295.0 ｍ外部

1.0 ヶ所外部

142.0 ヶ所

外部

50.8 ｍ外部

18.7 ｍ外部

7.4 ｍ外部

38.6 ｍ

外部

10.4 ｍ外部

4.0 ｍ外部

3.0 ヶ所

外部

79.8 ｍ外部

4.0 ヶ所外部

79.8 ｍ

外部

28.0 ｍ外部

85.4 ｍ外部

3.0 ヶ所

外部

2.0 ヶ所外部

29.8 ｍ外部

68.7 ｍ

外部

108.0 ㎡外部

10.7 ㎡外部

1.0 ヶ所

外部

58.6 ｍ外部

4.0 ヶ所外部

20.0 ㎡

外部

25.4 ｍ外部

103.0 ｍ外部



温浴利用型健康運動施設の長期修繕計画（参考）

建築工事
周 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

期 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23

年 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

計画内容項目 仕様 数量
単
位

ネット取付用セパレーター 修繕 5 〇 〇

更新 30

カーテンレール 修繕 5 〇

更新 10 〇

天井直付　カーテンレール 修繕 5 〇

更新 10 〇

シャワーカーテンレール 修繕 5 〇

更新 10 〇

カーテンボックス 修繕 10 〇 〇

アルミ 天井仕上げ 40

ブラインドボックス 修繕 10 〇 〇

アルミ 天井仕上げ 40

自立手摺 修繕 5 〇 〇

スチール　H1100 更新 30

自立手摺 修繕 5 〇 〇

スチール　Ｈ1100 更新 30

自立手摺 修繕 5 〇 〇

スチール　H1200 更新 30

自立手摺 修繕 5 〇 〇

スチール　H1150 更新 30

自立手摺 修繕 5 〇 〇

ステンレス　H1100 更新 30

ラダーハンドル 修繕 5 〇 〇

ステンレス　H750 更新 30

ラダーハンドル 修繕 5 〇 〇

ステンレス　H950 更新 30

自立手摺 修繕 5 〇 〇

ステンレス 更新 30

XH800
自立手摺 修繕 5 〇 〇

ステンレス 更新 30

XH800
自立手摺 修繕 5 〇 〇

ステンレス 更新 30

XH900
自立手摺 修繕 5 〇 〇

ステンレス 更新 30

XH2000
自立手摺 修繕 5 〇 〇

ステンレス 更新 30

XH400
自立手摺 修繕 5 〇 〇

ステンレス 更新 30

XH900
浴槽手摺 修繕 5 〇 〇

ステンレス 更新 30

壁付手摺 修繕 5 〇 〇

ステンレス 更新 30

壁付手摺 修繕 5 〇 〇

ステンレス 更新 30

壁付手摺 修繕 5 〇 〇

ステンレス 更新 30

衝突防護柵 修繕 5 〇 〇

ステンレスHL 更新 30

衝突防護柵 修繕 5 〇 〇

ステンレスHL 更新 30

背泳ぎ用標識フック 修繕 5 〇 〇

ステンレス 更新 30

身障者手摺 修繕 5 〇 〇

樹脂被覆品 更新 30

身障者手摺 修繕 5 〇 〇

樹脂被覆品 更新 30

身障者手摺 修繕 5 〇 〇

樹脂被覆品 更新 30

障害者手摺 修繕 5 〇 〇

ステンレス 更新 30

下地補強 修繕 5 〇 〇

L型 更新 30

下地補強 修繕 5 〇 〇

小便器用 更新 30

下地補強 修繕 5 〇 〇

可動式用 更新 30

下地補強 修繕 5 〇 〇

更新 30

排水溝蓋 部分修繕 5 〇 〇
ステンレスグレーチング 更新 30
W250 枠共　床
排水溝蓋 部分修繕 5 〇 〇
樹脂製グレーチング　W200 更新 30
SUS 枠共　床
排水溝蓋 部分修繕 5 〇 〇
ステンレスグレーチング　350角 更新 30
枠共　床暖房床
排水溝蓋　 部分修繕 5 〇 〇
ステンレス　200角　枠共 更新 30
ヘアーキャッチャー付
排水桝 部分修繕 5 〇 〇
ステンレス　450XH200角 更新 30
蓋　ステンレスパンチング共

金
属
工
事

8.0 ヶ所

2.0 ヶ所

79.2 ｍ

2.5 ｍ

1.0 ヶ所

内部

15.0 ヶ所内部

1.0 ヶ所内部

3.0 ヶ所

3.9 ｍ内部

3.0 ヶ所内部

1.0 ヶ所

内部

1.0 ヶ所内部

15.0 ヶ所内部

10.0 ヶ所

内部

1.0 ヶ所内部

9.8 ｍ内部

100.0 ｍ

内部

1.0 ヶ所内部

2.0 ヶ所

内部

2.0 ヶ所内部

1.0 ヶ所内部

1.0 ヶ所

内部

2.0 ヶ所内部

2.0 ヶ所内部

2.0 ヶ所

内部

1.0 ヶ所内部

5.0 ヶ所内部

2.0 ヶ所

内部

1.0 ヶ所内部

1.7 ｍ内部

59.6 ｍ

内部

35.1 ｍ内部

3.5 ｍ内部

4.9 ｍ

内部

24.3 ｍ内部

23.2 ｍ内部

15.3 ｍ

内部

35.1 ｍ内部

6.0 ヶ所内部



温浴利用型健康運動施設の長期修繕計画（参考）

建築工事
周 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

期 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23

年 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

計画内容項目 仕様 数量
単
位

立上り防水押え 部分修繕 5 〇 〇
更新 30

吐湯口内部　アルミプレート 部分修繕 5 〇 〇
W450XD135XH80 更新 30

見切縁　 部分修繕 5 〇 〇 〇
アルミ　45X25　糸110 更新 35

開口三方枠　 部分修繕 5 〇 〇 〇
ステンレスＨＬ　210X25 更新 45
W1000XH2000
ブラインドボックス 部分修繕 10 〇 〇
アルミ W150XH150 コ型 天井仕上げの耐用年数 50

自立手摺 修繕 5 〇 〇
ステンレスφ38 W950XH850 更新 30
バフ仕上げ　座板共
自立手摺 修繕 5 〇 〇
ステンレスφ38延W3800XH1060 更新 30
バフ仕上げ　座板共
自立手摺　 修繕 5 〇 〇
ステンレスφ38延3500XH１060 更新 30
バフ仕上げ　座板共
自立手摺 修繕 5 〇 〇
ステンレスφ38延２７００XH1060 更新 30
バフ仕上げ　座板共
手摺 修繕 5 〇 〇

更新 30

自立手摺 修繕 5 〇 〇
ステンレスφ38延2300XH100~850 更新 30
バフ仕上げ　座板共
自立手摺 修繕 5 〇 〇
ステンレスφ38W1150XH400~500 更新 30
バフ仕上げ　座板共
障害者手摺 修繕 5 〇 〇
樹脂被膜品　L型 更新 30

下地補強 修繕 5 〇 〇
L型 更新 30
手摺取付
衝突防護柵 部分修繕 5 〇 〇 〇
ステンレスHLφ３４ 更新 45
W900XH850
天井裏レール補強 部分修繕 5 〇 〇 〇
H2250　C-100X50X20X2.3@1800 更新 35
板止め　L-50X50X4　@1800

吸音材　t50共
天井裏レール補強 部分修繕 5 〇 〇 〇
H2550　 更新 35
収納部
下地補強 部分修繕 5 〇 〇 〇
器具取付 更新 35

アルミ格子ルーパー 部分修繕 5 〇 〇 〇
Ｗ1270ＸＤ1100 更新 35
50X50
見切縁 部分修繕 5 〇 〇 〇
アルミ 更新 35

マンホール蓋 修繕 5 〇 〇
鋳鉄製　 更新 20 〇

排水溝蓋 部分修繕 5 〇 〇
鉄製　ノンスリップW400 更新 30

排水溝蓋 部分修繕 5 〇 〇
鉄製　ノンスリップW450X450 更新 30

地流し蓋 部分修繕 5 〇 〇
ステンレスグレーチング 更新 30
400角
排水溝蓋 部分修繕 5 〇 〇
ステンレスグレーチング 更新 30
450角
幕板 シーリング 20 〇
アルミパネル 更新 40

屋根 シーリング 20 〇
アルミパネル 更新 40

庇受部　アルミパネル シーリング 20 〇
コ型 W247XH460 糸９５４ 更新 40

庇受部　アルミパネル シーリング 20 〇
L型 W247XH110 糸357 更新 40

天井点検口 シーリング 20 〇
アルミ 600X600 更新 40

開口三方枠 部分修繕 5 〇 〇
スチール　25X110 更新 30
W1195.5XH2000
開口三方枠 部分修繕 5 〇 〇
スチール　25X145 更新 30
W900XH2000
開口三方枠 部分修繕 5 〇 〇
スチール　25X145 更新 30
W1000XH2000
開口三方枠 部分修繕 5 〇 〇
スチール　25X110 更新 30
W1150XH2700
開口三方枠 部分修繕 5 〇 〇
スチール　25X110 更新 30
W1200XH2700
開口三方枠 部分修繕 5 〇 〇
スチール　25X110 更新 30
W1200XH2700
開口三方枠 部分修繕 5 〇 〇
スチール　25X110 更新 30
W1100XH2700
開口三方枠 部分修繕 5 〇 〇
スチール　25X110 更新 30
W900XH2000
開口三方枠 部分修繕 5 〇 〇
スチール　25X110 更新 30
W1180XH2700
開口三方枠 部分修繕 5 〇 〇
スチール　25X110 更新 30
W900XH2700
カーテンレール 修繕 5 〇
アルミ　シングル 更新 10 〇

2.0 ヶ所

1.0 ヶ所

2.0 ヶ所

29.6 ｍ

1.0 ヶ所

29.6 ｍ

2.0 ヶ所

2.0 ヶ所

2.0 ヶ所

75.0 ヶ所

5.9 ｍ

31.5 ｍ

4.0 ヶ所

1.0 ヶ所

18.1 ｍ

12.0 ｍ

1.0 ヶ所

1.0 ヶ所

5.0 ヶ所

1.0 ヶ所

12.0 m

2.0 ヶ所

2.9 ｍ

11.0 ｍ

23.3 ｍ

14.6 ｍ

8.0 ヶ所

2.0 ヶ所

2.0 ヶ所

1.0 ヶ所

2.0 ヶ所

2.0 ヶ所

6.0 ヶ所

2.0 ヶ所

ｍ

352.0 ㎡

2.0 ヶ所

99.2 ｍ

7.0 ヶ所

2.0 ヶ所

6.0 ヶ所

24.2



温浴利用型健康運動施設の長期修繕計画（参考）

建築工事
周 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

期 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23

年 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

計画内容項目 仕様 数量
単
位

ブラインドボックス 部分修繕 10 〇 〇
アルミW150XH150　コ型 天井仕上げの耐用年数 50

壁付手摺 修繕 5 〇 〇

スチール　斜部　H100 更新 30

手摺　集成材　φ40　2段

壁付手摺 修繕 5 〇 〇
スチール　平部　H100 更新 30
自立手摺 修繕 5 〇 〇
スチール　斜部　H100 更新 30
手摺　集成材　φ40　2段
自立手摺 修繕 5 〇 〇
スチール　斜部　H100 更新 30
自立手摺 修繕 5 〇 〇
溶解亜鉛メッキ仕上げ 更新 30
スチール　斜部　H1１５０
壁付手摺 修繕 5 〇 〇
スチールパイプ　φ42.7 更新 30

衝突防護柵 修繕 5 〇 〇
ステンレスHL　 更新 30
φ34　W900XH850
障害者手摺 修繕 5 〇 〇
樹脂被覆品　L型 更新 30

障害者手摺 修繕 5 〇 〇
樹脂被覆品　小便器用 更新 30

障害者手摺 修繕 5 〇 〇
ステンレス握棒　L600 更新 30

障害者手摺 修繕 5 〇 〇
ステンレス　洗面器用 更新 30

障害者手摺 修繕 5 〇 〇
樹脂被覆品　可動式 更新 30

下地補強 修繕 5 〇 〇
L型 更新 30
障害者手摺取付
下地補強 修繕 5 〇 〇
小便器用 更新 30
障害者手摺取付
下地補強 修繕 5 〇 〇
握りバー 更新 30
障害者手摺取付
下地補強 修繕 5 〇 〇
可動式用 更新 30
障害者手摺取付
下地補強 修繕 5 〇 〇
器具取付 更新 30

下地補強 修繕 5 〇 〇
電子掲示板取付 更新 30

見切縁 修繕 5 〇 〇
アルミ 更新 30
トップライト　下り壁
軒天 修繕無し

軽鉄天井下地 更新 25 〇

軒天 修繕無し

軽鉄天井下地 更新 25 〇

アーチ状
軽鉄天井下地 修繕なし

化粧張用　H≦1500 更新 25 〇

軽鉄天井下地 修繕なし
化粧張用　1500＜H≦2000 更新 25 〇

軽鉄天井下地 修繕なし
化粧張用　2500＜H≦3000 更新 25 〇

軽鉄天井下地 修繕なし

直貼用　H≦1500 更新 25 〇

軽鉄天井下地 修繕なし
直貼用　2500＜H≦3000 更新 25 〇

軽鉄天井下地 修繕なし

捨張用　Ｈ≦1500 更新 25 〇

軽鉄天井下地 修繕なし
捨貼用　2500＜H≦3000 更新 25 〇

軽鉄天井下地　 修繕なし

H≦1500 更新 25 〇

軽鉄天井下地 修繕なし

捨張用　H≦1500 更新 25 〇

高耐蝕性メッキ鋼板
軽鉄天井下地 修繕なし
捨張用　2000＜H≦2500 更新 25 〇

高耐蝕性メッキ鋼板
軽鉄天井下地 修繕なし

バスリブ用　H≦1500 更新 25 〇

高耐蝕性メッキ鋼板
軽鉄天井下地 修繕なし
バスリブ用　2500＜H≦3000 更新 25 〇

高耐蝕性メッキ鋼板
軽鉄天井下地 修繕なし
捨張用　4000＜H≦4500 更新 25 〇

高耐蝕性メッキ鋼板
軽鉄天井下地開口補強 修繕なし

更新 25 〇

軽鉄間仕切 修繕なし

W100　@300 更新 25 〇

軽鉄間仕切 修繕なし

W65　＠300 更新 25 〇

軽鉄間仕切 修繕なし

W65　＠450 更新 25 〇

軽鉄間仕切 修繕なし

W65　@300 更新 25 〇

1.0 ヶ所

12.9 ｍ

2.0 ヶ所

2.0 ヶ所

36.6 ｍ

4.0 ヶ所

2.0 ヶ所

2.0 ヶ所

2.0 ヶ所

15.0 ヶ所

2.0 ヶ所

ｍ

16.0 ヶ所

8.0 ヶ所

7.7 ｍ

23.4 ｍ

17.4 ｍ

6.5 ｍ

14.5 ｍ

1.7 ｍ

2.1

内部

326.0 ㎡内部

23.0 ㎡内部

1.0 式

395.0 ㎡内部

23.8 ㎡

内部

983.0 ㎡内部

42.0 ㎡内部

7.8 ㎡

内部

19.4 ㎡内部

551.0 ㎡内部

112.0 ㎡

内部

16.3 ㎡内部

45.2 ㎡内部

13.5 ㎡

内部

32.7 ｍ内部

160.0 ㎡内部

291.0 ㎡内部

53.2 ㎡内部

314.0 ㎡外部

76.1 ㎡外部



温浴利用型健康運動施設の長期修繕計画（参考）

建築工事
周 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

期 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23

年 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

計画内容項目 仕様 数量
単
位

軽鉄間仕切 修繕なし

W65　@450 更新 25 〇

軽鉄開口補強 修繕なし

W65用 更新 25 〇

軽鉄開口補強 修繕なし

W65用 更新 25 〇

軽鉄間仕切 修繕なし

W65　＠300 更新 25 〇

軽鉄間仕切 修繕なし

W65　＠450 更新 25 〇

軽鉄間仕切 修繕なし

W65　@300 更新 25 〇

軽鉄間仕切 修繕なし

W65　@450 更新 25 〇

軽鉄間仕切 修繕なし

W65　`@300 更新 25 〇

高耐蝕性メッキ鋼板
軽鉄間仕切 修繕なし

W65　＠300 更新 25 〇

高耐蝕性メッキ鋼板
軽鉄開口補強 修繕なし

W65用 更新 25 〇

軽鉄天井下地 修繕なし
化粧張用H≦1500 更新 25 〇

軽鉄天井下地 修繕なし
化粧張用2500<H≦3000 更新 25 〇

軽鉄天井下地 修繕なし
直張用　2000<H≦2500 更新 25 〇

軽鉄天井下地 修繕なし
直貼用　2500<H≦3000 更新 25 〇

軽鉄天井下地 修繕なし
捨張用　H≦1500 更新 25 〇

軽鉄天井下地 修繕なし
捨張用　1500<H≦2000 更新 25 〇

軽鉄天井下地 修繕なし
捨張用　2000<H≦2500 更新 25 〇

軽鉄天井下地 修繕なし
捨張用　2500<H≦3000 更新 25 〇

軽鉄天井下地 修繕なし
バスリブ用H≦1500 更新 25 〇
高耐食性メッキ銅板
軽鉄天井下地 修繕なし
捨張用　H≦1500 更新 25 〇
高耐蝕性メッキ鋼板
軽鉄天井下地 修繕なし
捨張用　H500 更新 25 〇

軽鉄天井下地 修繕なし
開口補強 更新 25 〇

軽鉄間仕切 修繕なし
W100@300 H>5.0 更新 25 〇

軽鉄間仕切 修繕なし
W65 @300 更新 25 〇

軽鉄間仕切 修繕なし
W65 @450 更新 25 〇

軽鉄間仕切 修繕なし
W65 @300 更新 25 〇

軽鉄間仕切 修繕なし
W65 @300 更新 25 〇

軽鉄間仕切 修繕なし
W65 @300 更新 25 〇

軽鉄間仕切 修繕なし
W19 @300 更新 25 〇

軽鉄間仕切 修繕なし
W19 @225 更新 25 〇

軽鉄間仕切 修繕なし
W65 @300 更新 25 〇

軽鉄間仕切 修繕なし
W100用　H>5.0 更新 25 〇

軽鉄開口補強 修繕なし
W65用 更新 25 〇

軽鉄開口補強 修繕なし
W65用 更新 25 〇

軽鉄間仕切　W65 @300 修繕なし
高耐蝕性メッキ鋼板 更新 25 〇
防錆塗装タッチアップ共
軽鉄開口補強 修繕なし
W65用 更新 25 〇

軽鉄天井下地 修繕なし
化粧張用H≦1500 更新 25 〇

軽鉄天井下地 修繕なし
化粧張用 更新 25 〇
1600<H≦2000
軽鉄天井下地 修繕なし
化粧張用 更新 25 〇
2500＜H≦3000
軽鉄天井下地 修繕なし
化粧張用 更新 25 〇
H≦1500

軽
鉄

627.0 ㎡

213.0 m

17.0 m

205.0 ㎡

40.2 ㎡

349 ㎡

㎡

86.1 m

160.0 ㎡

46.4 m

3.4 ㎡

70.2 ㎡

49.2 ㎡

56.5 ㎡

27.0 ㎡

23.7 ｍ

2.1

30.0 m

51.5 ㎡

277.0 ㎡

437.0 ㎡

47.3 ㎡

1.0 式

155.0 ㎡

45.6 ㎡

50.0 ㎡

9.9 ｍ内部

31.7 ㎡内部

53.6 ㎡

30.0 ㎡

158.0 ㎡

146.0 ㎡

5.3 ㎡

内部

3.5 ㎡内部

85.4 ｍ内部

203.0 ｍ

346.0 ㎡内部

3.5 ㎡内部

72.2 ㎡内部

1.9 ㎡

内部

36.9 ㎡内部



温浴利用型健康運動施設の長期修繕計画（参考）

建築工事
周 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

期 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23

年 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

計画内容項目 仕様 数量
単
位

軽鉄天井下地 修繕なし
化粧張用 更新 25 〇
捨張用　1500＜H≦2000
軽鉄天井下地 修繕なし
化粧張用 更新 25 〇
捨張用　2000＜H≦2500
軽鉄天井下地 修繕なし
化粧張用 更新 25 〇
捨張用　2500＜H≦3000
軽鉄天井下地 修繕なし
化粧張用H≦1500 更新 25 〇

軽鉄天井下地 修繕なし
捨張用　H100 更新 25 〇

軽鉄天井下地 修繕なし
捨張用　H500 更新 25 〇

軽鉄天井下地 修繕なし
捨張用　H800 更新 25 〇

軽鉄天井下地 修繕なし
捨張用　H400 更新 25 〇

軽鉄天井下地 修繕なし
化粧用　2500<H≦3000 更新 25 〇

軽鉄天井下地開口補強 修繕なし
更新 25 〇

軽鉄間仕切 修繕なし
W100　@300　H＞5.0 更新 25 〇

軽鉄間仕切 修繕なし
W100　@300　 更新 25 〇

軽鉄間仕切 修繕なし
W65　@300 更新 25 〇
フカシ壁
軽鉄間仕切 修繕なし
W65　@300 更新 25 〇
下り壁
軽鉄開口補強 修繕なし
W100用　H＞5.0 更新 25 〇

軽鉄開口補強 修繕なし
W100用 更新 25 〇

軽鉄開口補強 修繕なし
W65用 更新 25 〇

軽鉄開口補強 修繕なし
W65用 更新 25 〇

軽鉄間仕切 修繕なし
W65　＠300 更新 25 〇
ライニング
軽鉄間仕切 修繕なし
W65　＠300 更新 25 〇
柱型
軽鉄間仕切 修繕なし
W19 　＠225 更新 25 〇
トップライト下り壁
軽鉄間仕切 修繕なし
W100　＠450H＞5.0 更新 25 〇

軽鉄間仕切 修繕なし
W65　＠450 更新 25 〇

軽鉄胴縁下地 修繕なし
更新 25 〇

保護モルタル 破損修繕・撤去・処分 10 〇 〇

アスファルト防水面 更新 40

打放補修 破損修繕・撤去・処分 15 〇

アスファルト防水下 更新 50

立上り
打放補修 破損修繕・撤去・処分 15 〇

アスファルト防水下 更新 50

立上り
打放補修 破損修繕・撤去・処分 15 〇

アスファルト防水下 更新 50

立上り
防水立上り　コーナーモルタル 破損修繕・撤去・処分 10 〇 〇

更新 40

防水モルタル 破損修繕・撤去・処分 10 〇 〇

更新 40

モルタル 破損修繕・撤去・処分 10 〇 〇

更新 40

モルタル 破損修繕・撤去・処分 10 〇 〇

更新 40

モルタル 破損修繕・撤去・処分 10 〇 〇

更新 40

モルタル 破損修繕・撤去・処分 10 〇 〇

更新 40

保護モルタル 破損修繕・撤去・処分 10 〇 〇

更新 40

打放補修 破損修繕・撤去・処分 15 〇

更新 50

打放補修 破損修繕・撤去・処分 15 〇

更新 50

打放補修 破損修繕・撤去・処分 15 〇

更新 50

見付　打放補修 破損修繕・撤去・処分 15 〇

糸320 更新 50

壁　打放補修 破損修繕・撤去・処分 15 〇

更新 50

109.0 ㎡

187.0 ㎡

71.8 ㎡

2.9 ㎡

93.0 ㎡

17.5 ｍ

42.6 ｍ

85.2 ㎡

623.0 ㎡

81.9 ㎡

308.0 ｍ

23.4 ｍ

108.0 ｍ

263.0 ㎡

1.0 式

85.1 ㎡

116.0 ｍ

4.9 ㎡

15.7 ㎡

43.2 ｍ

170.0 ｍ

24.8 ｍ

109.0 ㎡

161.0 ㎡

61.8 ㎡外部

26.0 ｍ外部

9.3 ㎡外部

16.5 ㎡

外部

8.1 ㎡外部

25.5 ㎡外部

280.0 ㎡

外部

373.0 ㎡外部

96.1 ㎡外部

6.2 ㎡

外部

9.3 ㎡外部

外部

407.0 ㎡外部

135.0 ㎡外部

198.0 ㎡外部

16.2 ㎡外部

96.1 ㎡



温浴利用型健康運動施設の長期修繕計画（参考）

建築工事
周 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

期 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23

年 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

計画内容項目 仕様 数量
単
位

防水見付 破損修繕・撤去・処分 15 〇

打放補修 更新 50

糸320
排煙トップライト見付 破損修繕・撤去・処分 15 〇

打放補修 更新 50

糸355
排煙トップライト壁 破損修繕・撤去・処分 15 〇

打放補修 更新 50

排煙トップライト防水アゴ見付 破損修繕・撤去・処分 15 〇

打放補修 更新 50

糸230
防水アゴ見付 破損修繕・撤去・処分 15 〇

打放補修 更新 50

糸200
排水溝　モルタル 破損修繕・撤去・処分 10 〇 〇

W300 更新 40

グレーチング排水溝 破損修繕・撤去・処分 10 〇 〇

防水モルタル 更新 40

W200XH50　糸300
グレーチング排水溝 破損修繕・撤去・処分 10 〇 〇

防水モルタル 更新 40

W200XH50　糸300
防水モルタル 破損修繕・撤去・処分 10 〇 〇

更新 40

排水溝モルタル 破損修繕・撤去・処分 10 〇 〇

W300 更新 40

見付　打放補修 破損修繕・撤去・処分 15 〇

更新 50

立上り　打放補修 破損修繕・撤去・処分 15 〇

更新 50

立上天端　モルタル 破損修繕・撤去・処分 10 〇 〇

更新 40

立上天端　モルタル 破損修繕・撤去・処分 10 〇 〇

更新 40

耐火モルタル 破損修繕・撤去・処分 10 〇 〇

更新 40

モルタル詰め 破損修繕・撤去・処分 10 〇 〇

更新 40

モルタル詰め 破損修繕・撤去・処分 10 〇 〇

更新 40

モルタル 破損修繕・撤去・処分 10 〇 〇

PL面 更新 40

モルタル 破損修繕・撤去・処分 10 〇 〇

PL面 更新 40

モルタル 破損修繕・撤去・処分 10 〇 〇

踏面蹴込 更新 40

モルタル 破損修繕・撤去・処分 10 〇 〇

タイル下 更新 40

モルタル 破損修繕・撤去・処分 10 〇 〇

タイル下 更新 40

モルタル 破損修繕・撤去・処分 10 〇 〇

タイル下　踏面蹴込 更新 40

モルタル 破損修繕・撤去・処分 10 〇 〇
タイル下 更新 40

防水保護モルタル 破損修繕・撤去・処分 10 〇 〇

ｔ10 更新 40

モルタル 破損修繕・撤去・処分 10 〇 〇

タイル下 更新 40

モルタル 破損修繕・撤去・処分 10 〇 〇

タイル下　 更新 40

モルタル 破損修繕・撤去・処分 10 〇 〇

タイル下 更新 40

防水保護モルタル 破損修繕・撤去・処分 10 〇 〇

更新 40

防水保護モルタル 破損修繕・撤去・処分 10 〇 〇

更新 40

打放補修 破損修繕・撤去・処分 15 〇

塗床下 更新 50

打放補修 破損修繕・撤去・処分 15 〇

貼物下 更新 50

打放補修 破損修繕・撤去・処分 15 〇

アスファルト防水下 更新 50

打放補修 破損修繕・撤去・処分 15 〇

アスファルト防水下 更新 50

モルタル 破損修繕・撤去・処分 10 〇 〇

吹付下 更新 40

モルタル 破損修繕・撤去・処分 10 〇 〇

タイル下 更新 40

モルタル 破損修繕・撤去・処分 10 〇 〇

タイル下 更新 40

モルタル 破損修繕・撤去・処分 10 〇 〇

タイル下 更新 40内部

10.1 ㎡内部

330.0 ㎡内部

109.0 ㎡

17.8 ㎡

内部

21.6 ㎡内部

629.0 ㎡内部

0.7 ㎡

内部

20.8 ㎡内部

222.0 ㎡内部

15.2 ｍ

内部

1.9 ㎡内部

21.6 ㎡内部

629.0 ㎡

内部

1,159.0 ㎡内部

24.6 ㎡内部

6.9 ｍ

内部

16.3 ㎡内部

15.8 ㎡内部

内部

29.7 ㎡内部

1,000.0 ㎡内部

1.6 ㎡

148.0 ｍ外部

378.0 ｍ外部

1.0 ヶ所

外部

262.0 ｍ外部

外部

128.0 ｍ外部

216.0 ｍ外部

5.2 ㎡

21.1 ｍ外部

4.4 ㎡外部

7.3 ｍ

外部

外部

8.4 ｍ外部

27.5 ｍ外部

177.0 ｍ

71.4 ｍ外部

17.0 ㎡

外部

外部

71.4 ｍ外部

82.4 ｍ



温浴利用型健康運動施設の長期修繕計画（参考）

建築工事
周 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

期 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23

年 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

計画内容項目 仕様 数量
単
位

モルタル 破損修繕・撤去・処分 10 〇 〇

タイル下 更新 40

防水モルタル 破損修繕・撤去・処分 10 〇 〇

素地　糸350 更新 40

防水モルタル 破損修繕・撤去・処分 10 〇 〇

素地　糸350 更新 40

防水モルタル 破損修繕・撤去・処分 10 〇 〇

素地　糸600 更新 40

防水モルタル 破損修繕・撤去・処分 10 〇 〇
素地　糸３５０ 更新 40

防水モルタル 破損修繕・撤去・処分 10 〇 〇
更新 40

モルタル 破損修繕・撤去・処分 10 〇 〇
更新 40

コーナーモルタル 破損修繕・撤去・処分 10 〇 〇
更新 40

コーナーモルタル 破損修繕・撤去・処分 10 〇 〇
更新 40

モルタル詰 破損修繕・撤去・処分 10 〇 〇
更新 40

モルタル詰 破損修繕・撤去・処分 10 〇 〇
更新 40

モルタル詰 破損修繕・撤去・処分 10 〇 〇
更新 40

モルタル 修繕 15 〇
タイル下 更新 50

防水モルタル 修繕 15 〇
素地 更新 50

防水保護モルタル 修繕 15 〇
t10 更新 50

打放補修 修繕 15 〇
塗床下　H100 更新 50

打放補修 修繕 15 〇
塗床下　H300 更新 50

打放補修 修繕 15 〇
素地 更新 50

モルタル 修繕 15 〇
タイル下 更新 50

防水保護モルタル 修繕 15 〇
更新 50

打放補修 修繕 15 〇
アスファルト防水下 更新 50

打放補修 修繕 15 〇
素地 更新 50

モルタル 修繕 15 〇
タイル下 更新 50

モルタル 修繕 15 〇
タイル下 更新 50

モルタル 修繕 15 〇
吹付下 更新 50

モルタル 修繕 15 〇
タイル下　W200XH1000 更新 50

防水モルタル 修繕 15 〇
素地　 更新 50

防水モルタル 修繕 15 〇
塗膜防水下　 更新 50

防水モルタル 修繕 15 〇
素地　 更新 50

防水モルタル 修繕 15 〇
ステンレス桝下 更新 50

防水モルタル 修繕 15 〇
塗膜防水下　 更新 50

モルタル 修繕 15 〇
ALC下端均 更新 50

コーナーモルタル 修繕 15 〇
更新 50

モルタル詰 修繕 15 〇
RC面 更新 50

モルタル 修繕 15 〇
タイル下 更新 50
床
モルタル 修繕 15 〇
塗床下 更新 50
踏面ケ込
モルタル 修繕 15 〇
貼物下 更新 50
踏面
モルタル 修繕 15 〇
貼物下 更新 50
踊場
打放補修 修繕 15 〇
塗床下　H100 更新 50
巾木
打放補修 修繕 15 〇
塗床下　H300 更新 50
巾木

左
官
工
事

18.5 ｍ

2.2 ㎡

550.0 ㎡

171.0 ｍ

8.5 ㎡

22.6 ㎡

1.0 ヶ所

8.0 ヶ所

114.0 ｍ

2.5 ｍ

79.2 ｍ

43.2 ｍ

1.0 ㎡

67.0 ｍ

353.0 ｍ

2.0 ヶ所

333.0 ㎡

333.0 ㎡

7.2 ㎡

10.8 ㎡

271.0 ㎡

58.0 ㎡

0.3 ㎡

6.9 ｍ

229.0 ㎡

25.9 ㎡

405.0 ㎡

44.0 ㎡

68.9 ｍ内部

93.5 ｍ

10.0 ヶ所

125.0

5.1 ｍ内部

内部

3.5 ｍ内部

24.2 ｍ内部

内部

24.2 ｍ内部

472.0 ｍ内部

182.0 ｍ内部

内部

46.0 ｍ内部

72.8 ｍ内部

ｍ



温浴利用型健康運動施設の長期修繕計画（参考）

建築工事
周 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

期 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23

年 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

計画内容項目 仕様 数量
単
位

打放補修 修繕 15 〇
塗床下　H50 更新 50

打放補修 修繕 15 〇
素地 更新 50

打放補修 修繕 15 〇
貼物下 更新 50

打放補修 修繕 15 〇
塗布防水下 更新 50

モルタル 修繕 15 〇
素地 更新 50

打放補修 修繕 15 〇
素地 更新 50
ピット壁
打放補修 修繕 15 〇
塗膜防水下 更新 50
ピット壁
打放補修 修繕 15 〇
塗膜防水下 更新 50
防火水槽
打放補修 修繕 15 〇
素地 更新 50
梁型
打放補修 修繕 15 〇
素地 更新 50
天井
モルタル 修繕 15 〇
素地 更新 50
面台
防水モルタル 修繕 15 〇
塗膜防水下 更新 50
排水溝
防水モルタル 修繕 15 〇
塗膜防水下 更新 50
排水桝　
防水モルタル 修繕 15 〇
素地 更新 50
排水桝
モルタル 修繕 15 〇
素地 更新 50
ピット釜場
防水モルタル 修繕 15 〇
素地 更新 50
地流し
モルタル 修繕 15 〇
W100 更新 50
ALC下端
モルタル詰 修繕 15 〇
ALC面 更新 50
建具枠廻り
モルタル詰 修繕 15 〇
RC面 更新 50
建具枠廻
合成樹脂塗床 破損修繕・撤去・処分 10 〇 〇

更新 40

合成樹脂塗床 破損修繕・撤去・処分 10 〇 〇
更新 40

吹付タイル 部分修理 5 〇

防水形複層塗材E トップコート塗替え 15

コンクリート面 更新 30
吹付タイル 部分修理 5 〇

防水形複層塗材E トップコート塗替え 15

コンクリート面 更新 30
吹付タイル 部分修理 5 〇

防水形複層塗材E トップコート塗替え 15

コンクリート面 更新 30
吹付タイル 部分修理 5 〇

防水形複層塗材E トップコート塗替え 15

ALC面 更新 30
吹付タイル 部分修理 5 〇

防水形複層塗材E トップコート塗替え 15

ALC面 更新 30
吹付タイル 部分修理 5 〇

防水形複層塗材E トップコート塗替え 15

成形板面 更新 30
吹付タイル 部分修理 5 〇

防水形複層塗材E トップコート塗替え 15

成形板面 更新 30
吹付タイル 部分修理 5 〇

防水形複層塗材E トップコート塗替え 15

コンクリート面　W150 更新 30
吹付タイル 修正なし

コンクリート面 更新 10 〇

吹付タイル 修正なし

ケイカル板面 更新 10 〇

EP-G 修繕無し

ケイカル板面 更新 8 〇 〇

防水アゴ吹付タイル 部分修理 5 〇
防水形複層塗材E トップコート塗替え 15
コンクリート面　W330 更新 30
排煙トップライト防水アゴ 部分修理 5 〇
吹付タイル防水形複層塗材E トップコート塗替え 15
コンクリート面　糸330 更新 30
ポリウレタン塗装

鉄骨亜鉛メッキ面 修繕なし

更新 10 〇
SOP 修正なし
鋼建面

更新 10 〇
SOP 修正なし
鋼建枠　
糸300以下 更新 10 〇
SOP 修正なし
鋼建枠　
糸４00以下 更新 10 〇
SOP 修正なし
鋼建枠　
糸５00以下 更新 10 〇
外部足場
一式 10 〇

塗
床
工
事

36.1 ｍ

7.9 ｍ

1.0 カ所

1.0 カ所

12.0 ｍ

87.2 ｍ

5.0 カ所

1.0 カ所

4.8 ｍ

1,993.0 ㎡

255.0 ㎡

5.4 ㎡

58.1 ㎡

0.6 ㎡

53.0 ㎡

180.0 ㎡

3,206.0 ㎡

39.9 ㎡

15.9 ｍ

外部

14.9 ｍ外部

126.0 ｍ外部

437.0 ｍ

3,474.8 ㎡外部

9.7 ｍ外部

29.5 ｍ

外部

71.4 ｍ外部

82.4 ｍ外部

76.1 ㎡外部

314.0 ㎡外部

9.3 ㎡外部

7.9 ｍ外部

81.5 ㎡外部

393.0 ㎡外部

外部

373.0 ㎡外部

6.2 ㎡外部

㎡38.1

64.4 ㎡外部

1,486.0 ㎡外部

17.0 ㎡外部

61.8 ㎡

外部



温浴利用型健康運動施設の長期修繕計画（参考）

建築工事
周 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

期 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23

年 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

計画内容項目 仕様 数量
単
位

巾木　OSCL 修繕なし
木部　H60 更新 5 〇 〇
ＵＣＬ 修繕なし
有孔合板面 更新 5 〇 〇

複層吹付タイル 修繕 15
アクリル系 更新 20 〇
AＬＣ面
複層吹付タイル 修繕 15
アクリル系　モルタル面 更新 20 〇

複層吹付タイル 修繕 15
アクリル系　ケイカル面 更新 20 〇

複層吹付タイル 修繕 15
アクリル系　耐火間仕切り面 更新 20 〇

複層吹付タイル 修繕 15
アクリル系　ケイカル面 更新 20 〇

EP-G 修繕無し
ケイカル面 更新 8 〇 〇

ボード面　吹付下 修繕無し
更新 8 〇 〇

ケイカル面 修繕無し
塗装下 更新 8 〇 〇

ケイカル面　吹付下 修繕無し
更新 8 〇 〇

鉄骨梁 修繕無し
鉄部 更新 10 〇

デッキ面　見付面接 修繕無し
更新 10 〇

自立手摺 修繕無し
鉄部 更新 10 〇

ポリウレタン塗装 修繕無し
鉄部 更新 10 〇

防球格子 修繕無し
鉄部　糸100以下 更新 10 〇

開口三方枠 修繕無し
鉄部　糸300以下 更新 10 〇

額縁 修繕無し
鉄部　糸500以下 更新 10 〇

入隅見切縁 修繕なし
木部　糸100以下 更新 5 〇 〇

出隅見切縁 修繕なし
木部　糸100以下 更新 5 〇 〇

手摺笠木 修繕なし
木部　糸200以下 更新 5 〇 〇

天端見切縁 修繕なし
木部　糸200以下 更新 5 〇 〇

ＳＯＰ 修繕無し
鋼建面 更新 8 〇 〇

鋼建枠　ＳＯＰ 修繕無し
鉄部　糸400以下 更新 8 〇 〇

下り壁　EP 修繕無し
ボード面 更新 8 〇 〇

複層吹付タイル 修繕 15
アクリル系　モルタル面 更新 20 〇

複層吹付タイル 修繕 15
アクリル系　ALC面 更新 20 〇

ポリウレタン塗装 修繕無し
鉄骨面 更新 10 〇

EP-G 修繕無し
ケイカル面 更新 8 〇 〇
目地処理 修繕無し
ケイカル面 更新 8 〇 〇
塗装下
目地処理 修繕無し
ボード面 更新 8 〇 〇
塗装下
SOP 修繕無し
鋼建面 更新 8 〇 〇

鋼建枠　SOP 修繕無し
鉄部　糸300以下 更新 8 〇 〇

鋼建枠　SOP 修繕無し
鉄部　糸500以下 更新 8 〇 〇

UCL 修繕無し
木建面 更新 5 〇 〇
ポリウレタン塗装 修繕無し
鉄骨面 更新 10 〇

ポリウレタン塗装 修繕無し
SLW戸当り面　鉄部 更新 10 〇
糸200以下
壁 修繕無し
ALC面 更新 8 〇 〇

壁 修繕無し
ケイカル面 更新 8 〇 〇

ポロウレタン塗装 修繕無し
鉄骨面 更新 10 〇
丸柱
梁型 修繕無し
ボード面 更新 8 〇 〇

目地処理 修繕無し
ボード面　塗装下 更新 8 〇 〇

塗
装
工
事

㎡

157.0 ㎡

2.9 ㎡

2.9 ㎡

10.8 m

6.9 ㎡

2.9 ㎡

29.3 ㎡

36.5

30.0 ㎡

23.7

30.0 ㎡

9.7 m

30.2 m

127.0 ㎡

8.6 ㎡

23.7 m

64.9 ㎡

7.2 ㎡

㎡

ｍ

53.3 ㎡

11.2 ｍ

61.2 ｍ

26.0 ｍ

44.5 ｍ

142.0 ㎡

123.0 ｍ

94.9 ｍ

194.0 ㎡

109.0 ㎡

208.0 ㎡

144.0 ㎡

40.3 ㎡

㎡

102.0 ｍ

548.0 ㎡

144.0 ㎡

13.5 ㎡

40.3 ㎡

1,486.0

42.1 ㎡

60.6 ㎡

1,349.0 ㎡

65.4 ｍ

27.6



温浴利用型健康運動施設の長期修繕計画（参考）

建築工事
周 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

期 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23

年 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

計画内容項目 仕様 数量
単
位

目地処理 修繕無し
ケイカル面　塗装下 更新 8 〇 〇

ポリウレタン塗装 修繕無し
鉄部 更新 10 〇
鉄骨階段
自立手摺　SOP 修繕無し
鉄部 更新 8 〇 〇
階段
ポリウレタン塗装 修繕無し
鉄骨面 更新 10 〇

開口三方枠　SOP 修繕無し
鉄部　糸200以下 更新 8 〇 〇

開口三方枠　SOP 修繕無し
鉄部　糸300以下 更新 8 〇 〇

開口枠　 修繕無し
木部　糸200以下 更新 5 〇 〇

手摺笠木　UCL 修繕無し
木部　糸200以下 更新 5 〇 〇

SOP 修繕無し
鋼建面 更新 8 〇 〇

鋼建枠　SOP 修繕無し
鉄部　糸300以下 更新 8 〇 〇

鋼建枠　SOP 修繕無し
鉄部　糸400以下 更新 8 〇 〇

EP　 修繕無し
ACW目隠しボード面 更新 8 〇 〇

UCL　 修繕無し
木建面 更新 5 〇 〇

角波サイディング裏面 修繕 10 〇

現場発泡ウレタン 更新 20 〇

木目樹脂ボード 修繕 10 〇

更新 20 〇

軒天ケイ酸カルシム板 修繕 10 〇

更新 20 〇

軒天ケイ酸カルシム板 修繕 10 〇

更新 20 〇

廻り縁 修繕 10 〇

アルミ 更新 20 〇

廻り縁 修繕 10 〇

アルミ 更新 20 〇

床　フローリング 修繕 10 〇 〇
鋼製床面 更新 40
防滑ビニールシート 修繕 10 〇 〇
t2.5 溶接工法 更新 40

防滑ビニールシート 修繕 10 〇 〇
t2.5 溶接工法 更新 40
エボキシ接着
防滑ビニールシート 修繕 10 〇 〇
t2.5 溶接工法 更新 40
エボキシ接着
防滑ビニールシート 修繕 10 〇 〇
t2.5 溶接工法 更新 40
エボキシ接着
防滑ビニールシート 修繕 10 〇 〇
t2.5 溶接工法　エボキシ接着 更新 40
PL面
防滑ビニールシート 修繕 10 〇 〇
t2.5 溶接工法 更新 40

ビニル床タイル 修繕 10 〇 〇
コンポジション 更新 40
タイルカーペット 修繕 10 〇
t6.5 更新 30

タイルカーペット 修繕 10 〇
t6.5 更新 30

合成樹脂塗床 修繕 10 〇 〇
コンクリート面 更新 40
合成樹脂塗床 修繕 10 〇 〇
コンクリート面 更新 40

防塵塗装 修繕なし
コンクリート面 更新 20 〇
鋼製二重床下
OAフロアー 修繕なし
H50　貼物下 更新 20 〇
緩衝材 修繕なし

更新 20 〇

鋼製二重床下 修繕なし
H400　フローリング下 更新 20 〇

鋼製二重床下 修繕なし
H450　フローリング下 更新 20 〇

緩衝材 修繕なし
鋼製床組用 更新 20 〇

ビニール巾木 修繕 10 〇 〇
H60 更新 40

ビニール巾木 修繕 10 〇 〇
平均H150 更新 40

ビニールシート 修繕 10 〇 〇
t2.0 溶接工法 更新 40
マーブル柄
合成樹脂塗床 修繕 10 〇 〇
コンクリート面 更新 40

15.0 ㎡

58.6 ㎡

66.3 ｍ

4.8 ｍ

34.8 ｍ

22.7 ｍ

9.7 ｍ

52.8 ㎡

68.7 ｍ

514.0 ㎡

29.9 ㎡

23.3 ㎡

157.0 ㎡

1.9 ｍ

70.7 ｍ

205.0 ㎡

1,185.0 ㎡

0.7 ｍ

0.9 ｍ

480.0 ㎡

76.1 ｍ外部

45.0 ｍ外部

127.0 ㎡

94.1 ㎡

1,185.0 ㎡

191.0 ㎡

242.0 ㎡

944.0 ㎡

60.6 ㎡

180.5 ㎡

148.0 ｍ外部

16.3 ㎡

205.0 ㎡

105.0 ㎡

384.0 ㎡

1.6 ㎡

323.0 ｍ外部

314.0 ｍ外部

内部

8.4 ㎡

15.8 ㎡

603.0 ㎡外部



温浴利用型健康運動施設の長期修繕計画（参考）

建築工事
周 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

期 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23

年 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

計画内容項目 仕様 数量
単
位

プラスターボード 修繕 20 〇
t12.5 LG面 更新 40

プラスターボード 修繕 20 〇
有孔合板下 更新 40
t12.5 木胴縁面
プラスターボード 修繕 20 〇
鏡下 更新 40
t12.5　LGS面
プラスターボード 修繕 20 〇
突付 更新 40
t9.5＋12.5　LGS面
耐水プラスターボード 修繕 20 〇
不燃 更新 40
t12.5 LGS面
珪酸カルシウム板 表面塗装塗替 20 〇
ｔ8.0 LGS面 部分修理 10 〇 〇

更新 40
珪酸カルシム板 表面塗装塗替 20 〇
ｔ8.0　LGS面 部分修理 10 〇 〇
不燃耐木PB t12.5共 更新 40
化粧珪酸カルシウム板 表面塗装塗替 20 〇
t6.0 LGS面 部分修理 10 〇 〇
捨張耐水PB　t12.5不燃共 更新 40
化粧珪酸カルシウム板 表面塗装塗替 20 〇
t6.0 LGS面 部分修理 10 〇 〇
捨張ケイカル板　t6.0 防湿シート 更新 40
化粧珪酸カルシウム板 表面塗装塗替 20 〇
巾木 部分修理 10 〇 〇

更新 40
化粧珪酸カルシウム板 表面塗装塗替 20 〇
端部　 部分修理 10 〇 〇

更新 40
化粧珪酸カルシウム板 表面塗装塗替 20 〇
入隅 部分修理 10 〇 〇

更新 40
化粧珪酸カルシウム板 表面塗装塗替 20 〇
出隅 部分修理 10 〇 〇

更新 40
ビニールクロス 部分修理 20 〇
不燃 更新 40
ボード面
ビニールクロス 部分修理 20 〇
不燃 更新 40
耐火問面
バスパネル 部分修理 20 〇
木目　準不燃　LGS面 更新 40
防湿シート二重貼共
防湿シート 部分修理 20 〇

更新 40

プラスターボード 部分修理 20 〇
t2.5 (LGS面） 更新 40

耐火プラスターボード 部分修理 20 〇
不燃　t2.5(LGS面） 更新 40

珪酸カルシウム板 表面塗装塗替 20 〇
ｔ8.0　（LＧＳ面） 部分修理 10 〇 〇

更新 40
珪酸カルシウム板 表面塗装塗替 20 〇
ｔ8.0　（ＬＧＳ面） 部分修理 10 〇 〇

更新 40
ビニールクロス 部分修理 20 〇
不燃　ボード面 更新 40

天井　珪酸カルシウム板 表面塗装塗替 20 〇
ｔ8.0　（ＬＧＳ面） 部分修理 10 〇 〇

更新 40
化粧プラスターボード 部分修理 20 〇
不燃 更新 40
t9.5LGS面
岩綿吸音板 部分修理 10 〇 〇
t9.0 (LGS面） 更新 40
捨貼　ＰＢ t３.5 共
耐水岩綿吸音板 部分修理 10 〇 〇
t9.0 (LGS面） 更新 40

軽量防湿 部分修理 10 〇 〇
t20 (LGS面） 更新 40

アルミ　焼付塗装　（ＬＧＳ面） 表面塗装塗替 20 〇
準不燃　w200 木目 修繕 10 〇 〇
防湿シート二重敷込共 更新 40
アルミ焼付塗装（ＬＧＳ面） 表面塗装塗替 20 〇
準不燃　w200 木目 修繕 10 〇 〇
防湿シート二重敷込共 更新 40
廻縁 修繕 10 〇 〇
バスリブ用樋付き 更新 40

廻縁 修繕 10 〇 〇
塩ビ 更新 40

廻縁 修繕 10 〇 〇
軽量防湿システム天井用 更新 40

ボード出隅処理 修繕 10 〇 〇
更新 40

ケイカル出隅処理 表面塗装塗替 20 〇
修繕 10 〇 〇
更新 40

耐火間仕切 修繕 10 〇
準１時間耐火 更新 30
LGS　w65
耐火間仕切 修繕 10 〇
準1時間耐火 更新 30
LGSW100　H75.0
頭繋ぎ 修繕 10 〇
LGS65用　DPL面直交 更新 30
ロックウール充填共
頭繋ぎ 修繕 10 〇
LGS65用　DPL面平行 更新 30
ロックウール充填共
頭繋ぎ 修繕 10 〇
LGS100用DPL面直交 更新 30
ロックウール充填共
頭繋ぎ 修繕 10 〇
LGS100用DPL面平行 更新 30
ロックウール充填共
開口補強 耐火間仕切 修繕 10 〇
LGS65用 更新 308.6 ｍ

8.6 ｍ

23.6 ㎡

11.4 ㎡

18.6 ｍ

10.3 ｍ

2.6 ｍ

29.5 ｍ

73.7 ｍ

42.0 ㎡

7.8 ㎡

156.0 ｍ

124.0 ｍ

789.0 ｍ

983.0 ㎡

61.5 ㎡

551.0 ㎡

504.0 ㎡

144.0 ㎡

62.2 ㎡

265.0 ㎡

31.7 ｍ

376.0 ㎡

3.5 ｍ

10.0 ㎡

8.1 ㎡

54.0 ㎡

821.0 ㎡

31.8 ｍ

28.0 ｍ

5.3 ｍ

2.3 ｍ

346.0 ㎡

1,486.0 ㎡

525.0 ㎡

3.5 ㎡

83.9 ㎡

110.0 ㎡

286.0 ㎡

9.4 ㎡

52.7 ㎡



温浴利用型健康運動施設の長期修繕計画（参考）

建築工事
周 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

期 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23

年 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

計画内容項目 仕様 数量
単
位

開口補強 耐火間仕切 修繕 10 〇
LGS100用　H>75.0 更新 30

耐火間仕切 修繕 10 〇
LGS W100 H>5.0 更新 30
両面強化PBt15.0+15.0
頭繋ぎ 修繕 10 〇
LGS100用DPL面直交 更新 30
ロックウール充填共
頭繋ぎ 修繕 10 〇
LGS100用　DPL面平行 更新 30
ロックウール充填共
開口補強 修繕 10 〇
W100用 更新 30

耐火間仕切 修繕 10 〇
LGS　W65 更新 30
片面強化PB t21.0+21.0
取合シーリング 修繕 10 〇

更新 30

耐火間仕切 修繕 10 〇
LGS　W100 更新 30

耐火間仕切 修繕 10 〇
LGSW100　H75.0 更新 30

耐火遮音間仕切 修繕 10 〇
IH耐火 更新 30

耐火遮音間仕　IH対応 修繕 10 〇
LGS W75 千鳥 GW50　３２ｋｇ 更新 30
遮音性能　TLD-60
耐火遮音間仕　IH対応 修繕 10 〇
LGS100用　H>5.0　千鳥 GW50 32kg 更新 30
遮音性能　TLD-60
頭繋ぎ 修繕 10 〇
LGS75用　DPL面平行 更新 30

頭繋ぎ 修繕 10 〇
LGS75用　DPL面直交 更新 30

頭繋ぎ 修繕 10 〇
LGS100用　DPL面平行 更新 30

頭繋ぎ 修繕 10 〇
LGS100用　H>5.0　DPL面平行 更新 30
ロックウール充填共
開口補強 修繕 10 〇
W75用 更新 30

開口補強 修繕 10 〇
W100用　H＞5.0 更新 30

遮音間仕切 修繕 10 〇
取合シーリング 更新 30

修繕 10 〇
取合シーリング 更新 30

スタイロ畳敷 表替え 10 〇 〇
t55 1帖物 更新 40

スタイロ畳敷 表替え 10 〇 〇
t55 1帖物 欠込 更新 40

スタイロ畳敷 表替え 10 〇 〇
t55 特寸　900X350 更新 40

フローリング 修繕 10 〇 〇
樹脂製床下地面 更新 40
ビニール床タイル 修繕 10 〇 〇
t2.0 450角 更新 40
防滑ビニールシート 修繕 10 〇 〇
t2.5 溶接工法 更新 40

防滑ビニールシート 修繕 10 〇 〇
t2.5 溶接工法 更新 40
エボシキ接着
ビニールシート 修繕 10 〇 〇
t2.5 溶接工法 更新 40
フーブル柄
ビニールシート 修繕 10 〇 〇
スポーツ用弾性 更新 40
t9.5（置床面）
タイルカーペット 修繕 10 〇
t6.5 更新 30

タイルカーペット 修繕 10 〇
t6.5 更新 30

合成樹脂塗床 修繕 10 〇 〇
コンクリート面 更新 40
合成樹脂塗床 修繕 10 〇 〇
コンクリート面　防滑使用 更新 40

床　防塵塗料 修繕 10 〇 〇
コンクリート面16.8 更新 40

鋼製二重床 修繕なし
H300　貼物下 更新 20 〇

緩衝材 修繕なし
鋼製床組用 更新 20 〇

OAフロアー 修繕なし
H50　貼物下 更新 20 〇

緩衝材 修繕なし
OAフロアー用 更新 20 〇

樹脂製床下地 修繕なし
H90　タタミ下 更新 20 〇

樹脂製床下地 修繕なし
H150　フローリング下 更新 20 〇

ビニール巾木 修繕 10 〇 〇
H60 更新 40

合成樹脂塗床 修繕 10 〇 〇
H100 コンクリート面 更新 4025.9 m

235.0 m

12.2 m

170.0 ㎡

45.7 ｍ

51.6 ㎡

㎡

58.8 ｍ

155.0 ㎡

16.8 ㎡

37.4 ㎡

155.0 ㎡

12.3 ㎡

29.5 ㎡

65.0 ㎡

37.4

12.2 ㎡

2.0 帖

3.0 帖

39.8 ㎡

45.8 ㎡

95.6 ㎡

7.4 ｍ

302.0 ｍ

6.3 m

161.0 ｍ

30.2

31.4 ｍ

26.7 ｍ

33.4 ｍ

10.3 ｍ

27.6 ｍ

80.5 ㎡

113.0 帖

180.0 ㎡

7.6 ｍ

55.3 m

1.6 ｍ

14.3 ｍ

35.2 ｍ

111.0 ｍ

m

169.0 m

11.4 ｍ



温浴利用型健康運動施設の長期修繕計画（参考）

建築工事
周 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

期 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23

年 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

計画内容項目 仕様 数量
単
位

合成樹脂塗床 修繕 10 〇 〇
H300　コンクリート面 更新 40

プラスターボード 部分修理 20 〇
素地t12.5 更新 40

プラスターボード 部分修理 20 〇
ｔ12.5 更新 40

プラスターボード 部分修理 20 〇
下り壁 更新 40
t12.5 
プラスターボード 部分修理 20 〇
下り壁 更新 40
t12.5 
プラスターボード 部分修理 20 〇
耐水　不燃 更新 40

珪酸カルシウム板 表面塗装塗替 20 〇
t6.0 部分修理 10 〇 〇

更新 40
珪酸カルシウム板 表面塗装塗替 20 〇
t8.0 部分修理 10 〇 〇

更新 40
珪酸カルシウム板 表面塗装塗替 20 〇
t8.0 対価間面　タイル下 部分修理 10 〇 〇

更新 40
ビニールクロス 部分修理 20 〇
不燃 更新 40

ビニールクロス 部分修理 20 〇
不燃　対価間面 更新 40

ビニールクロス 部分修理 20 〇
不燃　ボード面 更新 40

壁　バスパネル 部分修理 20 〇
木目　準不燃 更新 40

バスパネル 部分修理 20 〇
出隅見切 更新 40

プラスターボード 部分修理 20 〇
t12.5 更新 40

ビニールクロス 部分修理 20 〇
不燃 更新 40

プラスターボード 部分修理 20 〇
t12.5 更新 40

珪酸カルシウム板 表面塗装塗替 20 〇
t8.0 部分修理 10 〇 〇

更新 40
化粧プラスターボード 部分修理 10 〇 〇
不燃 更新 40
天井
化粧プラスターボード 部分修理 10 〇 〇
不燃 更新 40
トップライト下り壁
ビニールクロス 部分修理 20 〇
不燃 更新 40

岩綿吸音板 部分修理 10 〇 〇
t12.0 捨張 更新 40
天井
岩綿吸音板 部分修理 10 〇 〇
t12.0 捨張 更新 40
下り壁
耐水岩塩吸音板 部分修理 10 〇 〇
捨張　ケイカル板 更新 40

バスリブ 部分修理 10 〇 〇
アルミ　焼付塗装 更新 40

廻縁 部分修理 10 〇 〇
バスリブ用　樋付き 更新 40

廻縁 部分修理 10 〇 〇
塩ビ 更新 40

廻縁 部分修理 10 〇 〇
塩ビ　R付 更新 40

見切縁 部分修理 10 〇 〇
下り壁　塩ビ 更新 40

見切縁 部分修理 10 〇 〇
下り天井　塩ビ 更新 40

ボード出隅処理 部分修理 10 〇 〇
更新 40

特殊フィルム貼 部分修理 5 〇 〇
木建面 更新 15
木部
特殊フィルム貼 部分修理 5 〇 〇
木建枠 更新 15
鉄部　糸200以下
耐火間仕切 修繕 10 〇
準1時間耐火 更新 30

頭繋ぎ 修繕 10 〇
LGS100用　H>5.0 更新 30
DPL面平行
頭繋ぎ 修繕 10 〇
LGS100用　H>5.0　 更新 30
DPL面直交
開口補強 修繕 10 〇
W100用　H>75.0 更新 30

取合シーリング 修繕 10 〇
更新 30

耐火遮音間仕切 修繕 10 〇
１H耐火 更新 30

頭繋ぎ 修繕 10 〇
LGS100用　鉄骨面 更新 30
耐火遮音間仕切
取合シーリング 修繕 10 〇
耐火遮音間仕切 更新 30

内
装
工
事

7.6 ｍ

37.6 ㎡

35.1 ｍ

102.0 ｍ

37.8 ㎡

9.4 ｍ

2.9 ㎡

5.7 ｍ

2.6 ｍ

5.4 ｍ

89.6 m

30.0 m

14.0 m

277.0 ㎡

51.5 ㎡

15.0 ㎡

2.9 m

412.0 m

135.0 m

155.0 ㎡

158.0 ㎡

27.0 ㎡

56.5 ㎡

56.5 ㎡

15.0 m

151.0 ㎡

26.3 ㎡

158.0 ㎡

160.0 ㎡

2.1 ㎡

162.0 ㎡

44.8 ㎡

2.1 ㎡

23.7 ㎡

533.0 ㎡

1.4 ㎡

62.3 ㎡

7.0 ㎡

488.0 ㎡

172.0 ㎡

6.9 ｍ



温浴利用型健康運動施設の長期修繕計画（参考）

建築工事
周 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

期 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23

年 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

計画内容項目 仕様 数量
単
位

遮音間仕切　 修繕 10 〇
取合シーリング 更新 30

耐火遮音間仕切 修繕 10 〇
１H耐火 更新 30
LGSW100h>5.0 GW50 32kg

耐火遮音間仕切 修繕 10 〇
１Ｈ耐火 更新 30
LGSW75 千鳥　GW50　３２ｋｇ

頭繋ぎ 修繕 10 〇
LGS100用　HD5.0　DPL面平行 更新 30
耐火遮音間仕切
頭繋ぎ 修繕 10 〇
LGS75用　DPL面直交 更新 30
耐火遮音間仕切
頭繋ぎ 修繕 10 〇
LGS75用　DPL面平行 更新 30
耐火遮音間仕切
開口補強 修繕 10 〇
W100用　H＞5.0 更新 30

スタイロ畳敷 表替え 10 〇 〇
ｔ55　1帖物 更新 40
フローリング 修繕 10 〇 〇
ｔ12　 更新 40
防滑ビニールシート 修繕 10 〇 〇
ｔ2.5　溶接工法 更新 40

防滑ビニールシート 修繕 10 〇 〇
ｔ2.5　溶接工法　エボキシ接着 更新 40

防滑ビニールシート 修繕 10 〇 〇
クッション性 更新 40
ｔ2.5　溶接工法
ビニールシート 修繕 10 〇 〇
ｔ2.0　溶接工法　マーブル柄 更新 40
床
ビニールシート 修繕 10 〇 〇
ｔ2.0　溶接工法　マーブル柄 更新 40
路面
ビニールシート 修繕 10 〇 〇
ｔ2.0　溶接工法　マーブル柄 更新 40
踊場
ビニールシート 修繕 10 〇 〇
蹴込 更新 40
ｔ2.0　溶接工法　マーブル柄(PL面）

クッションシート 修繕 10 〇 〇
溶接工法 更新 40
床
タイルカーペット 修繕 10 〇
ｔ6.5 更新 30
床
タイルカーペット 修繕 10 〇
ｔ6.5（置床面） 更新 30
床
タイルカーペット 修繕 10 〇
ｔ6.5 更新 30
踏面
タイルカーペット 修繕 10 〇
ｔ6.5 更新 30
蹴込
タイルカーペット 修繕 10 〇
ｔ6.5 更新 30
踊場
合成樹脂塗床 修繕 10 〇 〇
コンクリート面 更新 40
床
合成樹脂塗床 修繕 10 〇 〇
モルタル面 更新 40
踏面蹴込
合成樹脂塗床 修繕 10 〇 〇
コンクリート面　W100 更新 40
地流し立上天端
樹脂製床下地 修繕 10 〇 〇
H90　タタミ下 更新 40

樹脂製床下地 修繕 10 〇 〇
H150　フローリング下 更新 40

OAフロアー 修繕 10 〇 〇
H50　貼物下 更新 40

緩衝材 修繕 10 〇 〇
OAフロアー用 更新 40

ビニール巾木 修繕 10 〇 〇
H60 更新 40

合成樹脂塗床 修繕 10 〇 〇
H100　コンクリート面 更新 40

合成樹脂塗床 修繕 10 〇 〇
H300　コンクリート面 更新 40

合成樹脂塗床 修繕 10 〇 〇
H50　コンクリート面 更新 40

防滑ビニールシート 修繕 10 〇 〇
ｔ2.5　溶接工法　エボキシ接着 更新 40

プラスターボード 部分修理 20 〇
t12.5　GL工法 更新 40

プラスターボード 部分修理 20 〇
t12.5　LGS面 更新 40

プラスターボード 部分修理 20 〇
t9.5+t12.5（LGS面） 更新 40

プラスターボード 部分修理 20 〇
素地 更新 40
t9.5+t12.5（LGS面）
プラスターボード 部分修理 20 〇
t12.5（LGS面） 更新 40
下り壁
プラスターボード 部分修理 20 〇
突付 更新 40

プラスターボード 部分修理 20 〇
突付 更新 40

85.2 ㎡

3.6 ㎡

357.0 ㎡

32.8 ㎡

2.5 ㎡

1,076.0 ㎡

59.3 ㎡

0.6 ㎡

802.0 ｍ

17.8 ｍ

11.1 ㎡

15.9 面

18.5 ｍ

171.0 ｍ

1.2 ㎡

3.8 ㎡

7.5 ｍ

9.7 ㎡

19.0 ㎡

11.1 ㎡

2.2 ㎡

434.0 ㎡

7.4 ㎡

305.0 ㎡

24.0 ㎡

4.1 ㎡

143.0 ㎡

434.0 ㎡

1.1 ㎡

3.6 ㎡

76.0 ㎡

1.2 m

9.4 ｍ

1.4 ｍ

68.9

17.2 ｍ

1.2 ｍ

帖3.0

41.5 ㎡

㎡

68.9 m

26.1 ｍ



温浴利用型健康運動施設の長期修繕計画（参考）

建築工事
周 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

期 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23

年 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

計画内容項目 仕様 数量
単
位

プラスターボード 部分修理 20 〇
t12.5（木軸面） 更新 40
ケンドン式
耐水プラスターボード 部分修理 20 〇
不燃 更新 40
t12.5（LGS面）
耐水プラスターボード 部分修理 20 〇
不燃 更新 40
t12.5(耐火間面）
耐水プラスターボード 部分修理 20 〇
不燃 更新 40
t9.5+t12.5（LGS面）
耐水プラスターボード 部分修理 20 〇
不燃　取付 更新 40
t9.5+t12.5（LGS面）
珪酸カルシウム板 表面塗装塗替 20 〇
素地 部分修理 10 〇 〇
t6.0　（LGS面） 更新 40
珪酸カルシウム板 表面塗装塗替 20 〇
t6.0　(LGS面） 部分修理 10 〇 〇

更新 40
珪酸カルシウム板 表面塗装塗替 20 〇
グラスウール下 部分修理 10 〇 〇
t6.0（LGS面） 更新 40
化粧珪酸カルシウム板 表面塗装塗替 20 〇
t6.0（LGS面） 部分修理 10 〇 〇

更新 40
化粧珪酸カルシウム板 表面塗装塗替 20 〇
見切ジョイナー 部分修理 10 〇 〇
巾木 更新 40
化粧珪酸カルシウム板 表面塗装塗替 20 〇
見切ジョイナー 部分修理 10 〇 〇
端部 更新 40
ビニールクロス 部分修理 20 〇
不燃 更新 40
ボード面
ビニールクロス 部分修理 20 〇
不燃 更新 40

ビニールクロス 部分修理 20 〇
不燃 更新 40

プラスターボード 部分修理 20 〇
t12.5　（LGS面） 更新 40
柱型
耐水プラスターボード 部分修理 20 〇
不燃 更新 40
t12.5　(LGS面）
ビニールクロス 部分修理 20 〇
不燃 更新 40
柱型
プラスターボード 部分修理 20 〇
t9.5　(LGS面） 更新 40
梁型
プラスターボード 部分修理 10 〇 〇
t12.5(LGS面） 更新 40
天井
化粧プラスターボード 部分修理 10 〇 〇
不燃　t9.5(LGS面） 更新 40
天井
化粧プラスターボード 部分修理 10 〇 〇
不燃t9.5　(LGS面） 更新 40
斜面天井
化粧プラスターボード 部分修理 10 〇 〇
不燃t9.5(LGS面） 更新 40
トップライト下り壁
化粧プラスターボード 部分修理 10 〇 〇
下り天井 更新 40
不燃t9.5
岩綿吸音材 部分修理 10 〇 〇
t12.0 更新 40
天井
岩綿吸音板 部分修理 10 〇 〇
t12.0(LGS面） 更新 40
下り天井
岩綿吸音板 部分修理 10 〇 〇
t12.0　(LGS面）　リブ付 更新 40
天井
岩綿吸音板 部分修理 10 〇 〇
t9.0　(LGS面）Ｗ150 更新 40
天井
ビニールクロス 部分修理 10 〇 〇
不燃 更新 40
天井
廻縁 部分修理 10 〇 〇
塩ビ 更新 40
天井
廻縁 部分修理 10 〇 〇
塩ビ　R付き 更新 40
天井
見切縁 部分修理 10 〇 〇
塩ビ 更新 40
下り壁
見切縁 部分修理 10 〇 〇
塩ビ 更新 40
下り天井
出隅処理 部分修理 10 〇 〇
壁・柱型 更新 40
ボード
出隅処理 部分修理 10 〇 〇
梁型・下り天井 更新 40
ボード
出隅処理 部分修理 10 〇 〇
壁・柱型 更新 40
ケイカル
耐火間仕切　 修繕 10 〇
準1時間耐火 更新 30
LGS　w65
耐火間仕切 修繕 10 〇
準1時間耐火 更新 30
LGS　W100
耐火間仕切 修繕 10 〇
準1時間耐火 更新 30
LGS　W100　Ｈ＞5.0
頭繋ぎ 修繕 10 〇
LGS65用　DPL面直交 更新 30

頭繋ぎ 修繕 10 〇
LGS65用　DPL面平行 更新 30

頭繋ぎ 修繕 10 〇
LGS100用　DPL面平行 更新 306.0 ｍ

7.6 ㎡

158.0 ㎡

27.0 ｍ

26.5 ｍ

166.0 ㎡

3.3 ｍ

7.4 ｍ

4.8 ｍ

1,159.0 ｍ

24.7 ㎡

255.0 ｍ

363.0 ｍ

84.4 ｍ

34.0 ｍ

37.2 ㎡

160.0 ㎡

4.9 ㎡

679.0 ㎡

24.7 ㎡

861.0 ㎡

17.3 ㎡

71.8 ㎡

㎡

2.9 ㎡

93.0 ㎡

5.8 ㎡

85.2 ㎡

582.0 ㎡

1,887.0 ㎡

87.2 ㎡

157.0 ㎡

98.7 ㎡

160.0 ㎡

16.4 ｍ

5.6 ｍ

7.9 ㎡

249.0 ㎡

169.0 ㎡

67.7

31.1 ㎡

127.0 ㎡



温浴利用型健康運動施設の長期修繕計画（参考）

建築工事
周 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

期 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23

年 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

計画内容項目 仕様 数量
単
位

頭繋ぎ 修繕 10 〇
LGS100用　DPL面直交 更新 30

頭繋ぎ 修繕 10 〇
LGS100用　Ｈ＞5.0　DPL面直交 更新 30

頭繋ぎ 修繕 10 〇
LGS100用　Ｈ＞5.0　DPL面平行 更新 30

開口補強 修繕 10 〇
W65用 更新 30

開口補強 修繕 10 〇
Ｗ100用　Ｈ＞5.0 更新 30

取合シーリング 修繕 10 〇
更新 30

耐火間仕切 修繕 10 〇
LGS　W65 更新 30

耐火間仕切 修繕 10 〇
LGS　W100 更新 30

耐火間仕切 修繕 10 〇
LGS　Ｗ100　Ｈ＞5.0 更新 30

耐火遮音間仕切 修繕 10 〇
1H耐火 更新 30

耐火遮音間仕切 修繕 10 〇
1H耐火 更新 30

頭繋ぎ 修繕 10 〇
LGS75用　DPL面平行 更新 30

頭繋ぎ 修繕 10 〇
LGS75用　DPL面直交 更新 30

頭繋ぎ 修繕 10 〇
LGS100用　Ｈ＞5.0　DPL面平行 更新 30

頭繋ぎ 修繕 10 〇
LGS100用　Ｈ＞5.0　DPL面直交 更新 30

開口補強 修繕 10 〇
W75用 更新 30

開口補強 修繕 10 〇
Ｗ100用　Ｈ＞5.0 更新 30

取合シーリング 修繕 10 〇
更新 30

取合シーリング 修繕 10 〇
遮音間仕切 更新 30

特殊フィルム貼 部分修理 5 〇 〇
木建面 更新 15

特殊フィルム貼 部分修理 5 〇 〇
鉄部　糸200以下 更新 15
木建枠
無石綿桂酸カルシウム板 修繕 10 〇
ACW裏面 更新 30

屋上緑化システム 修繕 5 〇 〇

更新 15

屋上緑化システム 修繕 5 〇 〇

見切 更新 15

ウッドデッキ 修繕 5 〇

人口木デッキ 更新 10 〇

煙突 修繕なし

ボイラー用

更新 30
煙突陣笠 修繕なし

1200X1200XH600＋900

更新 30
煙突点検口 修繕なし

600X600

更新 30
目隠しルーバー 修繕 5 〇

木製H1.000 22.5 更新 10 〇

木製H1.700 22.5
視覚障害者誘導床材 修繕 5 〇 〇

更新 30

プラットフォーム鼻先防護材 修繕 5 〇 〇

合成ゴム 更新 15

館内サイン（自立） 修繕なし

更新 30

館内サイン（受付） 修繕なし

更新 30

案内サイン 修繕なし

更新 30

駐輪場サイン 修繕なし

更新 30

駐輪場サイン 修繕なし

更新 30

バスのりばサイン 修繕なし

更新 30

車イス優先駐車場サイン 修繕なし

更新 30

駐車場内標識サイン 修繕なし

更新 30

化粧室サイン 修繕なし

更新 30

58.6 ㎡

11.0 ㎡

15.0 ㎡

199.0 ｍ

232.0 ｍ

25.2 ｍ

13.7 ｍ

14.5 ｍ

23.5 ｍ

16.1 ｍ

4.3 ｍ

171.0 ㎡

99.3 ㎡

65.3 ㎡

43.6 ｍ

27.1 ｍ

29.0 ｍ

25.1 ㎡

47.4 ㎡

380.0 ｍ

17.5 ｍ

1.9 ｍ

3.0 ヶ所外部

2.0 ヶ所

2.0 ヶ所外部

3.0 ヶ所外部

外部

1.0 ヶ所外部

1.0 ヶ所外部

外部

3.0 ヶ所外部

3.0 ヶ所外部

2.0 ヶ所

ヶ所

11.4 ｍ外部

3.0 ヶ所外部

外部

1.0 ヶ所外部

69.6 ㎡外部

63.0 ｍ

m外部

1.0 ヶ所外部

1.0

外部

132.0 ㎡外部



温浴利用型健康運動施設の長期修繕計画（参考）

建築工事
周 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

期 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23

年 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

計画内容項目 仕様 数量
単
位

ユニットシャワー 修繕 5 〇 〇
0808タイプ 更新 20 〇

稼働階段 補修 10 〇 〇
w2500XD750X450 更新 40
踏板　木製250X40
側板　木製t50 H150～450

収納 補修 10 〇 〇
W8140XD4070XH800 更新 40
捨張ラワン合板共
棚 補修 10 〇 〇
w880XD300 更新 40
集成材　t25
棚 補修 10 〇 〇
W900XD300 更新 40
集成材 t25
棚 補修 10 〇 〇
W950XD300 更新 40
集成材　t25
棚 補修 10 〇 〇
W1000XD450XH1025 更新 40
人工大理石　ステンレスFB-t８．０共

下足入W1750 XD350XH1800 補修 10 〇 〇
本体　メラミン化粧板　t24 更新 40
側板　メラミン化粧t24
トイレブースw2840XH2000 修繕 5 〇 〇
フェノール樹脂板パネルt４０SUS脚 更新 20 〇
片開扉　W６００X１ヶ所共
トイレブースW4700XD（900X2）XH2000 修繕 5 〇 〇
フェノール樹脂板パネルt４０SUS脚 更新 20 〇
片開扉　W６００X3ヶ所共
トイレブースW1400XH2000 修繕 5 〇 〇
断水型　 更新 20 〇
片開扉　W６００X１ヶ所共
SKブースW880XD860XH2000 修繕 5 〇 〇
フェノール樹脂パネルt40　SUS脚 更新 20 〇
片開扉　W600X１ヶ所共
隔て板　W550XH2000 修繕 5 〇 〇
耐水型 更新 20 〇

シャワーブース 修繕 5 〇 〇
W1000XH1900　t40 更新 20 〇

化粧鏡 修繕なし
W1200XH1100　t5.0 更新 20 〇
SUS脚共
化粧鏡 修繕なし
W900XH1100　t5.0　 更新 20 〇
SUS脚共
化粧鏡 修繕なし
W800XH1150　t5.0 更新 20 〇

化粧鏡 修繕なし
INAX　KF-３９１０AF同等 更新 20 〇

化粧鏡 修繕なし
INAX　KF-３９１０AF同等 更新 20 〇

化粧鏡 修繕なし
INAX　KF-３９１０AF同等 更新 20 〇

鏡貼 修繕なし
W5200XH3000 t5.0 更新 20 〇

鏡貼 修繕なし
W13770XH２000　t5.0 更新 20 〇

鏡貼 修繕なし
W17555XH3000 更新 20 〇

ベネシャンブラインド 修繕 10 〇 〇
W3650XH1380（SW） 更新 40

ベネシャンブラインド 修繕 10 〇 〇
W1530XH2740（AW2） 更新 40

暗幕カーテン 修繕 5 〇 〇
W7400xH245（AW９）防炎 更新 20 〇

暗幕カーテン 修繕 5 〇 〇
W6200XH165(AW10）防炎 更新 20 〇

暗幕カーテン 修繕 5 〇 〇
W8190XH2230 更新 20 〇

暗幕カーテン 修繕 5 〇 〇
W2000XH2400 更新 20 〇

暗幕カーテン 修繕 5 〇 〇
W1800XH2200 更新 20 〇

暗幕カーテン 修繕 5 〇 〇
W3960XH1500(SW1)防炎 更新 20 〇

シャワーカーテン 修繕 5 〇 〇
H1840 更新 20 〇

仕切りカーテン 修繕 5 〇 〇
H2700 更新 20 〇

点字タイル 修繕 5 〇 〇
硬質塩ビ300角　 更新 30

点字タイル 修繕 5 〇 〇
SUS鋲　300角 更新 30

ベビーチェアー 修繕 5 〇
杉田エース ベビーキープ 更新 10 〇
スリムと同等
ベビーベッド 修繕 5 〇
コンビウィズユニバーサルシート縦型 更新 10 〇
同等
下足入れ 補修 10 〇 〇
W1550XD350XH940 更新 40
本体　メラミン化粧合板　
棚板　メラミン化粧合板　
可動式
下足入れ 補修 10 〇 〇
W1100XD350XH940 更新 401.0 ヶ所

3.0 ヶ所

1.0 ヶ所

2.0

1.0 ヶ所

2.0 ヶ所

1.0 ヶ所

1.0 ヶ所

1.0 ヶ所

3.5 ｍ

2.0 ヶ所

2.0 ヶ所

2.0 ヶ所

1.0 ヶ所

ヶ所

9.0 ヶ所

17.0 ヶ所

2.0 ヶ所

4.9 ｍ

3.0

ヶ所

2.0 ヶ所

2.0 ヶ所

1.0 ヶ所

1.0 ヶ所

2.0 ヶ所

2.0 ヶ所

2.0 ヶ所

2.0 ヶ所

1.0 ヶ所

2.0 ヶ所

1.0 ヶ所

2.0 ヶ所

1.0 ヶ所

1.0 ヶ所

2.0 ヶ所

2.0 ヶ所

1.0 ヶ所

1.0 ヶ所

2.0 ヶ所

4.0 ヶ所



温浴利用型健康運動施設の長期修繕計画（参考）

建築工事
周 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

期 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23

年 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

計画内容項目 仕様 数量
単
位

下足入れ 補修 10 〇 〇
W2250XD350XH1100 更新 40
本体　メラミン化粧合板　
棚板　メラミン化粧合板　
脱衣棚 補修 10 〇 〇
W3000XD425XH2000 更新 40
メラミン化粧合板
集成材 補修 10 〇 〇
W900XD300　t25 更新 40
棚板　
パーテーション 修繕 5 〇 〇
W4500+2700XH1500 更新 20 〇

パーテーション 修繕 5 〇 〇
W1400X+4800XH1500 更新 20 〇

パーテーション 修繕 5 〇 〇
W1800XH1500 更新 20 〇

トイレブース 修繕 5 〇 〇
W3655XD900XH2000 更新 20 〇
フェノール樹脂パネル
片開扉　W600　
化粧鏡 修繕なし
INAX　KF-3910AP同等 更新 20 〇

化粧鏡 修繕なし
W1000XH1000 t5.0 更新 20 〇

化粧鏡 修繕なし
防湿型　W400XH600　t5.0 更新 20 〇

ベネシャンブラインド 修繕 10 〇 〇
W11940XH3080 更新 40

ベネシャンブラインド 修繕 10 〇 〇
W4100XH2780 更新 40

カーテン 修繕 5 〇 〇
W800XH1130(AW12)防炎 更新 20 〇

仕切りカーテン 修繕 5 〇 〇
H2500 更新 20 〇

自立手摺 修繕 10 〇 〇
W6100XH850 更新 40
手摺　集成材　φ40
手摺子　φ42.7
自立手摺 修繕 10 〇 〇
W5100XH850 更新 40
手摺　集成材　φ40
手摺子　φ42.7
木製手摺 修繕 10 〇 〇
L-885　L850 更新 40

下足入 補修 10 〇 〇
W1100XD350XH1100 更新 40
本体　メラミン化粧板
棚板　メラミン化粧板
カウンター 補修 10 〇 〇
W800XD300 更新 40
集成材
棚 補修 10 〇 〇
W800XD300 更新 40
集成材
棚 補修 10 〇 〇
W900XD300 更新 40

トイレブース 修繕 5 〇 〇
W2800XD(1380X3)XH2000　　　　　　　　　　　　　　　　 更新 20 〇
フェノール樹脂パネル
片開扉
トイレブース 修繕 5 〇 〇
W380XD(1355.5X3)XH2000 更新 20 〇
フェノール樹脂パネル
片開扉
トイレブース 修繕 5 〇 〇
W1880XD1380XH2000 更新 20 〇
フェノール樹脂パネル
片開扉
トイレブース 修繕 5 〇 〇
W2766XD(1380X2)XH2000 更新 20 〇
フェノール樹脂パネル
片開扉
隔て板 修繕 5 〇 〇
W600XH810 更新 20 〇
メラミンボストフォーム
化粧鏡 修繕なし
A1600XH1150 更新 20 〇

化粧鏡 修繕なし
W1600XH1150 更新 20 〇

化粧鏡 修繕なし
更新 20 〇

化粧鏡 修繕なし
更新 20 〇

化粧鏡 修繕なし
更新 20 〇

点字スタイル 修繕 5 〇 〇
SUS鋲　300角　注意喚起 更新 30

点字スタイル 修繕 5 〇 〇
SUS鋲　300角　誘導 更新 30

点字スタイル 修繕 5 〇 〇
硬質塩ビ　300角　注意喚起 更新 30

ベネシャンブラインド 修繕 10 〇
W8885XH8480 更新 40

ベネシャンブラインド 修繕 10 〇
W8500XH8480 更新 40

仕切りカーテン 修繕 5 〇 〇
H2500 更新 20 〇

仕切りカーテン 修繕 5 〇 〇
H2700 更新 20 〇

雑
工
事

17.1 ｍ

0.8 ｍ

1.0 カ所

1.0 カ所

2.0 カ所

2.0 カ所

1.0 カ所

18.0 カ所

169.0 カ所

53.0 カ所

2.0 カ所

2.0 カ所

4.0 カ所

1.0 カ所

1.0 カ所

1.0 カ所

1.0 カ所

12.0 カ所

1.0 カ所

1.0 カ所

1.0 カ所

ヶ所

2.3 m

2.0 ヶ所

3.0 ヶ所

1.0 ヶ所

1.0 ヶ所

1.0

3.0 ヶ所

40.0 ヶ所

1.0 ヶ所

1.0 ヶ所

1.0 ヶ所

2.0 ヶ所

1.0 ヶ所

1.0 ヶ所

2.0 ヶ所

2.0 ヶ所

1.0 ヶ所



温浴利用型健康運動施設の長期修繕計画（参考）

建築工事
周 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

期 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23

年 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

計画内容項目 仕様 数量
単
位

ベビーチェア 修繕 5 〇
更新 10 〇

ベビーベッド 修繕 5 〇
更新 10 〇

おむつ替えシート 修繕 5 〇
更新 10 〇

授乳椅子 修繕 5 〇
更新 10 〇

自立手摺 修繕 10 〇 〇
W2800XH850 更新 40
手摺　集成材
手摺子　φ42.7
手摺 修繕 10 〇 〇
集成材　φ40 更新 40

手摺 修繕 10 〇 〇
握りバー 更新 40

コーナーガード 修繕 5 〇 〇
更新 30

消火器ボックス 部分修理 10 〇
更新 25 〇

営業時間案内 修繕なし
シート切り文字 更新 30

エントランススタンドサイン 修繕なし
スチール複合板 更新 30

エントランススタンドサイン 修繕なし
（有料ゾーン） 更新 30
スチール複合板インクジェットシート貼

館内総合案内サイン　点字サイン 修繕なし
アルミ複合板インクジェットシート貼 更新 30

利用案内サイン 修繕なし
アルミ複合板インクジェットシート貼 更新 30

フロント卓上サイン 修繕なし
塩ビインクジェットシート貼 更新 30

クレジット・入会禁止」のご案内 修繕なし
塩ビインクジェットシート貼 更新 30

土足禁止サイン 修繕なし
塩ビインクジェットシート貼 更新 30

EV案内サイン 修繕なし
アクリル板インクジェットシート貼 更新 30

インフォメーションボード（大） 修繕なし
W1800XH900 更新 30
スチール複合板　ダイノックシート貼

インフォメーションボード（大） 修繕なし
W900XH900 更新 30
スチール複合板　ダイノックシート貼

タイムスケジュールボード 修繕なし
W900XH900 更新 30
スチール複合板　ダイノックシート貼

紹介ボード 修繕なし
アルミ複合板インクジェットシート貼 更新 30

室名サイン(突出） 修繕なし
アクリル板インクジェットシート貼 更新 30

室名サイン（壁付） 修繕なし
アクリル板インクジェットシート貼 更新 30

室名サイン（切文字） 修繕なし
更新 30

化粧室サイン(突出） 修繕なし
アクリル板インクジェットシート貼 更新 30

化粧室サイン（壁付） 修繕なし
アクリル板インクジェットシート貼 更新 30

化粧室　点字サイン 修繕なし
アルミ複合板インクジェットシート貼 更新 30

化粧室（多目的） 修繕なし
アルミ複合板インクジェットシート貼 更新 30

ロッカールームサイン 修繕なし
透明アクリル板インクジェットシート貼 更新 30

ロッカールームサイン 修繕なし
透明アクリル板インクジェットシート貼 更新 30

ロッカールームサイン 修繕なし
アルミ複合板インクジェットシート貼 更新 30

ロッカールームサイン 修繕なし
アルミ複合板インクジェットシート貼 更新 30

点字サイン 修繕なし
アルミ複合板インクジェットシート貼 更新 30

ロッカー内マップ 修繕なし
アルミ複合板インクジェットシート貼 更新 30

誘導サイン（吊り） 修繕なし
アルミ複合板インクジェットシート貼 更新 30

誘導サイン（壁付） 修繕なし
アルミ複合板インクジェットシート貼 更新 30

誘導サイン（ロッカー内） 修繕なし
アルミ複合板インクジェットシート貼 更新 30

ロッカーご注意サイン 修繕なし
アルミ複合板インクジェットシート貼 更新 30

モップご注意サイン 修繕なし
アルミ複合板インクジェットシート貼 更新 30

脱水機ご注意サイン 修繕なし
アルミ複合板インクジェットシート貼 更新 302.0 カ所

6.0 カ所

3.0 カ所

4.0 カ所

1.0 カ所

2.0 カ所

8.0 カ所

5.0 カ所

1.0 カ所

2.0 カ所

2.0 カ所

2.0 カ所

3.0 カ所

55.0 カ所

15.0 カ所

7.0 カ所

2.0 カ所

17.0 カ所

4.0 カ所

2.0 カ所

1.0 カ所

4.0 カ所

1.0 カ所

1.0 カ所

2.0 カ所

12.0 カ所

6.0 カ所

1.0 カ所

2.0 カ所

1.0 カ所

2.0 カ所

30.0 カ所

2.0 カ所

100.0 カ所

6.0 カ所

94.2 ｍ

1.0 カ所

1.0 カ所

1.0 カ所

2.0 カ所

2.0 カ所



温浴利用型健康運動施設の長期修繕計画（参考）

建築工事
周 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

期 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23

年 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

計画内容項目 仕様 数量
単
位

洗面所サイン 修繕なし
アクリル板インクジェットシート貼 更新 30

冷水機うがい禁止サイン 修繕なし
アルミ複合板インクジェットシート貼 更新 30

緊急用インターフォン 修繕なし
アルミ複合板インクジェットシート貼 更新 30

お風呂注意サイン 修繕なし
アルミ複合板インクジェットシート貼 更新 30

サウナご注意サイン 修繕なし
アルミ複合板インクジェットシート貼 更新 30

サウナご注意サイン 修繕なし
耐熱アクリル板　シルク印刷 更新 30

浴槽名サイン 修繕なし
アルミ複合板インクジェットシート貼 更新 30

シャワーからんご注意 修繕なし
アルミ複合板インクジェットシート貼 更新 30

プールご利用案内 修繕なし
アルミ複合板インクジェットシート貼 更新 30

プールに入る前サイン 修繕なし
アルミ複合板インクジェットシート貼 更新 30

トイレ使用後はサイン 修繕なし
アルミ複合板インクジェットシート貼 更新 30

プールコンディション 修繕なし
アルミ複合板インクジェットシート貼 更新 30

プールコース表示サイン 修繕なし
塩ビ3Mフィルム貼 更新 30

温水プール進入禁止スタンド 修繕なし
塩ビ　静電シート貼 更新 30

温水プールMAPサイン 修繕なし
アルミ複合板インクジェットシート貼 更新 30

温水プール段差注意サイン 修繕なし
塩ビ　インクジェットシート貼 更新 30

幼児プールご注意サイン 修繕なし
ポリエチレン樹脂スタンド　 更新 30
インクジェットシート貼
採暖室ご注意サイン 修繕なし
アルミ複合板インクジェットシート貼 更新 30

体を良く拭いてご注意サイン 修繕なし
アルミ複合板インクジェットシート貼 更新 30

事故防止サイン 修繕なし
アルミ複合板インクジェットシート貼 更新 30

事故防止サイン 修繕なし
アルミ複合板インクジェットシート貼 更新 30

トレーニングシューズご注意サイン 修繕なし
塩ビ　インクジェットシート貼 更新 30

トレーニングジムご利用のご案内 修繕なし
アルミ複合板インクジェットシート貼 更新 30

マシン予約ボード 修繕なし
アルミ複合板インクジェットシート貼 更新 30

スタジオ表示サイン 修繕なし
更新 30

スタジオレッスンサイン 修繕なし
アルミ複合板インクジェットシート貼 更新 30

スタジオIN・OUTシート 修繕なし
更新 30

食堂営業案内スタンドサイン 修繕なし
スチール複合板　ダイノックシート貼 更新 30

授乳室　利用案内サイン 修繕なし
アルミ複合板インクジェットシート貼 更新 30

多目的ホール利用案内サイン 修繕なし
アルミ複合板インクジェットシート貼 更新 30

扉用　おす・ひくシール 修繕なし
インクジェットシート貼 更新 30

手摺点字サイン 修繕なし
インクジェット+ラミ加工 更新 30

ナースコールサイン 修繕なし
アクリル板インクジェットシート貼 更新 30

進入禁止サイン 修繕なし
アクリル板インクジェットシート貼 更新 30

片引きハンガー框戸 部品交換 5 〇 〇 〇
1630Ⅹ2100Ⅹ100 シーリング取替 20 〇
防火設備 更新 40
額入片引きハンガー戸 部品交換 5 〇 〇 〇
1030X2100X185 シーリング取替 20 〇

更新 40
額入片引きハンガー戸 部品交換 5 〇 〇 〇
1030X2100X385 シーリング取替 20 〇

更新 40
額入２枚片引きハンガー戸 部品交換 5 〇 〇 〇
1030X2000X130 シーリング取替 20 〇

更新 40
額入片引きハンガー戸 部品交換 5 〇 〇 〇
1030X2100X380 シーリング取替 20 〇

更新 40
片引き框戸 部品交換 5 〇 〇 〇
850Ⅹ2000X 70 シーリング取替 20 〇

更新 40
額ガラリ付片開きフラッシュ戸 部品交換 5 〇 〇 〇
750X2000X　７０ シーリング取替 20 〇

更新 40

カ所

1.0 カ所

30.0 カ所

1.0 式

100.0

1.0 カ所

1.0 カ所

2.0 カ所

1.0 カ所

1.0 カ所

1.0 カ所

2.0 カ所

6.0 カ所

4.0 カ所

1.0 カ所

1.0 カ所

1.0 カ所

1.0 カ所

1.0 カ所

1.0 カ所

1.0 カ所

2.0 カ所

2.0 カ所

2.0 カ所

1.0 カ所

6.0 カ所

1.0 カ所

48.0 カ所

10.0 カ所

2.0 カ所

3.0 カ所

4.0 カ所

2.0 カ所

2.0 カ所

5.0 カ所

3.0 ヶ所

1.0 ヶ所

1.0 ヶ所

2.0 ヶ所

2.0 ヶ所

4.0 ヶ所

ヶ所1.0



温浴利用型健康運動施設の長期修繕計画（参考）

建築工事
周 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

期 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23

年 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

計画内容項目 仕様 数量
単
位

額ガラリ付片開きフラッシュ戸 部品交換 5 〇 〇 〇
600X2000X　７０ シーリング取替 20 〇

更新 40
引分けハンガー戸 部品交換 5 〇 〇 〇
1860X2000X2７０ シーリング取替 20 〇

更新 40
片引きハンガー框戸 部品交換 5 〇 〇 〇
1030X2100X350 シーリング取替 20 〇

更新 40
FIX付片開き框戸 部品交換 5 〇 〇 〇
15300X2660X 70 シーリング取替 20 〇

更新 40
FIX・片引き窓付き片開き框戸 部品交換 5 〇 〇 〇
7110X3000X 70 シーリング取替 20 〇

更新 40
FIX付片引き窓 部品交換 5 〇 〇 〇
7110X1700X 70 シーリング取替 20 〇

更新 40
FIX付片引き窓 部品交換 5 〇 〇 〇
5010X1700X 70 シーリング取替 20 〇

更新 40
FIX付片引き窓 部品交換 5 〇 〇 〇
355X1700X 70 シーリング取替 20 〇

更新 40
突出し窓 部品交換 5 〇 〇 〇
５９００X600X 70 シーリング取替 20 〇

更新 40
FIX窓 部品交換 5 〇 〇 〇
2060X1700X 70 シーリング取替 20 〇

更新 40
FIX窓 部品交換 5 〇 〇 〇
7189. 5X2200X 70 シーリング取替 20 〇

更新 40
FIX・突出し窓付片開き框戸 部品交換 5 〇 〇 〇
2535X2700X　７０ シーリング取替 20 〇

更新 40
FIX・突出し窓片開き框戸 部品交換 5 〇 〇 〇
1785X2700X 70 シーリング取替 20 〇

更新 40
FIX窓 部品交換 5 〇 〇 〇
1920X2200X 70 シーリング取替 20 〇

更新 40
FIX片引き窓付片開き框戸 部品交換 5 〇 〇 〇

シーリング取替 20 〇
更新 40

アルミガラリ シーリング取替 20 〇
1700X550X70 更新 40
片引きハンガー框戸 部品交換 5 〇 〇 〇

シーリング取替 20 〇
更新 40

FIX突き出し窓付片引き框戸 部品交換 5 〇 〇 〇
シーリング取替 20 〇

更新 40
FIX付突き出し窓 部品交換 5 〇 〇 〇

シーリング取替 20 〇
更新 40

片開きフラッシュ戸 部品交換 5 〇 〇 〇
シーリング取替 20 〇

更新 40
FIX突き出し窓付片引き框戸 部品交換 5 〇 〇 〇

シーリング取替 20 〇
更新 40

両開き窓 部品交換 5 〇 〇 〇
シーリング取替 20 〇

更新 40
FIX突き出し窓付片開き框戸 部品交換 5 〇 〇 〇
2060X2700X 70 シーリング取替 20 〇

更新 40
突き出し窓 部品交換 5 〇 〇 〇
7100X1045X 70 シーリング取替 20 〇
オペレーター装置・網戸（ステンレス）付 更新 40
突出し窓 部品交換 5 〇 〇 〇
500X1050X 70 シーリング取替 20 〇
網戸（ステンレス）付 更新 40
FIX窓 部品交換 5 〇 〇 〇
9271X2460X 70 シーリング取替 20 〇

更新 40
FIX窓 部品交換 5 〇 〇 〇
5226X2460X 70 シーリング取替 20 〇

更新 40
FIX突き出し窓 部品交換 5 〇 〇 〇
3105X2660X 70 シーリング取替 20 〇

更新 40
突き出し窓付片開き框戸 部品交換 5 〇 〇 〇
防火設備 シーリング取替 20 〇

更新 40
アルミガラリ シーリング取替 20 〇
4100X275X 70 更新 40

アルミガラリ シーリング取替 20 〇
2900X1700X 70 更新 40

アルミガラリ シーリング取替 20 〇
500X1250X 70 更新 40

自動ドア 駆動装置部分交換 5 〇 〇 〇
下枠：ノンレール　アルミ額縁ナシ シーリング取替 20 〇
引分け 更新 50
自動ドア 駆動装置部分交換 5 〇 〇 〇
下枠：ノンレール　アルミ額縁ナシ シーリング取替 20 〇
FIX付引分け自動ドア 更新 50
自動ドア 駆動装置部分交換 5 〇 〇 〇
掃出し部：下枠フラット シーリング取替 20 〇
FIX・片開き框戸付引分 更新 50
突出し連窓 部品交換 5 〇 〇 〇

シーリング取替 20 〇
更新 40

アルミガラリ シーリング取替 20 〇
2900X500X70 更新 40

アルミガラリ シーリング取替 20 〇
3600X1700X70 更新 40

アルミガラリ シーリング取替 20 〇
1100X1200X70 更新 40

アルミガラリ シーリング取替 20 〇
5050X1950X70 更新 40

アルミガラリ シーリング取替 20 〇
500X675X70 更新 40

1.0 カ所

1.0 カ所
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1.0 カ所

1.0 カ所
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1.0 カ所
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4.0 ヶ所
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2.0 ヶ所
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1.0 ヶ所

ア
ル
ミ
建
具
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3.0
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温浴利用型健康運動施設の長期修繕計画（参考）

建築工事
周 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

期 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23

年 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

計画内容項目 仕様 数量
単
位

両引きフラッシュ戸 部品交換 5 〇 〇 〇
塗装塗替 10 〇 〇

シーリング取替 20
更新なし

両開きフラッシュ戸 部品交換 5 〇 〇 〇
塗装塗替 10 〇 〇

1800X2200X255 シーリング取替 20 〇
更新なし

引分けハンガー戸 部品交換 5 〇 〇 〇
塗装塗替 10 〇 〇

2000X2200X255 シーリング取替 20 〇
特定防火設備 更新なし
FIX付両開き框戸 部品交換 5 〇 〇 〇

塗装塗替 10 〇 〇
12462,5X2500X120 シーリング取替 20 〇

更新なし
FIX付引分けハンガー框戸 部品交換 5 〇 〇 〇

塗装塗替 10 〇 〇
8805X2500X120 シーリング取替 20 〇

更新なし
片引きフラッシュ戸 部品交換 5 〇 〇 〇

塗装塗替 10 〇 〇
850X2000X312 シーリング取替 20 〇
特定防火設備 更新なし
片引きフラッシュ戸 部品交換 5 〇 〇 〇

塗装塗替 10 〇 〇
850X2000X270 シーリング取替 20 〇

更新なし
片引きフラッシュ戸 部品交換 5 〇 〇 〇

塗装塗替 10 〇 〇
850X2000X110 シーリング取替 20 〇

更新なし
４枚引分けハンガー戸 部品交換 5 〇 〇 〇

塗装塗替 10 〇 〇
8200X2000X256 シーリング取替 20 〇

更新なし
片開きアングル戸 部品交換 5 〇 〇 〇

塗装塗替 10 〇 〇
600X1200X100 シーリング取替 20 〇

更新なし
片開きアングル戸 部品交換 5 〇 〇 〇

塗装塗替 10 〇 〇
600X600X100 シーリング取替 20 〇

更新なし
片開きフラッシュ戸 部品交換 5 〇 〇 〇

塗装塗替 10 〇 〇
850X2000X220 シーリング取替 20 〇

更新なし
額入片引きハンガー戸 部品交換 5 〇 〇 〇

塗装塗替 10 〇 〇
1175X2000X220 シーリング取替 20 〇

更新なし
FIX窓 部品交換 5 〇 〇 〇

塗装塗替 10 〇 〇
3660X1300X680 シーリング取替 20 〇
特定防火設備 更新なし
両開きフラッシュ戸 部品交換 5 〇 〇 〇

塗装塗替 10 〇 〇
シーリング取替 20 〇

更新なし
親子開きフラッシュ戸 部品交換 5 〇 〇 〇

塗装塗替 10 〇 〇
シーリング取替 20 〇

更新なし
親子開きフラッシュ戸 部品交換 5 〇 〇 〇

塗装塗替 10 〇 〇
1200X2000X130 シーリング取替 20 〇

更新なし
片開きフラッシュ戸 部品交換 5 〇 〇 〇

塗装塗替 10 〇 〇
850X2000X130 シーリング取替 20 〇

更新なし
片開き框戸 部品交換 5 〇 〇 〇

塗装塗替 10 〇 〇
シーリング取替 20 〇

更新なし
片開きフラッシュ戸 部品交換 5 〇 〇 〇

塗装塗替 10 〇 〇
850X2000X176　 シーリング取替 20 〇
特定防火設備 更新なし
両開きフラッシュ戸 部品交換 5 〇 〇 〇

塗装塗替 10 〇 〇
1600X2000X130 シーリング取替 20 〇

更新なし
両開きフラッシュ戸 部品交換 5 〇 〇 〇

塗装塗替 10 〇 〇
1400X2000X220 シーリング取替 20 〇

更新なし
片開きフラッシュ戸 部品交換 5 〇 〇 〇

塗装塗替 10 〇 〇
850X2000X170 シーリング取替 20 〇
特定防火設備 更新なし
片開きフラッシュ戸 部品交換 5 〇 〇 〇

塗装塗替 10 〇 〇
850X2000X355 シーリング取替 20 〇

更新なし
片開きフラッシュ戸 部品交換 5 〇 〇 〇

塗装塗替 10 〇 〇
850X2000X110 シーリング取替 20 〇

更新なし
片開きフラッシュ戸 部品交換 5 〇 〇 〇

塗装塗替 10 〇 〇
850X2000X225 シーリング取替 20 〇

更新なし
片開きフラッシュ戸 部品交換 5 〇 〇 〇

塗装塗替 10 〇 〇
600X2000X100 シーリング取替 20 〇
焼付塗装 更新なし
片開きフラッシュ戸 部品交換 5 〇 〇 〇

塗装塗替 10 〇 〇
600X2000X100 シーリング取替 20 〇
指挟み対策 更新なし
片開きフラッシュ戸 部品交換 5 〇 〇 〇

塗装塗替 10 〇 〇
600X2000X100 シーリング取替 20 〇
塗付塗装 更新なし
片開きフラッシュ戸 部品交換 5 〇 〇 〇

塗装塗替 10 〇 〇
750X2000X100 シーリング取替 20 〇
焼付塗装 更新なし
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温浴利用型健康運動施設の長期修繕計画（参考）

建築工事
周 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

期 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23

年 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

計画内容項目 仕様 数量
単
位

片開きアングル戸 部品交換 5 〇 〇 〇
塗装塗替 10 〇 〇

400X1200X100 シーリング取替 20 〇
焼付塗装 更新なし
片開きアングル戸 部品交換 5 〇 〇 〇

塗装塗替 10 〇 〇
600X1200X100 シーリング取替 20 〇
焼付塗装 更新なし
片開きアングル戸 部品交換 5 〇 〇 〇

塗装塗替 10 〇 〇
550X2000X100 シーリング取替 20 〇

更新なし
ハンガー戸 部品交換 5 〇 〇 〇

塗装塗替 10 〇 〇
2000X2200X255　特定防火設備 シーリング取替 20 〇
引分け 更新なし
フラッシュ戸 部品交換 5 〇 〇 〇

塗装塗替 10 〇 〇
1729.5X2000X225　特定防火設備 シーリング取替 20 〇
2枚折りたたみ 更新なし
フラッシュ戸 部品交換 5 〇 〇 〇

塗装塗替 10 〇 〇
2366X2000X255　特定防火設備 シーリング取替 20 〇
潜戸付片開き 更新なし
フラッシュ戸 部品交換 5 〇 〇 〇

塗装塗替 10 〇 〇
1800X2000X130 シーリング取替 20 〇
両開き 更新なし
フラッシュ戸 部品交換 5 〇 〇 〇

塗装塗替 10 〇 〇
2400X3000X130 シーリング取替 20 〇
両開き 更新なし
フラッシュ戸 部品交換 5 〇 〇 〇

塗装塗替 10 〇 〇
1600X2000X130 シーリング取替 20 〇
両開き 更新なし
フラッシュ戸 部品交換 5 〇 〇 〇

塗装塗替 10 〇 〇
850X2000X220　特定防火設備 シーリング取替 20 〇
片開き 更新なし
フラッシュ戸 部品交換 5 〇 〇 〇

塗装塗替 10 〇 〇
800X2000X100 シーリング取替 20 〇
片開き 更新なし
フラッシュ戸 部品交換 5 〇 〇 〇

塗装塗替 10 〇 〇
1200X2000X110 シーリング取替 20 〇
親子開き 更新なし
フラッシュ戸 部品交換 5 〇 〇 〇

塗装塗替 10 〇 〇
750X2000X120 シーリング取替 20 〇
片開き 更新なし
フラッシュ戸 部品交換 5 〇 〇 〇

塗装塗替 10 〇 〇
850X2000X220　特定防火設備 シーリング取替 20 〇
片開き 更新なし
アングル戸 部品交換 5 〇 〇 〇

塗装塗替 10 〇 〇
600X1200X220　焼付塗装 シーリング取替 20 〇
片開き 更新なし
額入片開きフラッシュ戸 部品交換 5 〇 〇 〇

塗装塗替 10 〇 〇
600X2000X130 シーリング取替 20 〇

更新なし
額入片開きフラッシュ戸 部品交換 5 〇 〇 〇

塗装塗替 10 〇 〇
600X2000X130 シーリング取替 20 〇

更新なし
片開きフラッシュ戸 部品交換 5 〇 〇 〇

塗装塗替 10 〇 〇
600X2000X130 シーリング取替 20 〇

更新なし
額入り片開フラッシュ戸 部品交換 5 〇 〇 〇

塗装塗替 10 〇 〇
850X2000X155 シーリング取替 20 〇

更新なし
額入片開きフラッシュ戸 部品交換 5 〇 〇 〇

塗装塗替 10 〇 〇
８５０X2000X155 シーリング取替 20 〇

更新なし
引分けハンガー戸 部品交換 5 〇 〇 〇

塗装塗替 10 〇 〇
2060X2000X130 シーリング取替 20 〇

更新なし
額・ガラリ付片引きハンガー戸 部品交換 5 〇 〇 〇

塗装塗替 10 〇 〇
930X2000X130 シーリング取替 20 〇

更新なし
額入り片開きフラッシュ戸 部品交換 5 〇 〇 〇

塗装塗替 10 〇 〇
850X2000X155 シーリング取替 20 〇

更新なし
両開きフラッシュ戸 部品交換 5 〇 〇 〇

塗装塗替 10 〇 〇
1600X2000X155 シーリング取替 20 〇

更新なし
額入片開きフラッシュ戸 部品交換 5 〇 〇 〇

塗装塗替 10 〇 〇
850X2000X155 シーリング取替 20 〇

更新なし
額・ガラリ付き片開きハンガー戸 部品交換 5 〇 〇 〇

塗装塗替 10 〇 〇
980X2000X155 シーリング取替 20 〇

更新なし
片引きハンガー戸 部品交換 5 〇 〇 〇

塗装塗替 10 〇 〇
1030X2000X100 シーリング取替 20 〇

更新なし
フラッシュ戸 部品交換 5 〇 〇 〇

塗装塗替 10 〇 〇
600X2000X130 シーリング取替 20 〇
額入片開き 更新なし
フラッシュ戸 部品交換 5 〇 〇 〇

塗装塗替 10 〇 〇
600X2000X130 シーリング取替 20 〇
片開き 更新なし
フラッシュ戸 部品交換 5 〇 〇 〇

塗装塗替 10 〇 〇
850X2000X155 シーリング取替 20 〇
額入片開き 更新なし
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温浴利用型健康運動施設の長期修繕計画（参考）

建築工事
周 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

期 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23

年 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

計画内容項目 仕様 数量
単
位

ハンガー戸 部品交換 5 〇 〇 〇
塗装塗替 10 〇 〇

1030X2000X155 シーリング取替 20 〇
ガラリ付片引き 更新なし
ハンガー戸 部品交換 5 〇 〇 〇

塗装塗替 10 〇 〇
1030X2000X130 シーリング取替 20 〇
ガラリ付片引き 更新なし
ハンガー戸 部品交換 5 〇 〇 〇

塗装塗替 10 〇 〇
2260X2000X155 シーリング取替 20 〇
額入引分け 更新なし
ハンガー戸 部品交換 5 〇 〇 〇

塗装塗替 10 〇 〇
1030X2000X155 シーリング取替 20 〇
額入2枚片引き 更新なし
重量スチールシャッター 部品交換 5 〇 〇 〇
3510X2985 塗装塗替 10 〇 〇

更新 40
軽量グリルシャッター　 部品交換 5 〇 〇
6000X2985 更新 30

重量スチールシャッター 部品交換 5 〇 〇 〇
2910X2685 塗装塗替 10 〇 〇

更新 40
軽量シャッター 部品交換 5 〇 〇
（5845.5+870)X1085 更新 30

重量スチールシャッター 部品交換 5 〇 〇 〇
3800X2685　特定防火設備 塗装塗替 10 〇 〇

更新 40
横引きシャッター 部品交換 5 〇 〇 〇
9796+3450 塗装塗替 10 〇 〇

更新 40
飛散防止フィルム貼 修繕なし

更新 10 〇
ガラス押エシーリング 修繕 10 〇
シリコン系 更新 30

ガラス押エシーリング 修繕 10 〇
防火認定品 更新 30

突合せシーリング 修繕 10 〇
シリコン系 更新 30
ガラス押エシーリング 修繕 10 〇

更新 30
飛散防止フィルム貼 修繕なし

更新 10 〇

衝突防止シール貼 修繕なし
更新 10 〇

ガラス押エシーリング 修繕 10 〇
シリコン系 更新 30

ガラス押エシーリング 修繕 10 〇
耐熱用 更新 30

ガラス押エシーリング 修繕 10 〇
耐熱ガラス用 更新 30

飛散防止フィルム貼 修繕なし
更新 10 〇

ガラス押エシーリング 修繕 10 〇
シリコン系 更新 30

飛散防止フィルム貼 修繕なし
更新 10 〇

ガラス押エシーリング 修繕 10 〇
シリコン系 更新 30

飛散防止フィルム貼 修繕なし
更新 10 〇

衝突防止シール貼 修繕なし
更新 10 〇

ガラス押エシーリング 修繕 10 〇
更新 30

飛散防止フィルム貼 修繕なし
更新 10 〇

ガラス押エシーリング 修繕 10 〇
シリコン系 更新 30

際根太 修繕 10 〇
樹脂製床下地用 更新 30

敷居 修繕 10 〇
116X40 更新 30

鴨居 修繕 10 〇
116X35 更新 30

中鴨居 修繕 10 〇
116X100 更新 30

上框　集成材W150XH60 修繕 10 〇
蹴込板　H90　集成材 更新 30
床下換気孔　φ19@300共

上框　集成材W160XH60 修繕 10 〇
踏込板　H90 集成材 更新 30
床下換気孔　φ19@300共

畳寄 修繕 10 〇
15X15 更新 30

竿縁　 修繕 10 〇
30X30 @606 更新 30

廻縁 修繕 10 〇
25X30 更新 30

化粧柱 修繕 10 〇
120角　H2700 更新 30

下地補強　 修繕 10 〇
W1800 更新 30
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温浴利用型健康運動施設の長期修繕計画（参考）

建築工事
周 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

期 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23

年 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

計画内容項目 仕様 数量
単
位

際根太 修繕 10 〇
樹脂製床下地用 更新 30

上框 修繕 10 〇
集成材　塗装品　W150XH60 更新 30
踏込板　H90　集成材　
畳寄 修繕 10 〇
15X55 更新 30

畳寄 修繕 10 〇
30X55 更新 30

ボード寄 修繕 10 〇
１５X10 更新 30

間仕切軸組 修繕 10 〇
格子組　2列 更新 30

耐水合板 修繕 10 〇
t9.0 W450XH1200 更新 30
鏡下地
開口三方枠 修繕 10 〇
110X25　W800XH2000 更新 30

片引きフラッシュ戸 修繕 5 〇 〇
シナ合板　１ 更新 15

片引きフラッシュ 修繕 5 〇 〇
シナ合板　２ 更新 15

４枚引き違い戸襖 修繕 5 〇 〇
更新 15

引き違い戸襖 修繕 5 〇 〇
更新 15

建具金物 修繕 5 〇 〇
更新 15

片開き用出入口枠 付属金物交換 5 〇 〇
922.5X2000X100 更新 30

片開き用出入口枠 付属金物交換 5 〇 〇
520X2000X100 更新 30

フラッシュ戸 修繕 5 〇 〇
シナ合板 更新 15
木製建具用スチール枠 付属金物交換 5 〇 〇

更新 30
スライディングウォール 部分修理 5 〇
7305X2700 更新 20 〇

アルミカーテンウォール 部品交換 5 〇 〇 〇
3737X2985 塗装塗替 10 〇 〇

シーリング取替 15 〇
更新なし

アルミカーテンウォール 部品交換 5 〇 〇 〇
25370X7330 塗装塗替 10 〇 〇

シーリング取替 15 〇
更新なし

排煙トップライト 部品交換 20 〇
9251X600X70 更新なし

排煙トップライト 部品交換 20 〇
1270X600X70 更新なし

TP2　排煙トップライト 部品交換 20 〇
8130X600X700 更新なし

TP3　排煙トップライト 部品交換 20 〇
5220X600X700 更新なし

AD5　自動開閉装置 オートロック装置交換 3 〇 〇 〇 〇
2120X2000　 センサー補助光線交換 5 〇 〇
引分け用 更新 7 〇 〇
AD6　自動開閉装置 オートロック装置交換 3 〇 〇 〇 〇
2120X2000 センサー補助光線交換 5 〇 〇
引分け用 更新 7 〇 〇
ACW1　自動開閉装置 オートロック装置交換 3 〇 〇 〇 〇
2000X2300 センサー補助光線交換 5 〇 〇
引分け用 更新 7 〇 〇
AW1　自動開閉装置 オートロック装置交換 3 〇 〇 〇 〇
2000X2300 センサー補助光線交換 5 〇 〇
引分け用 更新 7 〇 〇
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4.0 ヶ所

4.0 ヶ所

31.1 m

3.0 m

カ
ー

テ
ン
・
ス
ラ
イ
デ
ィ
ン

グ
ウ
ォ
ー

ル
工
事

1.0 ヶ所

3.0 ヶ所

1.0 ヶ所

1.0 式

1.0 ヶ所



温浴利用型健康運動施設の長期修繕計画（参考）

電気工事
周 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041
期 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23

年 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
人感センサー 修繕なし
子機　換気扇連動 更新 更新 15
電極保持器 修繕なし
４P 更新 更新 20 〇
電灯動力分電盤 修繕 部品交換 15
１LP-1 更新 更新 30
動力操作盤 修繕 定常修理 5 〇 〇
ステージ盤 修繕 リレー交換 12 〇

更新 更新 30
手元開閉器盤 修繕 部品交換 15
MCB3P 50AX1 更新 更新 30
電灯動力分電盤 修繕 部品交換 15
1LP-2 更新 更新 30
動力操作盤 修繕 定常修理 5 〇 〇
2P-1 修繕 リレー交換 12 〇

更新 更新 30
手元開閉盤 修繕 部品交換 15
MCB3P 50AFx1 更新 更新 30
電極保持器 修繕なし
２P 更新 更新 20 〇

電極保持器 修繕なし
4P 更新 更新 20 〇

動力操作盤 修繕 定常修理 5 〇 〇
１P-1 修繕 リレー交換 12 〇

更新 更新 30
動力操作盤 修繕 定常修理 5 〇 〇
1P-2 修繕 リレー交換 12 〇

更新 更新 30
動力操作盤 修繕 定常修理 5 〇 〇
1P-3 修繕 リレー交換 12 〇

更新 更新 30
動力操作盤 修繕 定常修理 5 〇 〇
1P-4 修繕 リレー交換 12 〇

更新 更新 30
動力操作盤 修繕 定常修理 5 〇 〇
イベント盤 修繕 リレー交換 12 〇

更新 更新 30
警報盤 修繕なし
K-1 更新 更新 15
手元開閉器盤 修繕 部品交換 15
MCB3P 50AFx1 更新 更新 30

手元開閉器盤　 修繕 部品交換 15
防水型 更新 更新 30
MCB3P 50AFx3
人感センサー 修繕なし
親機 更新 更新 15

人感センサー 修繕なし
子機 更新 更新 15

人感センサー 修繕なし
親機　換気扇連動型 更新 更新 15

自動点検器 修繕なし
100Ⅴ　８A 更新 更新 10 〇
電灯分電盤 修繕 修繕 15
1L-4 更新 更新 30
ワイヤレスアドレス設定盤 修繕なし

更新 更新 10 〇
人感センサー 修繕なし
親機 更新 更新 15

人感センサー 修繕なし
子機 更新 更新 15

人感センサー 修繕なし
親機 更新 更新 15
換気扇連動型
電灯分電盤 修繕 部品交換 15
1L-1 更新 更新 30

電灯分電盤 修繕 部品交換 15
1L-2 更新 更新 30

安定期収納箱　防水型 修繕なし
SUS製 更新 更新 20 〇
安定期7台
安定期収納箱　防水型 修繕なし
SUS製 更新 更新 20 〇
安定期8台
手元開閉器盤 修繕 部品交換 15
3P225AF/125AT 更新 更新 30
電灯分電盤 修繕 部品交換 15
１L-3 更新 更新 30

電灯分電盤 修繕 部品交換 15
2L-1-1 更新 更新 30

電灯分電盤 修繕 部品交換 15
2L-1-2 更新 更新 30

電灯分電盤 修繕 部品交換 15
2L-1-3 更新 更新 30

電灯分電盤 修繕 部品交換 15
2L-1-4 更新 更新 30

手元開閉器盤 修繕 部品交換 15
3P50AF/50AT 更新 更新 30
照明器具 LED化 〇
一式

照明器具 修繕 蓄電池交換 5 〇 〇
YAB1　B級 更新 更新 15

照明器具 修繕 蓄電池交換 5 〇 〇
YAB1W　B級 更新 更新 15

照明器具 修繕 蓄電池交換 5 〇 〇
 YABG　B級 更新 更新 15

照明器具 修繕 蓄電池交換 5 〇 〇
 YAC1　B級 更新 更新 15

照明器具 修繕 蓄電池交換 5 〇 〇
 YAC1W　C級 更新 更新 15

照明器具 修繕 蓄電池交換 5 〇 〇
YAP 更新 更新 15
照明器具 修繕 蓄電池交換 5 〇 〇
YBCW　C級 更新 更新 15

照明器具 修繕 蓄電池交換 5 〇 〇
YAB1 更新 更新 15

数量
単
位

修繕内容 計画内容項目 仕様

8.0 個

2.0 面

1.0 面

1.0 面

1.0 個

個

5.0 個

2.0 個

1.0 個

1.0 個

個

1.0 個

1.0 個

1.0 個

4.0 台

1.0 個

1.0 個

1.0 個

1.0 個

1.0

2.0 台

1.0 台

個

2.0 個

2.0 台

2.0 台

1.0 台

4.0 台

2.0 台

1.0 個

1.0 個

1.0 個

1.0

1.0 個

1.0 個

1.0 個

5.0 個

3.0

4.0 個

1.0 個

1.0 個

14.0 個

8.0 個

1.0 個

2.0 台

2.0 個

1.0 個

1.0 個

2.0 個

動
力
設
備
工
事

電
灯
設
備
工
事

コ
ン
セ
ン
ト
設
備
工
事



温浴利用型健康運動施設の長期修繕計画（参考）

電気工事
周 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041
期 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23

年 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

数量
単
位

修繕内容 計画内容項目 仕様

照明器具 修繕 蓄電池交換 5 〇 〇
YAB3W 更新 更新 15

照明器具 修繕 蓄電池交換 5 〇 〇
YAC1 更新 更新 15

照明器具 修繕 蓄電池交換 5 〇 〇
YBBW 更新 更新 15

照明器具 修繕 蓄電池交換 5 〇 〇
YBC1 更新 更新 15

照明器具 修繕 蓄電池交換 5 〇 〇
YBC2 更新 更新 15

高所作業車（クローラ） 5 〇 〇
一式
照明器具 修繕 蓄電池交換 5 〇 〇
YAB1 更新 更新 15

照明器具 修繕 蓄電池交換 5 〇 〇
YAC1 更新 更新 15

照明器具 修繕 蓄電池交換 5 〇 〇
YBB2 更新 更新 15

照明器具 修繕 蓄電池交換 5 〇 〇
YBC1 更新 更新 15

照明器具 修繕 蓄電池交換 5 〇 〇
ZA321 更新 更新 15

照明器具 修繕 蓄電池交換 5 〇 〇
ZB321 更新 更新 15

照明器具 修繕 蓄電池交換 5 〇 〇
ZC321 更新 更新 15

電話アウトレット 修繕なし
壁　6局４芯 更新 更新 30
電話機 修繕なし
一般電話機 更新 更新 20 〇
電話機 修繕なし
多機能電話機 更新 更新 20 〇
PHSアンテナ 修繕なし
親機 更新 更新 20 〇
PHSアンテナ 修繕なし
子機 更新 更新 20 〇
電話アウトレット 修繕なし
壁６局４芯 更新 更新 30
電話機 修繕なし
一般電話機 更新 更新 20 〇
電話機 修繕なし
多機能電話機 更新 更新 20 〇
電話アウトレット 修繕なし
壁　6局４芯 更新 更新 30
アップコン 修繕なし
電話アウトレット　6極４ 更新 更新 30
電話交換機 修繕 蓄電池交換 5 〇 〇

更新 更新 20 〇
電話機 修繕なし
一般電話機 更新 更新 20 〇
電話機 修繕なし
多機能電話機 更新 更新 20 〇
電話機 修繕なし
多機能電話機 更新 更新 20 〇
PHSアンテナ 修繕なし
子機 更新 更新 20 〇
アップコン 修繕なし
LAN　アウトレット 更新 更新 30
LANアウトレット 修繕なし
壁　8局6芯 更新 更新 30
LANアウトレット 修繕なし
壁 ８局６芯 更新 更新 30
アップコン 修繕なし
８極 更新 更新 30
LANアウトレット 修繕なし

更新 更新 30
電源カットリレー 修繕なし

更新 更新 30
スピーカー 修繕なし
天井埋込 更新 更新 25 〇

スピーカー　 修繕なし
天井埋込　 更新 更新 25 〇
アッテネーター付き
スピーカー 修繕なし
壁掛　 更新 更新 25 〇
アッテネーター付き
スピーカー 修繕なし
天井埋込 更新 更新 25 〇
防滴
スピーカー 修繕なし
壁掛 更新 更新 25 〇
防滴
スピーカー 修繕なし
壁掛 更新 更新 25 〇
耐熱
スピーカー 修繕なし
ソフトホーン 更新 更新 25 〇

アッテネーター 修繕なし
0.5W～6W 更新 更新 30
電源カットリレー 修繕なし

更新 更新 30
スピーカー 修繕なし
天井埋込 更新 更新 25 〇

スピーカー 修繕なし
天井埋込 更新 更新 25 〇
アッテネーター
スピーカー 修繕なし
壁掛 更新 更新 25 〇
アッテネーター付
スピーカー 修繕なし
天井埋込 更新 更新 25 〇
防滴
スピーカー 修繕なし
壁掛　 更新 更新 25 〇
防滴
スピーカー 修繕なし
壁掛 更新 更新 25 〇
耐熱
アッテネーター 修繕なし
0.5～6W 更新 更新 30
防炎アンプ 修繕 バッテリー交換 4 〇 〇 〇 〇
320W40回線ロッカー型 更新 更新 25 〇

1.0 式

1.0 台

7.0 台

11.0 台

式

4.0 個

1.0 式

1.0 台

2.0

1.0 式

7.0 台

4.0 台

1.0 個

1.0 個

2.0 台

4.0 台

10.0 台

11.0 台

3.0 台

12.0 台

2.0 台

4.0 台

1.0 台

台

1.0 台

6.0 台

2.0 台

1.0 台

6.0 台

1.0 式

7.0 式

8.0 個

5.0 台

3.0

台

3.0 台

1.0 台

3.0 台

4.0 台

2.0 個

6.0 個

2.0 個

2.0 個

1.0 個

3.0 個

1.0 台

1.0 式

2.0 台

8.0 台

2.0 台

3.0 台

1.0 台

5.0

電
話
設
備
工
事

L
A
N
設
備
工
事

放
送
設
備
工
事

照
明
器
具
設
備
工
事



温浴利用型健康運動施設の長期修繕計画（参考）

電気工事
周 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041
期 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23

年 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

数量
単
位

修繕内容 計画内容項目 仕様

スピーカー 修繕なし
天井埋込 更新 更新 25 〇

スピーカー 修繕なし
天井埋込 更新 更新 25 〇
アッテネーター付き
スピーカー 修繕なし
壁掛 更新 更新 25 〇
アッテネーター付き
アッテネーター 修繕なし
0.5～6W 更新 更新 30
AVワゴン 修繕なし

更新 更新 20 〇

ワゴン接続プレート 修繕なし
更新 更新 20 〇

メインスピーカー 修繕なし
更新 更新 25 〇

サブスピーカー 修繕なし
更新 更新 25 〇

マイクコネクタプレート 修繕なし
更新 更新 20 〇

ワイヤレスアンテナ（防球型） 修繕なし
更新 更新 20 〇

ワイヤレスマイクロホン 修繕なし
ハンド型 更新 更新 20 〇

ワイヤレスマイクロホン 修繕なし
タイピン型 更新 更新 20 〇

マイク用チャージャー（２本用） 修繕なし
更新 更新 20 〇

ダイナミックマイク黒 修繕なし
更新 更新 20 〇

延長用マイクコード（１０ｍ） 修繕なし
更新 更新 20 〇

卓上型マイクスタンド 修繕なし
更新 更新 20 〇

フロア型マイクスタンド 修繕なし
更新 更新 20 〇

音響ワゴン 修繕なし
更新 更新 20 〇

ワゴン接続プレート 修繕なし
更新 更新 20 〇

ソフトホーンスピーカー 修繕なし
更新 更新 25 〇

ワイヤレスアンテナ（壁取付型） 修繕なし
更新 更新 20 〇

ワイヤレスマイクロホン 修繕なし
ハンド型 更新 更新 20 〇

ワイヤレスマイクロホン 修繕なし
タイピン型 更新 更新 20 〇

マイク用チャージャー（２本組） 修繕なし
更新 更新 20 〇

音響ワゴン 修繕なし
更新 更新 20 〇

ワゴン接続プレート 修繕なし
更新 更新 20 〇

メインスピーカー 修繕なし
更新 更新 25 〇

ワイヤレスアンテナ（壁取付型） 修繕なし
更新 更新 20 〇

ワイヤレスマイクロホン 修繕なし
ハンド型 更新 更新 20 〇

ワイヤレスマイクロホン 修繕なし
タイピン型 更新 更新 20 〇

マイク用チャージャー（２本用） 修繕なし
更新 更新 20 〇

音響ワゴン 修繕なし
更新 更新 20 〇

ワゴン接続プレート 修繕なし
更新 更新 20 〇

メインスピーカー 修繕なし
更新 更新 25 〇

ワイヤレスアンテナ（壁取付型） 修繕なし
更新 更新 20 〇

ワイヤレスマイクロホン 修繕なし
ハンド型 更新 更新 20 〇

ワイヤレスマイクロホン 修繕なし
タイピング型 更新 更新 20 〇

マイク用チャージャー（２本用） 修繕なし
更新 更新 20 〇

AV操作卓 修繕なし
更新 更新 20 〇

ワゴン接続プレート 修繕なし
更新 更新 20 〇

シーリングスピーカー 修繕なし
更新 更新 25 〇

ワイヤレスマイクロホン 修繕なし
ハンド型 更新 更新 20 〇

ワイヤレスマイクロホン 修繕なし
タイピング型 更新 更新 20 〇

フロア型マイクスタンド 修繕なし
更新 更新 20 〇

1.0 台

2.0 枚

2.0 台

2.0 台

1.0 台

4.0 台

1.0 台

1.0 台

1.0 台

1.0 本

1.0 本

1.0 本

1.0 本

1.0 台

2.0 本

8.0 台

1.0 台

1.0 台

1.0 台

1.0 台

1.0 台

4.0 台

1.0 台

1.0 台

1.0 台

1.0 台

2.0 本

台

1.0 台

1.0 台

1.0 台

1.0 台

1.0 台

1.0 本

3.0 台

11.0 台

29.0 台

台

1.0 台

12.0 台

3.0 台

3.0

1.0 台

2.0 本

4.0

1.0 台

A
V
設
備
工
事



温浴利用型健康運動施設の長期修繕計画（参考）

電気工事
周 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041
期 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23

年 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

数量
単
位

修繕内容 計画内容項目 仕様

マイク用チャージャー（２本用） 修繕なし
更新 更新 20 〇

子時計 修繕なし
260φ　A 更新 更新 20 〇

子時計 修繕なし
600φ　壁掛型 更新 更新 20 〇
ガード付　C
子時計 修繕なし
700φ　壁掛型 更新 更新 20 〇
SUSヘアライン
子時計 修繕なし
260φ　A 更新 更新 20 〇
トイレ呼び出し表示器 修繕なし
廊下灯 更新 更新 20 〇

トイレ呼び出し表示器 修繕なし
復旧呼出押ボタン 更新 更新 20 〇

トイレ呼び出し表示器 修繕なし
トイレ呼出押ボタン 更新 更新 20 〇

親子式インターホン 修繕なし
カラーカメラ付玄関子機 更新 更新 25 〇
トイレ呼出押ボタン 修繕なし

更新 更新 25 〇
インターホン 修繕なし
カラーモニター付き親機 更新 更新 25 〇

インターホン 修繕なし
カラーモニター付き増設親機 更新 更新 25 〇

インターホン 修繕なし
カラーカメラ付き玄関子機 更新 更新 25 〇

廊下灯 修繕なし
更新 更新 25 〇

復旧押ボタン 修繕なし
更新 更新 25 〇

トイレ呼出押ボタン 修繕なし
更新 更新 25 〇

トイレ呼出表示器 修繕なし
25窓 更新 更新 25 〇
配線器具 修繕なし
パトライト 更新 更新 20 〇

配線器具 修繕なし
押ボタン 更新 更新 25 〇

直列ユニット 修繕なし
中間　壁 更新 更新 25 〇

直列ユニット 修繕なし
端末　壁 更新 更新 25 〇

直列ユニット 修繕なし
中間　床 更新 更新 25 〇

直列ユニット 修繕なし
端末　床 更新 更新 25 〇

ダミー抵抗 修繕なし
更新 更新 25 〇

直列ユニット 修繕なし
中間　壁 更新 更新 25 〇

直列ユニット 修繕なし
端末　壁 更新 更新 25 〇

アンテナ 修繕なし
UHF用 20素子 更新 更新 20 〇
アンテナ 修繕なし
BS・１１０度 CSアンテナ75φ 更新 更新 20 〇
アンテナマスト 修繕なし
BS・CS用自立式マストベース 更新 更新 20 〇

アンテナマスト 修繕なし
自立ベース40A 3m 更新 更新 20 〇

ブースター 修繕なし
V・U・BS・CS 更新 更新 20 〇
分岐器 修繕なし
2分岐 更新 更新 20 〇
分配器 修繕なし
４分配 更新 更新 20 〇
直列ユニット 修繕なし
端末　壁 更新 更新 20 〇
ダミー抵抗 修繕なし

更新 更新 20 〇

機器収容箱 修繕なし
補助散水栓組込 更新 更新 25 〇
PL
機器収容箱 修繕なし
補助散水栓組込 更新 更新 25 〇
PL（防雨）
機器収容箱 修繕なし
補助散水栓組込 更新 更新 25 〇
L（防雨）
定温式スポット型感知器 修繕なし
１種　70℃　防水 更新 更新 20 〇
煙感知器 修繕なし
非蓄積型2種　露出 更新 更新 20 〇

煙感知器 修繕なし
非蓄積型2種　露出 更新 更新 20 〇
小屋裏用
煙感知器 修繕なし
非蓄積型2種　露出 更新 更新 20 〇
プロテクタ
機器収容箱 修繕なし
補助散水栓組込　PL 更新 更新 25 〇

機器収容箱 修繕なし
補助散水栓組込　PL（防 更新 更新 25 〇

低温式スポット型感知器 修繕なし
１種　70℃防水 更新 更新 20 〇
煙感知器 修繕なし
非蓄積型2種　露出　 更新 更新 20 〇
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温浴利用型健康運動施設の長期修繕計画（参考）

電気工事
周 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041
期 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23

年 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

数量
単
位

修繕内容 計画内容項目 仕様

煙感知器 修繕なし
非蓄積型2種　露出　小 更新 更新 20 〇

受信機 修繕 バッテリー交換 5 〇 〇
P型１級複合型壁掛　60回線 更新 更新 25 〇

機器収容箱 修繕なし
補助散水栓組込　PL 更新 更新 25 〇

機器収容箱 修繕なし
補助散水栓組込　PL 更新 更新 25 〇
（ガード付）
機器収容箱 修繕なし
補助散水栓組込　PL 更新 更新 25 〇
（防雨）
差動式スポット型感知器 修繕なし
2種　露出　防水　自己保持付 更新 更新 25 〇
定温式スポット型感知器 修繕なし
1種　70℃ 更新 更新 20 〇

定温式スポット型感知器 修繕なし
1種　150℃ 更新 更新 20 〇

定温式スポット型感知器 修繕なし
特権　60℃ 更新 更新 20 〇

定温式スポット型感知器 修繕なし
特権　60℃　防水 更新 更新 20 〇

定温式スポット型感知器 修繕なし
1種　70℃　防水 更新 更新 20 〇

煙感知器 修繕なし
非蓄積型2種　露出 更新 更新 25 〇

煙感知器 修繕なし
非蓄積型2種　点検箱付 更新 更新 25 〇

煙感知器 修繕なし
非蓄積型2種　露出 更新 更新 25 〇
小屋裏用
煙感知器 修繕なし
非蓄積型2種　露出 更新 更新 25 〇
プロテクタ
バッシブセンサ 修繕なし
（立体警戒型） 更新 更新 15

バッシブセンサ（立体警戒型） 修繕なし
更新 更新 15

警報ランプ 修繕なし
更新 更新 20 〇

防犯受信盤 30回線 修繕なし
更新 更新 15

1回線電気制御盤 修繕なし
更新 更新 15

バッシブセンサ（立体警戒型） 修繕なし
更新 更新 15

ブザー 修繕なし
更新 更新 25 〇

ガス漏検知器 修繕なし
都市ガス用 更新 更新 5 〇 〇

ソーラーライト 修繕なし
0121W変更品 更新 更新 20 〇

照明器具 修繕 部品交換 15
N151W 更新 更新 30

照明器具 修繕 部品交換 15
O121W 更新 更新 30

照明器具 修繕 部品交換 15
P571W 更新 更新 30

照明器具 修繕 部品交換 15
T1001W 更新 更新 30

照明器具 修繕 部品交換 15
U2501W 更新 更新 30

照明器具 修繕 部品交換 15
U2502W 更新 更新 30

照明器具 修繕 部品交換 15
W321W 更新 更新 30

親時計 修繕 修繕 5 〇 〇
壁掛型　1回路 更新 更新 20 〇
子時計 修繕なし
260φ　A 更新 更新 20 〇

子時計 修繕なし
300φ　埋込型B 更新 更新 20 〇

子時計 修繕なし
600φ　壁掛型 更新 更新 20 〇
ガード付　C
子時計 修繕なし
700φ　壁掛型 更新 更新 20 〇
SUSヘアライン
電波時計 修繕なし
200φ　壁掛 更新 更新 20 〇

アンテナ 修繕なし
更新 更新 20 〇

アンテナ 修繕なし
更新 更新 20 〇

ＩＴＶ架 修繕 モニター交換 5 〇 〇
更新 更新 20 〇

モニターテレビ 修繕なし
17V型液晶ディスプレイモニター 更新 更新 10 〇
テレビカメラ 修繕なし
ドーム型カラーカメラ 更新 更新 10 〇
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温浴利用型健康運動施設の長期修繕計画（参考）

電気工事
周 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041
期 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23

年 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

数量
単
位

修繕内容 計画内容項目 仕様

テレビカメラ 修繕なし
カラービデオカメラ屋外ハウジ 更新 更新 10 〇

テレビカメラ 修繕なし
カラービデオカメラ　屋外・金具 更新 更新 10 〇

煙感知器 修繕なし
非蓄積型3種 更新 更新 20 〇
煙感知器 修繕なし
非蓄積型３種　露出 更新 更新 25 〇

自動閉鎖装置 修繕なし
防火戸用 更新 更新 25 〇
ラッチ式
屋外型キュービクル 修繕 保護継電器等交換 13
９面体 修繕 遮断機等点検・部品交換 6 〇 〇

更新 更新 25 〇
油入変圧器　 修繕 オイル交換等 10 〇
単相3線 更新 更新 30
6kv/210-1 150kVA
油入変圧器　 修繕 ダイヤル温度計等交換 15
３相３線 修繕 オイル交換等 10 〇
6kv/210V 500 kVA 更新 更新 30
油入変圧器　 修繕 修繕 10 〇
スコット 更新 更新 30
210V/210-20 kVA
進相コンデンサー　油入 修繕なし
6kv 50Hz 160 kvar 6% 更新 更新 30
油入直列リアクトル 修繕なし
6kv 50Hz 9.57 kvar 6% 更新 更新 30
非常用ディーゼル発電機 修繕 D点検 2 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
130kva 修繕 E点検 4 〇 〇 〇 〇

修繕 F点検 8 〇 〇
修繕 蓄電池交換 9 〇 〇
更新 更新 30

表示装置 修繕
更新 10 〇

太陽電池モジュール 修繕 冷却ファン交換 10 〇
更新 更新 25 〇

太陽電池架台 修繕 冷却ファン交換 10 〇
更新 更新 25 〇

パワーコンディショナ 修繕 冷却ファン交換 10 〇
更新 更新 15

集電盤 修繕 冷却ファン交換 10 〇
更新 更新 25 〇

日射計 修繕 修繕なし
更新 更新 15

気温計 修繕 修繕なし
更新 更新 15

データ表示管理装置 修繕
更新 10 〇

モジュール接続ケーブル 修繕 冷却ファン交換 10 〇
更新 更新 25 〇

裾付工事費 修繕 冷却ファン交換 10 〇
更新 更新 25 〇

試験調整費 修繕 冷却ファン交換 10 〇
更新 更新 25 〇

塗装工事 修繕 冷却ファン交換 10 〇
更新 更新 25 〇

制御盤 修繕なし
台数監視盤 更新 更新 15
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温浴利用型健康運動施設の長期修繕計画（参考）

機械工事
周 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041
期 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23

年 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
TW-1　受水槽 修繕 電極、ブールタップ交換等 10 〇

更新 更新 30

PU-1　給水加圧ポンプユニット 修繕 分解整備 7 〇
型式：50BNEMD5.5A 修繕 軸受交換 4 〇 〇 〇

更新 更新 20 〇
給水　内面ライニング 修繕なし
架空　50A 更新 更新 30

給水　内面ライニング 修繕なし
架空　８0A 更新 更新 30

給水　内面ライニング 修繕なし
架空　100A 更新 更新 30

給水　内面ライニング 修繕なし
架空　１50A 更新 更新 30

給水　内面ライニング 修繕なし
土中 更新 更新 30
20A
給水　内面ライニング 修繕なし
土中 更新 更新 30
40A
給水　内面ライニング 修繕なし
土中 更新 更新 30
80A
バタフライバルブ類 修繕 部分更新 15

更新 更新 25 〇

コアコートバルブ類 修繕 部分更新 15
更新 更新 25 〇

コアコートバルブ類 修繕 部分更新 15
更新 更新 25 〇

コアコートバルブ類 修繕 部分更新 15
更新 更新 25 〇

コアコートバルブ類 修繕 部分更新 15
更新 更新 25 〇

コアコートバルブ類 修繕 部分更新 15
更新 更新 25 〇

ライニングバルブ類 修繕 部分更新 15
更新 更新 25 〇

ライニングバルブ類 修繕 部分更新 15
更新 更新 25 〇

ライニングバルブ類 修繕 部分更新 15
更新 更新 25 〇

フレキシブル継手　SU 修繕なし
更新 更新 20 〇

フレキシブル継手　SU 修繕なし
更新 更新 20 〇

フレキシブル継手　 修繕なし
更新 更新 20 〇

フレキシブル継手　 修繕なし
更新 更新 20 〇

フレキシブル継手　 修繕なし
更新 更新 20 〇

定水位弁 修繕 部分更新 15
更新 更新 25 〇

ボールタップ 修繕 部分更新 15
更新 更新 25 〇

制水弁 修繕 部分更新 15
更新 更新 25 〇

制水弁BOX 修繕 部分更新 15
更新 更新 25 〇

量水器 修繕なし
更新 更新 15

量水器付属品 修繕なし
更新 更新 15

PD-１　汚水排水ポンプ 修繕 電動機等修繕 7 〇
型式：80DV55,5A 修繕 軸受交換 4 〇 〇 〇

更新 更新 20 〇
BP-1　ブロアポンプ 修繕 電動機等修繕 7 〇
型式：JB750 修繕 軸受交換 4 〇 〇 〇

更新 更新 20 〇
排水　硬質塩化ビニル管 修繕 修繕 20 〇

更新なし

排水　硬質塩化ビニル管 修繕 修繕 20 〇
更新なし

排水　硬質塩化ビニル管 修繕 修繕 20 〇
更新なし

排水　硬質塩化ビニル管 修繕 修繕 20 〇
更新なし

排水　硬質塩化ビニル管 修繕 修繕 20 〇
更新なし

排水　硬質塩化ビニル管 修繕 修繕 20 〇
更新なし

排水　硬質塩化ビニル管 修繕 修繕 20 〇
更新なし

排水　硬質塩化ビニル管 修繕 修繕 20 〇
更新なし

排水　硬質塩化ビニル管 修繕 修繕 20 〇
更新なし

排水　硬質塩化ビニル管 修繕 修繕 20 〇
更新なし

バルブ類 修繕 部分更新 15
更新 更新 25 〇

チャッキ弁 修繕 部分更新 15
JIS10K 更新 更新 25 〇

フレキシブル継手 修繕なし
更新 更新 20 〇

内面ライニング鋼管 修繕なし
更新 更新 30

内面ライニング鋼管 修繕なし
更新 更新 30

数量
単
位

修繕内容 計画内容項目 仕様
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温浴利用型健康運動施設の長期修繕計画（参考）

機械工事
周 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041
期 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23

年 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

数量
単
位

修繕内容 計画内容項目 仕様

内面ライニング鋼管 修繕なし
更新 更新 30

内面ライニング鋼管 修繕なし
更新 更新 30

内面ライニング鋼管 修繕なし
更新 更新 30

内面ライニング鋼管 修繕なし
更新 更新 30

内面ライニング鋼管 修繕なし
更新 更新 30

内面ライニング鋼管 修繕なし
更新 更新 30

コアコートバルブ類 修繕 部分更新 15
更新 更新 25 〇

コアコートバルブ類 修繕 部分更新 15
更新 更新 25 〇

コアコートバルブ類 修繕 部分更新 15
更新 更新 25 〇

ライニングバルブ類 修繕 部分更新 15
更新 更新 25 〇

フレキシブル継手　SU 修繕なし
更新 更新 20 〇

フレキシブル継手　SU 修繕なし
更新 更新 20 〇

隔測量水器 修繕なし
更新 更新 15

量水器付属品 修繕なし
100㎜ 更新 更新 15

内面ライニング鋼管 修繕なし
更新 更新 30

内面ライニング鋼管 修繕なし
更新 更新 30

内面ライニング鋼管 修繕なし
更新 更新 30

内面ライニング鋼管 修繕なし
更新 更新 30

内面ライニング鋼管 修繕なし
更新 更新 30

内面ライニング鋼管 修繕なし
更新 更新 30

内面ライニング鋼管 修繕なし
更新 更新 30

内面ライニング鋼管 修繕なし
更新 更新 30

内面ライニング鋼管 修繕なし
更新 更新 30

内面ライニング鋼管 修繕なし
更新 更新 30

コアコートバルブ類 修繕 部分更新 15
更新 更新 25 〇

コアコートバルブ類 修繕 部分更新 15
更新 更新 25 〇

コアコートバルブ類 修繕 部分更新 15
更新 更新 25 〇

コアコートバルブ類 修繕 部分更新 15
更新 更新 25 〇

ライニングバルブ類 修繕 部分更新 15
更新 更新 25 〇

量水器 修繕なし
更新 更新 15

量水器 修繕なし
更新 更新 15

隔測量水器 修繕なし
更新 更新 15

量水器付属品（私設 修繕なし
40㎜ 更新 更新 15

内面ライニング 修繕なし
更新 更新 30

内面ライニング 修繕なし
更新 更新 30

内面ライニング 修繕なし
更新 更新 30

内面ライニング 修繕なし
更新 更新 30

内面ライニング 修繕なし
更新 更新 30

内面ライニング 修繕なし
更新 更新 30

内面ライニング 修繕なし
更新 更新 30

内面ライニング 修繕なし
更新 更新 30

コアコートバルブ類 修繕 部分更新 15
更新 更新 25 〇

給水　内面ライニング 修繕なし
更新 更新 30

給水　内面ライニング 修繕なし
更新 更新 30

給水　内面ライニング 修繕なし
更新 更新 30

給水　内面ライニング 修繕なし
更新 更新 30

14.0 ｍ

11.0 ｍ

11.0 ｍ

11.0 ｍ

12.0 ｍ

6.0 ｍ

4.0 個

2.0 個

2.0 個

1.0 個

1.0 組

1.0 個

1.0 個

1.0 個

13.0 ｍ

2.0 ｍ

2.0 個

2.0 個

ｍ

7.0 ｍ

1.0 個

3.0 個

145.0 ｍ

43.0 ｍ

31.0 ｍ

22.0 ｍ

25.0 ｍ

26.0

1.0 個

1.0 個

11.0 ｍ

52.0 ｍ

65.0 ｍ

1.0 m

34.0 m

11.0 m

10.0 ｍ

48.0 ｍ

ｍ89.0

1.0 個

7.0 m

7.0 ｍ

6.0 個

23.0 ｍ

1.0 個

1.0 個

49.0 ｍ
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温浴利用型健康運動施設の長期修繕計画（参考）

機械工事
周 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041
期 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23

年 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

数量
単
位

修繕内容 計画内容項目 仕様

給水　内面ライニング 修繕なし
更新 更新 30

給水　内面ライニング 修繕なし
更新 更新 30

給水　内面ライニング 修繕なし
更新 更新 30

給水　内面ライニング 修繕なし
更新 更新 30

給水　内面ライニング 修繕なし
更新 更新 30

給水　内面ライニング 修繕なし
更新 更新 30

給水　内面ライニング 修繕なし
更新 更新 30

給水　内面ライニング 修繕なし
更新 更新 30

コアコートバルブ類 修繕 部分更新 15
更新 更新 25 〇

コアコートバルブ類 修繕 部分更新 15
更新 更新 25 〇

ボールタップ 修繕 部分更新 15
更新 更新 25 〇

隔測量水器 修繕なし
更新 更新 15

量水器付属品 修繕なし
65mm 更新 更新 15

給湯 修繕なし
ステンレス鋼管 更新 更新 30

給湯 修繕なし
ステンレス鋼管 更新 更新 30

給湯 修繕なし
ステンレス鋼管 更新 更新 30

給湯 修繕なし
ステンレス鋼管 更新 更新 30

WHG-1-1　ガス給湯器 修繕なし
型式：GQー3211WZ-2 更新 更新 15

WHE-1　電気温水器 修繕 ブレーカー、サーモ等交換 8 〇
型式：EW-33N3C-SB 修繕 分解整備等 5 〇 〇

更新 更新 15
給湯 修繕なし
ステンレス鋼 更新 更新 30

給湯 修繕なし
ステンレス鋼 更新 更新 30

給湯 修繕なし
ステンレス鋼 更新 更新 30

給湯 修繕なし
ステンレス鋼 更新 更新 30

給湯 修繕なし
ステンレス鋼 更新 更新 30

給湯 修繕なし
ステンレス鋼 更新 更新 30

給湯 修繕なし
ステンレス鋼 更新 更新 30

給湯 修繕なし
ステンレス鋼 更新 更新 30

給湯 修繕なし
ステンレス鋼 更新 更新 30

給湯 修繕なし
ステンレス鋼 更新 更新 30

給湯 修繕なし
ステンレス鋼 更新 更新 30

ステンレスバルブ類 修繕なし
更新 更新 20 〇

ステンレスバルブ類 修繕なし
更新 更新 20 〇

ステンレスバルブ類 修繕なし
更新 更新 20 〇

給湯　ステンレス鋼管 修繕なし
更新 更新 30

給湯　ステンレス鋼管 修繕なし
更新 更新 30

ステンレスバルブ類 修繕なし
更新 更新 20 〇

ステンレスバルブ類 修繕なし
更新 更新 20 〇

EXTH-1　膨張水槽 修繕 防錆・付属品交換 5 〇 〇
更新 更新 30

PWH-1-1,2　給湯循環ポンプ 修繕 分解整備 7 〇
型式：40LPS52.2A 修繕 軸受交換 4 〇 〇 〇

更新 更新 20 〇
PWH-1-3,-４ 修繕 分解整備 7 〇
給湯循環ポンプ 修繕 軸受交換 4 〇 〇 〇
型式：25LPS5.25A 更新 更新 20 〇
PH-1-3,-4 給湯循環ポンプ 修繕 分解整備 7 〇
型式：80X65FSS4K5 修繕 軸受交換 4 〇 〇 〇
防振架台 更新 更新 20 〇
THS-1-1,-2 貯湯槽 修繕 伝熱管等交換 10 〇

更新 更新 20 〇

WHV-1-1,-2 修繕 抽気電磁弁等交換 4 〇 〇 〇
ガス焚き温 修繕 抽気ポンプ等交換 5 〇 〇

修繕 熱交換器等交換 7 〇 〇
修繕 ガス遮断弁ユニット等交換 8 〇
修繕 インペラ交換 10 〇

型式：ECAL0-6500G 更新 更新 15
WHV-1-1,-2 修繕 抽気電磁弁等交換 4 〇 〇 〇
ガス焚き温 修繕 抽気ポンプ等交換 5 〇 〇

修繕 熱交換器等交換 7 〇 〇
修繕 ガス遮断弁ユニット等交換 8 〇
修繕 インペラ交換 10 〇
更新 更新 15

※1台増設想定時

2.0 ｍ
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81.0 ｍ
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温浴利用型健康運動施設の長期修繕計画（参考）

機械工事
周 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041
期 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23

年 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

数量
単
位

修繕内容 計画内容項目 仕様

給湯　ステンレス鋼管 修繕なし
更新 更新 30

給湯　ステンレス鋼管 修繕なし
更新 更新 30

給湯　ステンレス鋼管 修繕なし
更新 更新 30

給湯　ステンレス鋼管 修繕なし
更新 更新 30

給湯　ステンレス鋼管 修繕なし
更新 更新 30

給湯　ステンレス鋼管 修繕なし
更新 更新 30

給湯　ステンレス鋼管 修繕なし
更新 更新 30

給湯　ステンレス鋼管 修繕なし
更新 更新 30

給湯　ステンレス鋼管 修繕なし
更新 更新 30

給湯　ステンレス鋼管 修繕なし
更新 更新 30

給湯　ステンレス鋼管 修繕なし
更新 更新 30

ステンレスバルブ類 修繕なし
更新 更新 20 〇

ステンレスバルブ類 修繕なし
更新 更新 20 〇

ステンレスバルブ類 修繕なし
更新 更新 20 〇

ステンレスバルブ類 修繕なし
更新 更新 20 〇

ステンレスバルブ類 修繕なし
更新 更新 20 〇

ステンレスバルブ類 修繕なし
更新 更新 20 〇

ステンレスバルブ類 修繕なし
更新 更新 20 〇

フレキシブル継手 修繕なし
SU 更新 更新 20 〇

フレキシブル継手 修繕なし
SU 更新 更新 20 〇

温度計（保護管S 修繕なし
丸型 更新 更新 15

圧力計（水用・赤 修繕なし
100φ 更新 更新 15

耐火被覆塩ビ管 修繕 修繕 20 〇
更新なし

耐火被覆塩ビ管 修繕 修繕 20 〇
更新なし

硬質塩化ビニル管 修繕 修繕 20 〇
更新なし

硬質塩化ビニル管 修繕 修繕 20 〇
更新なし

硬質塩化ビニル管 修繕 修繕 20 〇
更新なし

硬質塩化ビニル管 修繕 修繕 20 〇
更新なし

硬質塩化ビニル管 修繕 修繕 20 〇
更新なし

硬質塩化ビニル管 修繕 修繕 20 〇
更新なし

通気　硬質塩化ビニル 修繕 修繕 20 〇
更新なし

通気　硬質塩化ビニル 修繕 修繕 20 〇
更新なし

通気口 修繕 修繕 20 〇
更新なし

排水 修繕 修繕 20 〇
耐火被覆塩ビ 更新なし

排水 修繕 修繕 20 〇
耐火被覆塩ビ 更新なし

排水 修繕 修繕 20 〇
耐火被覆塩ビ 更新なし

排水 修繕 修繕 20 〇
耐火被覆塩ビ 更新なし

排水 修繕 修繕 20 〇
耐火被覆塩ビ 更新なし

排水 修繕 修繕 20 〇
硬質塩化ビニル 更新なし

排水 修繕 修繕 20 〇
硬質塩化ビニル 更新なし

排水 修繕 修繕 20 〇
硬質塩化ビニル 更新なし

排水 修繕 修繕 20 〇
硬質塩化ビニル 更新なし

排水 修繕 修繕 20 〇
硬質塩化ビニル 更新なし

通気　耐火被覆塩ビ 修繕 修繕 20 〇
更新なし

通気　耐火被覆塩ビ 修繕 修繕 20 〇
更新なし

通気口 修繕 修繕 20 〇
更新なし
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温浴利用型健康運動施設の長期修繕計画（参考）

機械工事
周 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041
期 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23

年 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

数量
単
位

修繕内容 計画内容項目 仕様

排水　耐火被覆塩ビ 修繕 修繕 20 〇
更新なし

排水　耐火被覆塩ビ 修繕 修繕 20 〇
更新なし

排水　耐火被覆塩ビ 修繕 修繕 20 〇
更新なし

排水　耐火被覆塩ビ 修繕 修繕 20 〇
更新なし

排水　耐火被覆塩ビ 修繕 修繕 20 〇
更新なし

排水　硬質塩化ビニル 修繕 修繕 20 〇
更新なし

排水　硬質塩化ビニル 修繕 修繕 20 〇
更新なし

排水　硬質塩化ビニル 修繕 修繕 20 〇
更新なし

排水　硬質塩化ビニル 修繕 修繕 20 〇
更新なし

排水　硬質塩化ビニル 修繕 修繕 20 〇
更新なし

排水　耐火被覆塩ビ 修繕 修繕 20 〇
更新なし

排水　耐火被覆塩ビ 修繕 修繕 20 〇
更新なし

排水　耐火被覆塩ビ 修繕 修繕 20 〇
更新なし

排水　耐火被覆塩ビ 修繕 修繕 20 〇
更新なし

PD-雑排水ポンプ 修繕 電動機等修繕 7 〇
修繕 軸受交換 4 〇 〇 〇

型式：50DVS5,75A 修繕 軸封装置交換 3 〇 〇 〇 〇
更新 更新 20 〇

排水　耐火被覆塩ビ 修繕 修繕 20 〇
更新なし

排水　耐火被覆塩ビ 修繕 修繕 20 〇
更新なし

硬質塩化ビニル管 修繕 修繕 20 〇
更新なし

硬質塩化ビニル管 修繕 修繕 20 〇
更新なし

硬質塩化ビニル管 修繕 修繕 20 〇
更新なし

硬質塩化ビニル管 修繕 修繕 20 〇
更新なし

硬質塩化ビニル管 修繕 修繕 20 〇
更新なし

硬質塩化ビニル管 修繕 修繕 20 〇
更新なし

通気　耐火被覆塩ビ 修繕 修繕 20 〇
更新なし

通気　耐火被覆塩ビ 修繕 修繕 20 〇
更新なし

硬質塩化ビニル管 修繕 修繕 20 〇
更新なし

硬質塩化ビニル管 修繕 修繕 20 〇
更新なし

硬質塩化ビニル管 修繕 修繕 20 〇
更新なし

ゲート弁 修繕 部分更新 15
１０Ｋ 更新 更新 25 〇

ゲート弁 修繕 部分更新 15
１０Ｋ 更新 更新 25 〇

通気口 修繕 修繕 20 〇
更新なし

通気口 修繕 修繕 20 〇
更新なし

洋風便器 修繕 ピストンバルブ等交換 5 〇 〇 〇
修繕 パッキン等交換 3 〇 〇 〇 〇 〇
更新 更新 40

洋風大便器 修繕 ピストンバルブ等交換 5 〇 〇 〇
SH220BA 修繕 パッキン等交換 3 〇 〇 〇 〇 〇

更新 更新 40
身障者用大便器 修繕 ピストンバルブ等交換 5 〇 〇 〇

修繕 パッキン等交換 3 〇 〇 〇 〇 〇
更新 更新 40

身障者用大便器 修繕 ピストンバルブ等交換 5 〇 〇 〇
修繕 パッキン等交換 3 〇 〇 〇 〇 〇
更新 更新 40

自動洗浄小便器 修繕 修繕 10 〇 〇
UFS800CE 更新 更新 40

壁掛型洗面器 修繕 トラップ交換 10 〇 〇
修繕 ゴム栓交換 5 〇 〇 〇
修繕 パッキン交換 3 〇 〇 〇 〇 〇
更新 更新 40

コンパクト手洗器 修繕 トラップ交換 10 〇 〇
修繕 ゴム栓交換 5 〇 〇 〇
修繕 パッキン交換 3 〇 〇 〇 〇 〇
更新 更新 40

掃除流し 修繕 ゴム栓等交換 5 〇 〇 〇
T23AE20C 修繕 パッキン等交換 3 〇 〇 〇 〇 〇

更新 更新 40
マルチシンク 修繕 ゴム栓等交換 5 〇 〇 〇
SK500 修繕 パッキン等交換 3 〇 〇 〇 〇 〇

更新 更新 40
シャワー水栓 修繕 パッキン・コマ交換 3 〇 〇 〇 〇 〇

更新 更新 40

バス水栓 修繕 パッキン・コマ交換 3 〇 〇 〇 〇 〇
TMJ40A3R 更新 更新 40

洗顔水栓 修繕 パッキン・コマ交換 3 〇 〇 〇 〇 〇
T248RR 更新 更新 40

水飲み水栓 修繕 パッキン・コマ交換 3 〇 〇 〇 〇 〇
T242SX 更新 更新 40
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温浴利用型健康運動施設の長期修繕計画（参考）

機械工事
周 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041
期 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23

年 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

数量
単
位

修繕内容 計画内容項目 仕様

自動水栓 修繕 パッキン・コマ交換 3 〇 〇 〇 〇 〇
TEN51AX 更新 更新 40

自動水栓 修繕 パッキン・コマ交換 3 〇 〇 〇 〇 〇
TEN41AX 更新 更新 40

メンテナンス用水栓 修繕 パッキン・コマ交換 3 〇 〇 〇 〇 〇
T26KNH13 更新 更新 40

洋風大便器 修繕 ピストンバルブ等交換 5 〇 〇 〇
TV750SRR 修繕 パッキン等交換 3 〇 〇 〇 〇 〇

更新 更新 40
和風大便器 修繕 ピストンバルブ等交換 5 〇 〇 〇
TV750CN 修繕 パッキン等交換 3 〇 〇 〇 〇 〇

更新 更新 40
自動水栓 修繕 パッキン等交換 3 〇 〇 〇 〇 〇
TEN51AX 更新 更新 40

シャワー水栓 修繕 パッキン・コマ交換 3 〇 〇 〇 〇 〇
更新 更新 40

シャワー水栓 修繕 パッキン・コマ交換 3 〇 〇 〇 〇 〇
更新 更新 40

自在水栓 修繕 パッキン等交換 3 〇 〇 〇 〇 〇
T136S13C 更新 更新 40
自在水栓 修繕 パッキン等交換 3 〇 〇 〇 〇 〇

更新 更新 40
洗濯水栓 修繕 パッキン等交換 3 〇 〇 〇 〇 〇
TW11GR 更新 更新 40

メンテナンス用水栓 修繕 パッキン等交換 3 〇 〇 〇 〇 〇
T26KNH13 更新 更新 40

混合水栓　 修繕 パッキン等交換 3 〇 〇 〇 〇 〇
TKJ3UF3S 更新 更新 40

洋風大便器 修繕 ピストンバルブ等交換 5 〇 〇 〇
TV750SRR 修繕 パッキン等交換 3 〇 〇 〇 〇 〇

更新 更新 40
洋風大便器 修繕 ピストンバルブ等交換 5 〇 〇 〇
TV750SRR 修繕 パッキン等交換 3 〇 〇 〇 〇 〇

更新 更新 40
身障者用大便器 修繕 ピストンバルブ等交換 5 〇 〇 〇

修繕 パッキン等交換 3 〇 〇 〇 〇 〇
更新 更新 40

自動洗浄小便器 修繕 修繕 10 〇 〇
UFS800CE 更新 更新 40

掃除流し 修繕 ゴム栓等交換 5 〇 〇 〇
T23AE20C 修繕 パッキン等交換 3 〇 〇 〇 〇 〇

更新 更新 40
自動水栓 修繕 パッキン・コマ交換 3 〇 〇 〇 〇 〇
TEN51AX 更新 更新 40

自動水栓 修繕 パッキン・コマ交換 3 〇 〇 〇 〇 〇
TEN51AX 更新 更新 40

メンテナンス用水栓 修繕 パッキン・コマ交換 3 〇 〇 〇 〇 〇
T26NH13 更新 更新 40

散水栓 修繕 パッキン・コマ交換 3 〇 〇 〇 〇 〇
T27CNH13 更新 更新 40

混合水栓 修繕 パッキン・コマ交換 3 〇 〇 〇 〇 〇
更新 更新 40

混合水栓 修繕 パッキン・コマ交換 3 〇 〇 〇 〇 〇
更新 更新 40

水飲み水栓 修繕 パッキン・コマ交換 3 〇 〇 〇 〇 〇
T241SX1 更新 更新 40

足洗い用水栓 修繕 パッキン・コマ交換 3 〇 〇 〇 〇 〇
更新 更新 40

メンテナンス用水栓 修繕 パッキン・コマ交換 3 〇 〇 〇 〇 〇
T26KNH 更新 更新 40

散水栓 修繕 パッキン・コマ交換 3 〇 〇 〇 〇 〇
（壁付SUSBOX共 更新 更新 40

散水栓 修繕 パッキン・コマ交換 3 〇 〇 〇 〇 〇
T27CNH13 更新 更新 40

WF-1-1　ろ過装置 修繕 分解整備 5 〇 〇
修繕 弁類交換 15

型式：MSF3-125AE 修繕 濾材交換 8 〇 〇

濾過砂 更新 更新 30
瞬間流量計 修繕 分解整備 5 〇 〇

修繕 弁類交換 15

修繕 濾材交換 8 〇 〇

更新 更新 30
WF-1-2　ろ過装置 修繕 分解整備 5 〇 〇

修繕 弁類交換 15

型式：MSF3-61A 修繕 濾材交換 8 〇 〇

濾過砂 更新 更新 30
WP-1　ろ過ポンプ 修繕 分解整備 5 〇 〇

修繕 弁類交換 15

型式：SJ4-125X10 修繕 濾材交換 8 〇 〇

更新 更新 30
HC-1　除毛器 修繕 分解整備 5 〇 〇

修繕 弁類交換 15

（オーバー系） 修繕 濾材交換 8 〇 〇

更新 更新 30
HEX-1　熱交換器 修繕 分解整備 5 〇 〇

修繕 弁類交換 15

修繕 濾材交換 8 〇 〇

更新 更新 30
MV-1-1　逆洗弁 修繕 分解整備 5 〇 〇

修繕 弁類交換 15

修繕 濾材交換 8 〇 〇

更新 更新 30
MV-1-2　オーバー弁 修繕 分解整備 5 〇 〇

修繕 弁類交換 15

修繕 濾材交換 8 〇 〇

更新 更新 30
MV-1-3　底引弁 修繕 分解整備 5 〇 〇

修繕 弁類交換 15

修繕 濾材交換 8 〇 〇

更新 更新 30
MV1-4　補給水弁 修繕 分解整備 5 〇 〇

修繕 弁類交換 15

修繕 濾材交換 8 〇 〇

更新 更新 30
MV-1-5　温調三方弁 修繕 分解整備 5 〇 〇

修繕 弁類交換 15

修繕 濾材交換 8 〇 〇

更新 更新 30
MV-1-6,-７　熱源水切 修繕 分解整備 5 〇 〇

修繕 弁類交換 15

修繕 濾材交換 8 〇 〇

更新 更新 30
MV-1-8,-9　熱源水切 修繕 分解整備 5 〇 〇

修繕 弁類交換 15

修繕 濾材交換 8 〇 〇

更新 更新 30
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温浴利用型健康運動施設の長期修繕計画（参考）

機械工事
周 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041
期 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23

年 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

数量
単
位

修繕内容 計画内容項目 仕様

LC-1-1　水位計 修繕 分解整備 5 〇 〇
修繕 弁類交換 15

修繕 濾材交換 8 〇 〇

更新 更新 30
LC-1-2　水位計 修繕 分解整備 5 〇 〇

修繕 弁類交換 15

３P電極 修繕 濾材交換 8 〇 〇

更新 更新 30
LC-1-3　水位計 修繕 分解整備 5 〇 〇

修繕 弁類交換 15

5P電極 修繕 濾材交換 8 〇 〇

更新 更新 30
UCLA-1　残量塩素測定 修繕 分解整備 5 〇 〇

修繕 弁類交換 15

修繕 濾材交換 8 〇 〇

更新 更新 30
PAC-1　凝集剤注入装 修繕 分解整備 5 〇 〇

修繕 弁類交換 15

修繕 濾材交換 8 〇 〇

更新 更新 30
CL-1,2　塩素剤注入装 修繕 分解整備 5 〇 〇

修繕 弁類交換 15

修繕 濾材交換 8 〇 〇

更新 更新 30
JP-1 ジェットポンプ 修繕 分解整備 7 〇

修繕 軸受交換 4 〇 〇 〇

更新 更新 20 〇
JHC-1　除毛器 修繕 分解整備 5 〇 〇

修繕 弁類交換 15

修繕 濾材交換 8 〇 〇

更新 更新 30
E-1　制御盤 修繕 分解整備 5 〇 〇

修繕 弁類交換 15

修繕 濾材交換 8 〇 〇

更新 更新 30
WF-2　ろ過装置（幼児 修繕 分解整備 5 〇 〇

修繕 弁類交換 15

型式：MSF3-6A 修繕 濾材交換 8 〇 〇

濾過砂 更新 更新 30
瞬間流量計 修繕 分解整備 5 〇 〇

修繕 弁類交換 15

修繕 濾材交換 8 〇 〇

更新 更新 30
MV-2-1　逆洗弁 修繕 分解整備 5 〇 〇

修繕 弁類交換 15

修繕 濾材交換 8 〇 〇

更新 更新 30
MV2-2　オーバー弁 修繕 分解整備 5 〇 〇

修繕 弁類交換 15

修繕 濾材交換 8 〇 〇

更新 更新 30
MV-2-3　底引弁 修繕 分解整備 5 〇 〇

修繕 弁類交換 15

修繕 濾材交換 8 〇 〇

更新 更新 30
MV-2-4　補給水弁 修繕 分解整備 5 〇 〇

修繕 弁類交換 15

修繕 濾材交換 8 〇 〇

更新 更新 30
MV-2-5　温調三方弁 修繕 分解整備 5 〇 〇

修繕 弁類交換 15

修繕 濾材交換 8 〇 〇

更新 更新 30
MV-2-6,-7　熱源水切 修繕 分解整備 5 〇 〇

修繕 弁類交換 15

修繕 濾材交換 8 〇 〇

更新 更新 30
MV-2-8,-9　熱源水切 修繕 分解整備 5 〇 〇

修繕 弁類交換 15

修繕 濾材交換 8 〇 〇

更新 更新 30
LC-2-1　水位計 修繕 分解整備 5 〇 〇

修繕 弁類交換 15

修繕 濾材交換 8 〇 〇

更新 更新 30
LC-2-2　水位計 修繕 分解整備 5 〇 〇

修繕 弁類交換 15

３P電極 修繕 濾材交換 8 〇 〇

更新 更新 30
LC-2-3　水位計 修繕 分解整備 5 〇 〇

修繕 弁類交換 15

５P電極 修繕 濾材交換 8 〇 〇

更新 更新 30
UCLA-2　残留塩素測定 修繕 分解整備 5 〇 〇

修繕 弁類交換 15

修繕 濾材交換 8 〇 〇

更新 更新 30
WF-3　ろ過装置（採暖 修繕 分解整備 5 〇 〇

修繕 弁類交換 15

型式：MSF3-31A-H 修繕 濾材交換 8 〇 〇

更新 更新 30
瞬間流量計 修繕 分解整備 5 〇 〇

修繕 弁類交換 15

修繕 濾材交換 8 〇 〇

更新 更新 30
MV-3-1　逆洗弁 修繕 分解整備 5 〇 〇

修繕 弁類交換 15

修繕 濾材交換 8 〇 〇

更新 更新 30
MV-3-2　オーバー弁 修繕 分解整備 5 〇 〇

修繕 弁類交換 15

修繕 濾材交換 8 〇 〇

更新 更新 30
MV-3-3　底引弁 修繕 分解整備 5 〇 〇

修繕 弁類交換 15

修繕 濾材交換 8 〇 〇

更新 更新 30
MV-3-4　補給水弁 修繕 分解整備 5 〇 〇

修繕 弁類交換 15

修繕 濾材交換 8 〇 〇

更新 更新 30
LC-3-1　水位計 修繕 分解整備 5 〇 〇

修繕 弁類交換 15

修繕 濾材交換 8 〇 〇

更新 更新 30
LC-3-2　水位計 修繕 分解整備 5 〇 〇

修繕 弁類交換 15

３P電極 修繕 濾材交換 8 〇 〇

更新 更新 30
LC-3-3　水位計 修繕 分解整備 5 〇 〇

修繕 弁類交換 15

５P電極 修繕 濾材交換 8 〇 〇

更新 更新 30
UCLA-3　残留塩素測定 修繕 分解整備 5 〇 〇

修繕 弁類交換 15

修繕 濾材交換 8 〇 〇

更新 更新 30
JP-3　ジェットポンプ 修繕 分解整備 7 〇

型式：SJ4S-150X1 修繕 軸受交換 4 〇 〇 〇

更新 更新 20 〇
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温浴利用型健康運動施設の長期修繕計画（参考）

機械工事
周 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041
期 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23

年 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

数量
単
位

修繕内容 計画内容項目 仕様

JHC-3　除毛器 修繕 分解整備 5 〇 〇
修繕 弁類交換 15

修繕 濾材交換 8 〇 〇

更新 更新 30
E-3　制御盤 修繕 分解整備 5 〇 〇

修繕 弁類交換 15

修繕 濾材交換 8 〇 〇

更新 更新 30
金物類(25m健康増進プール 修繕 分解整備 5 〇 〇

修繕 弁類交換 15

修繕 濾材交換 8 〇 〇

更新 更新 30
金物類（幼児プール） 修繕 分解整備 5 〇 〇

修繕 弁類交換 15

修繕 濾材交換 8 〇 〇

更新 更新 30
金物類（採暖プール） 修繕 分解整備 5 〇 〇

修繕 弁類交換 15

修繕 濾材交換 8 〇 〇

更新 更新 30
濾過　硬質塩化ビニル 修繕なし

機械室 更新 更新 25 〇

濾過　硬質塩化ビニル 修繕なし

機械室 更新 更新 25 〇

濾過　硬質塩化ビニル 修繕なし

機械室 更新 更新 25 〇

濾過　硬質塩化ビニル 修繕なし

機械室 更新 更新 25 〇

濾過　硬質塩化ビニル 修繕なし

機械室 更新 更新 25 〇

濾過　硬質塩化ビニル 修繕なし

機械室 更新 更新 25 〇

濾過　硬質塩化ビニル 修繕なし

機械室 更新 更新 25 〇

濾過　硬質塩化ビニル 修繕なし

機械室 更新 更新 25 〇

濾過　硬質塩化ビニル 修繕なし

機械室 更新 更新 25 〇

濾過　硬質塩化ビニル 修繕なし

機械室 更新 更新 25 〇

濾過　硬質塩化ビニル 修繕なし

機械室 更新 更新 25 〇

濾過　硬質塩化ビニル 修繕なし

機械室 更新 更新 25 〇

バルブ類　ゲート弁 修繕 部分更新 15

２０A 更新 更新 25 〇

バルブ類　ゲート弁 修繕 部分更新 15

32A 更新 更新 25 〇

バルブ類　ゲート弁 修繕 部分更新 15

40A 更新 更新 25 〇

バルブ類　ゲート弁 修繕 部分更新 15

50A 更新 更新 25 〇

バルブ類　ゲート弁 修繕 部分更新 15

65A 更新 更新 25 〇

バルブ類　ゲート弁 修繕 部分更新 15

100A 更新 更新 25 〇

バルブ類　ゲート弁 修繕 部分更新 15

125A 更新 更新 25 〇

バルブ類　ゲート弁 修繕 部分更新 15

150A 更新 更新 25 〇

バルブ類　ゲート弁 修繕 部分更新 15

200A 更新 更新 25 〇

チャッキ弁（塩ビ） 修繕 部分更新 15

40A 更新 更新 25 〇

チャッキ弁（塩ビ） 修繕 部分更新 15

50A 更新 更新 25 〇

チャッキ弁（塩ビ） 修繕 部分更新 15

100A 更新 更新 25 〇

チャッキ弁（塩ビ） 修繕 部分更新 15

125A 更新 更新 25 〇

チャッキ弁（塩ビ） 修繕 部分更新 15

150A 更新 更新 25 〇

チャッキ弁（塩ビ） 修繕 部分更新 15

200A 更新 更新 25 〇

バタフライバルブ類 修繕 部分更新 15

更新 更新 25 〇

フレキシブル継手 修繕なし

更新 更新 20 〇

フレキシブル継手 修繕なし

更新 更新 20 〇

フレキシブル継手 修繕なし

更新 更新 20 〇

フレキシブル継手 修繕なし

更新 更新 20 〇

フレキシブル継手 修繕なし

更新 更新 20 〇

温度計（保護管 修繕なし

更新 更新 15

CWT-C-2　クッション 修繕 分解整備 10 〇
修繕 軸受交換 4 〇 〇 〇
更新 更新 20 〇

PH-1-8 冷水循環ポンプ 修繕 分解整備 10 〇
型式：80X65FSS415 修繕 軸受交換 4 〇 〇 〇

更新 更新 20 〇
EXT-C-1　膨張水槽 修繕 防錆・付属品交換 5 〇 〇

更新 更新 30

1.0 式

1.0 式

1.0 台

1.0 台

2.0 ｍ

12.0 ｍ

60.0 ｍ

1.0 式

10.0 ｍ

53.0 ｍ

197.0 ｍ

4.0 ｍ

238.0 ｍ

32.0 ｍ

52.0 ｍ

51.0 ｍ

2.0 個

1.0 個

15.0 個

110.0 ｍ

3.0 個

13.0 個

2.0 個

13.0 個

1.0 個

2.0 個

17.0 個

2.0 個

3.0 個

1.0 個

1.0 個

2.0 個

個

1.0 基

6.0 個

4.0 個

1.0 個

1.0 基

1.0 組

2.0 個

1.0 個

1.0 個

1.0



温浴利用型健康運動施設の長期修繕計画（参考）

機械工事
周 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041
期 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23

年 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

数量
単
位

修繕内容 計画内容項目 仕様

冷水　配管用炭素鋼 修繕なし
更新 更新 30

冷水　配管用炭素鋼 修繕なし
更新 更新 30

冷水　配管用炭素鋼 修繕なし
更新 更新 30

バルブ類 修繕 部分更新 15
ゲート弁　10K 更新 更新 25 〇
32A
バルブ類 修繕 部分更新 15
ゲート弁　10K 更新 更新 25 〇
８０A
バルブ類 修繕 部分更新 15

更新 更新 25 〇

バルブ類 修繕 部分更新 15
更新 更新 25 〇

フレキシブル継手 修繕なし
更新 更新 20 〇

温度計（保護管 修繕なし
更新 更新 15

圧力計（水用、赤 修繕なし
更新 更新 15

WF-4　ろ過装置（白湯 修繕 分解整備 5 〇 〇
修繕 弁類交換 15

型式：MSF3-61A-H 修繕 濾材交換 8 〇 〇
濾過砂 更新 更新 30
MV-4　補給水弁 修繕 分解整備 5 〇 〇

修繕 弁類交換 15
修繕 濾材交換 8 〇 〇
更新 更新 30

LC-4　水位計 修繕 分解整備 5 〇 〇
修繕 弁類交換 15
修繕 濾材交換 8 〇 〇
更新 更新 30

UCLA-4 残留塩素測定装 修繕 分解整備 5 〇 〇
修繕 弁類交換 15
修繕 濾材交換 8 〇 〇
更新 更新 30

JP-4-1　ジェットポンプ 修繕 分解整備 7 〇
型式：SJMS-80X65 修繕 軸受交換 4 〇 〇 〇

更新 更新 20 〇
JHC-4-1　除毛器 修繕 分解整備 5 〇 〇

修繕 弁類交換 15
修繕 濾材交換 8 〇 〇
更新 更新 30

JP-4-2　ジェットポンプ 修繕 分解整備 7 〇
型式：SJMS-80X65 修繕 軸受交換 4 〇 〇 〇

更新 更新 20 〇
JHC-4-2　除毛器 修繕 分解整備 5 〇 〇

修繕 弁類交換 15
修繕 濾材交換 8 〇 〇
更新 更新 30

WF-5　ろ過装置（露天風呂 修繕 分解整備 5 〇 〇
修繕 弁類交換 15

型式：MSF3-31A-H 修繕 濾材交換 8 〇 〇
濾過砂 更新 更新 30
MS-5　人工温泉鉱石 修繕 分解整備 5 〇 〇

修繕 弁類交換 15
光明石 修繕 濾材交換 8 〇 〇

更新 更新 30
MV-5 補給水弁 修繕 分解整備 5 〇 〇

修繕 弁類交換 15
修繕 濾材交換 8 〇 〇
更新 更新 30

LC-5　水位計 修繕 分解整備 5 〇 〇
修繕 弁類交換 15
修繕 濾材交換 8 〇 〇
更新 更新 30

UCLA-5　残留塩素測定装置 修繕 分解整備 5 〇 〇
修繕 弁類交換 15
修繕 濾材交換 8 〇 〇
更新 更新 30

WF-6　ろ過装置（水風呂） 修繕 分解整備 5 〇 〇
修繕 弁類交換 15

型式：MSF3-15A-H 修繕 濾材交換 8 〇 〇
濾過砂 更新 更新 30
LC-6　水位計 修繕 分解整備 5 〇 〇

修繕 弁類交換 15
修繕 濾材交換 8 〇 〇
更新 更新 30

UCLA-6 残留塩素測定装 修繕 分解整備 5 〇 〇
修繕 弁類交換 15
修繕 濾材交換 8 〇 〇
更新 更新 30

MF-7　ろ過装置（変わり風呂 修繕 分解整備 5 〇 〇
修繕 弁類交換 15

型式：MSF3-11A-H 修繕 濾材交換 8 〇 〇
濾過砂 更新 更新 30
MV-7　補給水弁 修繕 分解整備 5 〇 〇

修繕 弁類交換 15
修繕 濾材交換 8 〇 〇
更新 更新 30

LC-7　水位計 修繕 分解整備 5 〇 〇
修繕 弁類交換 15
修繕 濾材交換 8 〇 〇
更新 更新 30

UCLA-7　残留塩素測定装 修繕 分解整備 5 〇 〇
修繕 弁類交換 15
修繕 濾材交換 8 〇 〇
更新 更新 30

WF-8 ろ過装置（微泡風呂 修繕 分解整備 5 〇 〇
修繕 弁類交換 15

型式：MSF3-11A-H 修繕 濾材交換 8 〇 〇
更新 更新 30

MV-8　補給水弁 修繕 分解整備 5 〇 〇
修繕 弁類交換 15
修繕 濾材交換 8 〇 〇
更新 更新 30

LC-8　水位計 修繕 分解整備 5 〇 〇
修繕 弁類交換 15
修繕 濾材交換 8 〇 〇
更新 更新 30

UCLA-8 残留塩素測定装置 修繕 分解整備 5 〇 〇
修繕 弁類交換 15
修繕 濾材交換 8 〇 〇
更新 更新 30

SHC-8　除毛器 修繕 分解整備 5 〇 〇
修繕 弁類交換 15
修繕 濾材交換 8 〇 〇
更新 更新 30

ジェットノズル（白湯 修繕 分解整備 7 〇
修繕 軸受交換 4 〇 〇 〇
更新 更新 20 〇

濾過　耐火被覆塩ビ 修繕なし
更新 更新 30

濾過　硬質塩化ビニル 修繕なし
更新 更新 30

濾過　硬質塩化ビニル 修繕なし
更新 更新 30
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ー

ル
冷
却
設
備
工
事

99.0 ｍ

6.0 ｍ
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10.0 個
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1.0 個
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1.0 台

1.0 基
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1.0 式

1.0 基
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温浴利用型健康運動施設の長期修繕計画（参考）

機械工事
周 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041
期 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23

年 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

数量
単
位

修繕内容 計画内容項目 仕様

濾過　硬質塩化ビニル 修繕なし
更新 更新 30

濾過　硬質塩化ビニル 修繕なし
更新 更新 30

濾過　硬質塩化ビニル 修繕なし
更新 更新 30

濾過　硬質塩化ビニル 修繕なし
更新 更新 30

濾過　硬質塩化ビニル 修繕なし
更新 更新 30

バルブ類 修繕 部分更新 15
更新 更新 25 〇

バルブ類 修繕 部分更新 15
更新 更新 25 〇

バルブ類 修繕 部分更新 15
更新 更新 25 〇

バルブ類 修繕 部分更新 15
更新 更新 25 〇

バルブ類 修繕 部分更新 15
更新 更新 25 〇

バルブ類 修繕 部分更新 15
更新 更新 25 〇

バルブ類 修繕 部分更新 15
更新 更新 25 〇

バルブ類 修繕 部分更新 15
更新 更新 25 〇

バルブ類 修繕 部分更新 15
更新 更新 25 〇

バルブ類 修繕 部分更新 15
更新 更新 25 〇

バルブ類 修繕 部分更新 15
更新 更新 25 〇

フレキシブル継手 修繕なし
更新 更新 20 〇

フレキシブル継手 修繕なし
更新 更新 20 〇

温度計（保護管S丸型 修繕なし
更新 更新 15

圧力計（水用・赤 修繕なし
100φ 更新 更新 15

RR-1 空冷冷専チラーユニット 修繕 電磁開閉器等取替 10 〇
型式：RCUNP75AV 修繕 分解整備等 7 〇 〇

更新 更新 15
CWT-C-1 クッション 修繕 分解整備 7 〇

修繕 軸受交換 4 〇 〇 〇
更新 更新 20 〇

RC-R-1　冷水循環ポンプ 修繕 分解整備 7 〇
型式：25LPS5.25A 修繕 軸受交換 4 〇 〇 〇

更新 更新 20 〇
冷水 修繕 分解整備 7 〇
配管用炭素 修繕 軸受交換 4 〇 〇 〇

更新 更新 20 〇
バルブ類 修繕 部分更新 15

更新 更新 25 〇

バルブ類 修繕 部分更新 15
更新 更新 25 〇

バルブ類 修繕 部分更新 15
更新 更新 25 〇

フレキシブル継手 修繕なし
更新 更新 20 〇

温度計（保護管S丸型 修繕なし
更新 更新 15

圧力計（水用・赤 修繕なし
100φ 更新 更新 15

補助散水栓 修繕 パッキン・コマ交換 3 〇 〇 〇 〇 〇
（ツインローラー式） 更新 更新 40

補助散水栓 修繕 パッキン・コマ交換 3 〇 〇 〇 〇 〇
更新 更新 40

合併式浄化槽 修繕 配管、バルブ交換 8 〇 〇
修繕 電流メーター交換 5 〇 〇 〇
修繕 ブロアー、レベルスイッチ交換 5 〇 〇 〇
修繕 ポンプ、スクリーン交換 3 〇 〇 〇 〇 〇

更新なし

PU-2　給水加圧ポンプユニット 修繕 分解整備 7 〇
修繕 軸受交換 4 〇 〇 〇
更新 更新 20 〇

RP-1　雨水ろ過装置 修繕 ブロワ等交換 3 〇 〇 〇 〇
計量ポンプ等交換 4 〇 〇 〇

修繕 放流ポンプ等交換 6 〇 〇
更新 更新 20 〇

CL-3 薬注装置 修繕 ブロワ等交換 3 〇 〇 〇 〇
計量ポンプ等交換 4 〇 〇 〇

型式：PTU-25-ARPZ 修繕 放流ポンプ等交換 6 〇 〇
更新 更新 20 〇

SV-1　補給水弁 修繕 ブロワ等交換 3 〇 〇 〇 〇
計量ポンプ等交換 4 〇 〇 〇

修繕 放流ポンプ等交換 6 〇 〇
更新 更新 20 〇

LS-1　水位計 修繕 ブロワ等交換 3 〇 〇 〇 〇
計量ポンプ等交換 4 〇 〇 〇

5P電極 修繕 放流ポンプ等交換 6 〇 〇
更新 更新 20 〇

LS-2　水位計 修繕 ブロワ等交換 3 〇 〇 〇 〇
計量ポンプ等交換 4 〇 〇 〇

３P電極 修繕 放流ポンプ等交換 6 〇 〇
更新 更新 20 〇

LS-3　水位計 修繕 ブロワ等交換 3 〇 〇 〇 〇
計量ポンプ等交換 4 〇 〇 〇

5P電極 修繕 放流ポンプ等交換 6 〇 〇
更新 更新 20 〇
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温浴利用型健康運動施設の長期修繕計画（参考）

機械工事
周 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041
期 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23

年 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

数量
単
位

修繕内容 計画内容項目 仕様

LS-４　水位計 修繕 ブロワ等交換 3 〇 〇 〇 〇
計量ポンプ等交換 4 〇 〇 〇

３P電極 修繕 放流ポンプ等交換 6 〇 〇
更新 更新 20 〇

雑用水 修繕なし
内外面ライニング 更新 更新 30

雑用水 修繕なし
内外面ライニング 更新 更新 30

雑用水 修繕なし
内外面ライニング 更新 更新 30

雑用水 修繕なし
内外面ライニング 更新 更新 30

雑用水 修繕なし
内外面ライニング 更新 更新 30

バルブ類 修繕 部分更新 15
更新 更新 25 〇

バルブ類 修繕 部分更新 15
更新 更新 25 〇

フレキシブル継手　SU 修繕なし
更新 更新 20 〇

フレキシブル継手　SU 修繕なし
更新 更新 20 〇

フレキシブル継手　球 修繕なし
更新 更新 20 〇

バルブ　BOX類 修繕 部分更新 15
更新 更新 25 〇

HHS-1　温水ヘッダー 修繕 分解整備 5 〇 〇

更新 更新 30

HHR-1　温水ヘッダー 修繕 分解整備 5 〇 〇

更新 更新 30

HEX-H-1－１　 修繕 伝熱管交換 8 〇 〇

プレート式熱交換 修繕 分解整備 6 〇 〇

型式：M3-FG 更新 交換 20 〇
HEX-H-1-2 修繕 伝熱管交換 8 〇 〇

プレート式熱交換 修繕 分解整備 6 〇 〇

型式：M3-FG 更新 交換 20 〇
圧力配管用炭素鋼 修繕なし

更新 更新 25 〇

圧力配管用炭素鋼 修繕なし
更新 更新 25 〇

圧力配管用炭素鋼 修繕なし
更新 更新 25 〇

圧力配管用炭素鋼 修繕なし
更新 更新 25 〇

圧力配管用炭素鋼 修繕なし
更新 更新 25 〇

ダクタイルバルブ類 修繕 部分更新 15
更新 更新 25 〇

ダクタイルバルブ類 修繕 部分更新 15
更新 更新 25 〇

ダクタイルバルブ類 修繕 部分更新 15
更新 更新 25 〇

ダクタイルバルブ類 修繕 部分更新 15
更新 更新 25 〇

伸縮継手 修繕なし
更新 更新 15

温度計（保護管S 修繕なし
丸型 更新 更新 15

圧力計 修繕なし
（水用・赤 更新 更新 15
100φ
MU-1-2-5　 修繕 センサー部交換 5 〇 〇

修繕 圧縮機交換 10 〇
空冷HPビル用マルチ 修繕 基盤交換 12
型式：PLFY-P22LM 更新 更新 20 〇
MU-1-2-7　 修繕 センサー部交換 5 〇 〇

修繕 圧縮機交換 10 〇
空冷HPビル用マルチ 修繕 基盤交換 12
型式：PLFY-P28BM- 更新 更新 20 〇
MU-1-2-9　 修繕 センサー部交換 5 〇 〇

修繕 圧縮機交換 10 〇
空冷HPビル用マルチ 修繕 基盤交換 12
型式：PLFY-P221M 更新 更新 20 〇
MO-1-5　 修繕 センサー部交換 5 〇 〇

修繕 圧縮機交換 10 〇
空冷HPビル用マルチ 修繕 基盤交換 12
型式：PUHY-P280DM 更新 更新 20 〇
MU-1-5-1　空冷HPビル用 修繕 センサー部交換 5 〇 〇

修繕 圧縮機交換 10 〇
空冷HPビル用マルチ 修繕 基盤交換 12
型式：PUHY-P56LM- 更新 更新 20 〇
MU-1-5-2　 修繕 センサー部交換 5 〇 〇

修繕 圧縮機交換 10 〇
空冷HPビル用マルチ 修繕 基盤交換 12
型式：PLFY-P22LM- 更新 更新 20 〇
MU-1-5-3　 修繕 センサー部交換 5 〇 〇

修繕 圧縮機交換 10 〇
空冷HPビル用マルチ 修繕 基盤交換 12
型式：PLFY-P56BM 更新 更新 20 〇
MO-1-7　 修繕 センサー部交換 5 〇 〇

修繕 圧縮機交換 10 〇
空冷HPビル用マルチ 修繕 基盤交換 12
型式：PUHY-P400SD 更新 更新 20 〇
MU-1-7-1　 修繕 センサー部交換 5 〇 〇

修繕 圧縮機交換 10 〇
空冷HPビル用マルチ 修繕 基盤交換 12
型式：PLFY-P140BM 更新 更新 20 〇
MO-2-3　 修繕 センサー部交換 5 〇 〇

修繕 圧縮機交換 10 〇
空冷HPビル用マルチ 修繕 基盤交換 12
型式：PUHY-P280SD 更新 更新 20 〇
MU-2-3-1 修繕 センサー部交換 5 〇 〇

修繕 圧縮機交換 10 〇
空冷HPビル用マルチ 修繕 基盤交換 12
型式：PLFY-P140BM 更新 更新 20 〇
MU-2-3-2 修繕 センサー部交換 5 〇 〇

修繕 圧縮機交換 10 〇
空冷HPビル用マルチ 修繕 基盤交換 12
型式：PLFY-P90BM 更新 更新 20 〇
MO-2-4 修繕 センサー部交換 5 〇 〇

修繕 圧縮機交換 10 〇
空冷HPビル用マルチ 修繕 基盤交換 12
型式：PUHY-P335SD 更新 更新 20 〇
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温浴利用型健康運動施設の長期修繕計画（参考）

機械工事
周 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041
期 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23

年 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

数量
単
位

修繕内容 計画内容項目 仕様

MU-2-4-1 修繕 センサー部交換 5 〇 〇
修繕 圧縮機交換 10 〇

空冷HPビル用マルチ 修繕 基盤交換 12
型式：PLFY-P140BM 更新 更新 20 〇
MU-2-4-2　 修繕 センサー部交換 5 〇 〇

修繕 圧縮機交換 10 〇
空冷HPビル用マルチ 修繕 基盤交換 12
型式：PLFY-P112BM 更新 更新 20 〇
AHU　エアハンドリング 修繕 エミネーター等交換 10 〇

修繕 ファンライナー洗浄 7 〇 〇
修繕 加湿管等交換 4 〇 〇 〇 〇

型式：CH-230E 修繕 コイル洗浄等 2 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
更新 更新 30

AHU-2　エアハンドリング 修繕 エミネーター等交換 10 〇
修繕 ファンライナー洗浄 7 〇 〇
修繕 加湿管等交換 4 〇 〇 〇 〇

型式：YCH-490E 修繕 コイル洗浄等 2 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
更新 更新 30

HE-1　電気ヒーター 修繕 エミネーター等交換 10 〇
修繕 ファンライナー洗浄 7 〇 〇
修繕 加湿管等交換 4 〇 〇 〇 〇

型式：PBS-400-2 修繕 コイル洗浄等 2 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
サーモスタット 更新 更新 30
PH-1-5,-6 修繕 分解整備 10 〇
温水循環ポンプ 修繕 軸受交換 4 〇 〇 〇
型式：８０X65FSS4K5 更新 更新 20 〇
PH-1-7　 修繕 分解整備 10 〇
冷温水循環ポンプ 修繕 軸受交換 4 〇 〇 〇
型式：８０X65FSS4J5 更新 更新 20 〇
PH-1-9　 修繕 分解整備 10 〇
温水循環ポンプ 修繕 軸受交換 4 〇 〇 〇
型式：32LPS5,75A 更新 更新 20 〇
EXT-H-4　 修繕 防錆・付属品交換 5 〇 〇
密閉式膨張水槽 更新 更新 30
型式：AX-42V
EXT-H-5 修繕 防錆・付属品交換 5 〇 〇
密閉式膨張水槽 更新 更新 30
型式：AX-42V
GHCH-1　ガスエンジンＨＰビル 修繕 圧力開閉器等交換 7 〇
型式：SGP-H850M5G 修繕 エンジン整備 12

修繕 凝縮器交換 5 〇 〇
防振架台 更新 更新 20 〇
GHCH-1　 修繕 圧力開閉器等交換 7 〇
ガスエンジンＨＰビル月 修繕 エンジン整備 12

修繕 凝縮器交換 5 〇 〇
型式：SGP－WH710MIN 更新 更新 20 〇
HEX-H-1-3 修繕 伝熱管交換 8 〇 〇
プレート式熱交換 修繕 分解整備 6 〇 〇
型式：LX-026A-TNHJ-19 更新 交換 20 〇
HEX-H-1-4 修繕 伝熱管交換 8 〇 〇
プレート式熱交換 修繕 分解整備 6 〇 〇
型式：LX-026A-TNHJ-23 更新 交換 20 〇
MU-1-2-1　空冷HPビル用 修繕 センサー部交換 5 〇 〇

修繕 圧縮機交換 10 〇
型式：PLFY-P90BM－ 修繕 基盤交換 12

更新 更新 20 〇
MU-1-2-2　空冷HPビル用 修繕 センサー部交換 5 〇 〇

修繕 圧縮機交換 10 〇
型式：PLFY-P22LM 修繕 基盤交換 12

更新 更新 20 〇
MU-1-2-3　空冷HPビル用 修繕 センサー部交換 5 〇 〇

修繕 圧縮機交換 10 〇
型式：PDFY-P56M-G 修繕 基盤交換 12

更新 更新 20 〇
MO-1-3　空冷HPビル用 修繕 センサー部交換 5 〇 〇

修繕 圧縮機交換 10 〇
マルチ 修繕 基盤交換 12
型式：PUHY-P450DM 更新 更新 20 〇
MU-1-3-1　空冷HPビル用 修繕 センサー部交換 5 〇 〇

修繕 圧縮機交換 10 〇
マルチ 修繕 基盤交換 12
型式：PLFY-P80BM- 更新 更新 20 〇
MO-1-4　空冷HPビル用 修繕 センサー部交換 5 〇 〇

修繕 圧縮機交換 10 〇
マルチ 修繕 基盤交換 12
型式：PUHY-P400DM 更新 更新 20 〇
MU-1-4-1　空冷HPビル用 修繕 センサー部交換 5 〇 〇

修繕 圧縮機交換 10 〇
マルチ 修繕 基盤交換 12
型式：PLFY-P90BM 更新 更新 20 〇
MU-1-4-2　空冷HPビル用 修繕 センサー部交換 5 〇 〇

修繕 圧縮機交換 10 〇
型式：PLFY-P71BM 修繕 基盤交換 12

更新 更新 20 〇
MO-1-6　空冷HPビル用 修繕 センサー部交換 5 〇 〇

修繕 圧縮機交換 10 〇
マルチ 修繕 基盤交換 12
型式：PUSY-P160M- 更新 更新 20 〇
MU-1-6-1　空冷HPビル用 修繕 センサー部交換 5 〇 〇

修繕 圧縮機交換 10 〇
マルチ 修繕 基盤交換 12
型式：PCFY-P80HM- 更新 更新 20 〇
MO-2-2空冷HPビル用 修繕 センサー部交換 5 〇 〇

修繕 圧縮機交換 10 〇
マルチ 修繕 基盤交換 12
型式：PUHY-P224DM 更新 更新 20 〇
MU-2-2-1　空冷HPビル用 修繕 センサー部交換 5 〇 〇

修繕 圧縮機交換 10 〇
マルチ 修繕 基盤交換 12
型式：PLFY-P112LM 更新 更新 20 〇
MU-2-2-2　空冷HPビル用 修繕 センサー部交換 5 〇 〇

修繕 圧縮機交換 10 〇
型式：PLFY-P112LM 修繕 基盤交換 12

更新 更新 20 〇
AC-1　空冷HPルームエアコン 修繕 センサー部交換 5 〇 〇

修繕 圧縮機交換 10 〇
型式：MSZ-ZXV281 修繕 基盤交換 12

更新 更新 20 〇
MO-1-1　空冷HPビル用 修繕 センサー部交換 5 〇 〇

修繕 圧縮機交換 10 〇
マルチ 修繕 基盤交換 12
型式：PUHY-400SD 更新 更新 20 〇
MU-1-1-1　空冷HPビル用 修繕 センサー部交換 5 〇 〇

修繕 圧縮機交換 10 〇
マルチ 修繕 基盤交換 12
型式：PDFY-P112M- 更新 更新 20 〇
MU-1-1-2　空冷HPビル用 修繕 センサー部交換 5 〇 〇

修繕 圧縮機交換 10 〇
マルチ 修繕 基盤交換 12
型式：PLFY-P112LM 更新 更新 20 〇
MU-1-1-3　空冷HPビル用 修繕 センサー部交換 5 〇 〇

修繕 圧縮機交換 10 〇
マルチ 修繕 基盤交換 12
型式：PLFY-P36BM- 更新 更新 20 〇
MU-1-1-4　空冷HPビル用 修繕 センサー部交換 5 〇 〇

修繕 圧縮機交換 10 〇
マルチ 修繕 基盤交換 12
型式：PLFY-P90LM 更新 更新 20 〇
MU-1-2-4　空冷HPビル用 修繕 センサー部交換 5 〇 〇

修繕 圧縮機交換 10 〇
マルチ 修繕 基盤交換 12
型式：PLFY-P45LM- 更新 更新 20 〇
MU-1-2-5　空冷HPビル用 修繕 センサー部交換 5 〇 〇

修繕 圧縮機交換 10 〇
マルチ 修繕 基盤交換 12
型式：PLFY-P22LM- 更新 更新 20 〇
MU-1-2-6　空冷HPビル用 修繕 センサー部交換 5 〇 〇

修繕 圧縮機交換 10 〇
マルチ 修繕 基盤交換 12
型式：PLFY-P71BM- 更新 更新 20 〇
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温浴利用型健康運動施設の長期修繕計画（参考）

機械工事
周 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041
期 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23

年 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

数量
単
位

修繕内容 計画内容項目 仕様

MU-1-2-8　空冷HPビル用 修繕 センサー部交換 5 〇 〇
修繕 圧縮機交換 10 〇

マルチ 修繕 基盤交換 12
型式：PLFY-P22LM- 更新 更新 20 〇
MO-2-1　空冷HPビル用 修繕 センサー部交換 5 〇 〇

修繕 圧縮機交換 10 〇
マルチ 修繕 基盤交換 12
型式：PUHY-P335SD 更新 更新 20 〇
MU-2-1-1　空冷HPビル用 修繕 センサー部交換 5 〇 〇

修繕 圧縮機交換 10 〇
マルチ 修繕 基盤交換 12
型式：PLFY-P140BM 更新 更新 20 〇
MU-2-1-2　空冷HPビル用 修繕 センサー部交換 5 〇 〇

修繕 圧縮機交換 10 〇
マルチ 修繕 基盤交換 12
型式：PLFY-P90LM- 更新 更新 20 〇
MU-2-1-3　空冷HPビル用 修繕 センサー部交換 5 〇 〇

修繕 圧縮機交換 10 〇
マルチ 修繕 基盤交換 12
型式：PLFY-P140BM 更新 更新 20 〇
MU-2-1-４　空冷HPビル用 修繕 センサー部交換 5 〇 〇

修繕 圧縮機交換 10 〇
マルチ 修繕 基盤交換 12
型式：PLFY-P112LM 更新 更新 20 〇
MO-2-5　空冷HPビル用 修繕 センサー部交換 5 〇 〇

修繕 圧縮機交換 10 〇
マルチ 修繕 基盤交換 12
型式：PUHY-P500DM 更新 更新 20 〇
MU-2-5-1　空冷HPビル用 修繕 センサー部交換 5 〇 〇

修繕 圧縮機交換 10 〇
マルチ 修繕 基盤交換 12
型式：PLFY-P71BM- 更新 更新 20 〇
MU-2-5-2　空冷HPビル用 修繕 センサー部交換 5 〇 〇

修繕 圧縮機交換 10 〇
マルチ 修繕 基盤交換 12
型式：PLF-P112LM 更新 更新 20 〇
MO-1-2　空冷HPビル用マルチ 修繕 センサー部交換 5 〇 〇

修繕 圧縮機交換 10 〇
型式：PUHY-P4000M 修繕 基盤交換 12

更新 更新 20 〇
冷温水 修繕なし
配管用炭素鋼 更新 更新 25 〇

冷温水 修繕なし
配管用炭素鋼 更新 更新 25 〇

冷温水 修繕なし
配管用炭素鋼 更新 更新 25 〇
50A
冷温水 修繕なし
配管用炭素鋼 更新 更新 25 〇
100A
バルブ類 修繕 部分更新 15

更新 更新 25 〇

バルブ類 修繕 部分更新 15
更新 更新 25 〇

バルブ類 修繕 部分更新 15
更新 更新 25 〇

バルブ類 修繕 部分更新 15
更新 更新 25 〇

フレキシブル継手
更新 更新 20 〇

フレキシブル継手
更新 更新 20 〇

温度計（保護管 修繕なし
丸型 更新 更新 15

圧力計（水用・赤 修繕なし
100φ 更新 更新 15

温水　配管用炭素鋼 修繕なし
更新 更新 25 〇

温水　配管用炭素鋼 修繕なし
更新 更新 25 〇

温水　配管用炭素鋼 修繕なし
更新 更新 25 〇

温水　配管用炭素鋼 修繕なし
更新 更新 25 〇

温水　配管用炭素鋼 修繕なし
更新 更新 25 〇

温水　配管用炭素鋼 修繕なし
更新 更新 25 〇

バルブ類 修繕 部分更新 15
更新 更新 25 〇

バルブ類 修繕 部分更新 15
更新 更新 25 〇

バルブ類 修繕 部分更新 15
更新 更新 25 〇

バルブ類 修繕 部分更新 15
更新 更新 25 〇

バルブ類 修繕 部分更新 15
更新 更新 25 〇

バルブ類 修繕 部分更新 15
更新 更新 25 〇

バルブ類 修繕 部分更新 15
更新 更新 25 〇

バルブ類 修繕 部分更新 15
更新 更新 25 〇

バルブ類 修繕 部分更新 15
更新 更新 25 〇

フレキシブル継手
更新 更新 20 〇

フレキシブル継手
更新 更新 20 〇

フレキシブル継手
更新 更新 20 〇

温度計U（保護管S 修繕なし
更新 更新 15

圧力計（水用・赤 修繕なし
更新 更新 15

温水　配管用炭素鋼 修繕なし
更新 更新 25 〇

12.0 m

6.0 ｍ

1.0 ｍ

2.0 個

6.0 個

個8.0

33.0 m

8.0 個

6.0 個

8.0 個

2.0 個

60.0 ｍ

1.0 ｍ

1.0 ｍ

4.0 個

個2.0

62.0 ｍ

17.0 ｍ

15.0 ｍ

11.0 個

4.0 個

5.0 個

9.0 個

2.0 個

2.0 個

1.0 個

2.0 個

8.0 個

6.0 個

4.0 個

4.0 個

4.0 個

1.0 台

2.0 台

1.0 台

2.0 台

1.0 組

4.0 台

1.0 台

1.0 組

1.0 台

1.0 組

3.0 ｍ

冷
温
水
配
管
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備
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事

温
水
配
管
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備
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事



温浴利用型健康運動施設の長期修繕計画（参考）

機械工事
周 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041
期 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23

年 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

数量
単
位

修繕内容 計画内容項目 仕様

温水　配管用炭素鋼 修繕なし
更新 更新 25 〇

温水　配管用炭素鋼 修繕なし
更新 更新 25 〇

温水　配管用炭素鋼 修繕なし
更新 更新 25 〇

温水　配管用炭素鋼 修繕なし
機械室 更新 更新 25 〇
80Ａ
温水　配管用炭素鋼 修繕なし
機械室 更新 更新 25 〇
100Ａ
バルブ類 修繕 部分更新 15

更新 更新 25 〇

バルブ類 修繕 部分更新 15
更新 更新 25 〇

バルブ類 修繕 部分更新 15
更新 更新 25 〇

バルブ類 修繕 部分更新 15
更新 更新 25 〇

バルブ類 修繕 部分更新 15
更新 更新 25 〇

バルブ類 修繕 部分更新 15
更新 更新 25 〇

バルブ類 修繕 部分更新 15
更新 更新 25 〇

フレキシブル継手　SU
更新 更新 20 〇

フレキシブル継手　SU
更新 更新 20 〇

温度計（保護管 修繕なし
丸型 更新 更新 15

圧力計（水用・赤 修繕なし
100φ 更新 更新 15

冷媒用被覆ペア
更新 更新 30

冷媒用被覆ペア
更新 更新 30

冷媒用被覆銅管
更新 更新 30

冷媒用被覆銅管
更新 更新 30

冷媒用被覆銅管
更新 更新 30

冷媒用被覆銅管
更新 更新 30

冷媒用被覆銅管
更新 更新 30

冷媒用被覆銅管
更新 更新 30

冷媒用被覆銅管
更新 更新 30

冷媒用被覆ペア
更新 更新 30

冷媒用被覆ペア
更新 更新 30

冷媒用被覆ペア
更新 更新 30

冷媒用被覆ペア
更新 更新 30

冷媒用被覆銅管
更新 更新 30

冷媒用被覆銅管
更新 更新 30

冷媒用被覆銅管
更新 更新 30

被覆銅管
更新 更新 30

被覆銅管
更新 更新 30

冷媒用被覆ペア
更新 更新 30

冷媒用被覆ペア
更新 更新 30

冷媒用被覆ペア
更新 更新 30

冷媒用被覆銅管
更新 更新 30

冷媒用被覆銅管
更新 更新 30

冷媒用被覆銅管
更新 更新 30

冷媒用被覆銅管
更新 更新 30

冷媒用被覆銅管
更新 更新 30

冷媒用被覆銅管
更新 更新 30

冷媒用被覆銅管
更新 更新 30

冷媒用被覆ペアチ
更新 更新 30

冷媒用被覆ペアチ
更新 更新 30

50.0 ｍ

125.0 ｍ

33.0 ｍ

3.0 個

160.0 ｍ

17.0 ｍ

80.0 ｍ

32.0 ｍ

50.0 ｍ

80.0 ｍ

17.0 m

34.0 m

135.0 m

17.0 ｍ

72.0 ｍ

7.0 ｍ

ｍ9.0

26.0 ｍ

6.0 ｍ

4.0 ｍ

104.0 ｍ

4.0 ｍ

67.0 ｍ

66.0 ｍ

38.0 ｍ

m40.0

5.0 ｍ

14.0 ｍ

16.0 ｍ

24.0 ｍ

4.0 個

4.0 個

4.0 個

8.0 個

20.0 個

4.0 個

4.0 個

2.0 個

16.0 個

16.0 個

16.0 ｍ

32.0 ｍ

36.0 m

12.0 ｍ

16.0
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媒
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ｍ
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温浴利用型健康運動施設の長期修繕計画（参考）

機械工事
周 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041
期 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23

年 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

数量
単
位

修繕内容 計画内容項目 仕様

冷媒用被覆銅管
更新 更新 30

冷媒用被覆銅管
更新 更新 30

冷媒用被覆銅管
更新 更新 30

冷媒用被覆銅管
更新 更新 30

ドレン 修繕 修繕 20 〇
硬質塩化ビニル 更新なし

ドレン 修繕 修繕 20 〇
硬質塩化ビニル 更新なし

ドレン 修繕 修繕 20 〇
硬質塩化ビニル 更新なし

ドレン　硬質塩化ビニル 修繕 修繕 20 〇
更新なし

ドレン　硬質塩化ビニル 修繕 修繕 20 〇
更新なし

ドレン　硬質塩化ビニル 修繕 修繕 20 〇
更新なし

ドレン　硬質塩化ビニル 修繕 修繕 20 〇
更新なし

ドレン　硬質塩化ビニル 修繕 修繕 20 〇
更新なし

ドレン　硬質塩化ビニル 修繕 修繕 20 〇
更新なし

ドレン　硬質塩化ビニル 修繕 修繕 20 〇
更新なし

ドレン　硬質塩化ビニル 修繕 修繕 20 〇
更新なし

ドレン　耐火被覆塩ビ 修繕 修繕 20 〇
更新なし

ドレン　耐火被覆塩ビ 修繕 修繕 20 〇
更新なし

ダンパー類
更新 更新 30

ダンパー類
更新 更新 30

ダンパー類
更新 更新 30

ダンパー類
更新 更新 30

ダンパー類
更新 更新 30

ダンパー類
更新 更新 30

ダンパー類
更新 更新 30

ダンパー類
更新 更新 30

FE-1-1　シロッコファン 修繕なし
型式：３SRMC2 更新 更新 15
片吸吸込型
FE-1-4　ストレートシロッコファン 修繕なし
型式：BFS-50SC 更新 更新 15

FE-1-4　ストレートシロッコファン 修繕なし
型式：BFS-65SC 更新 更新 15

FE-1-6　シロッコファン 修繕なし
型式：2SRM3 更新 更新 15

FE-1-8 ストレートシロッコファン 修繕なし
型式：BFS-80SY 更新 更新 15

FE-1-9 天井扇 修繕なし
型式：VD-15ZVC2 更新 更新 15
天吊金具
FE-1-10 天井扇 修繕なし
型式：VD-15ZVC2 更新 更新 15
天吊金具
FE-1-11 天井扇 修繕なし
型式：VD-15ZVC2 更新 更新 15
天吊金具
FE-1-12 天井扇 修繕なし
型式：VD-15ZVC2 更新 更新 15
天吊金具
FS-1-1　シロッコファン 修繕なし
型式：３SRM3 更新 更新 15
片吸込型
FS-1-2　シロッコファン 修繕なし
型式：2SRM3 更新 更新 15
片吸込型
FE-2-3　ストレートシロッコファン 修繕なし
型式：BFS-50SC 更新 更新 15

FE-2-5　ストレートシロッコファン 修繕なし
型式：BFS-30SY1 更新 更新 15

FE-１　ストレートシロッコファン 修繕なし
型式：BFS-50SC 更新 更新 15

FE-2　ストレートシロッコファン 修繕なし
型式：BFS-80SC 更新 更新 15

FE-3 天井扇 修繕なし
型式：VD-20ZC9 更新 更新 15

PFE-1-0　シロッコファン 修繕なし
型式：6SRMC2 更新 更新 15
片吸込型
PFE-1-1　シロッコファン 修繕なし
型式：1 1/2SRMC3 更新 更新 15

PFE-1-2　軸流ファン　 修繕 軸受交換 5 〇 〇
型式：4AIMC5.2 修繕 分解整備 10 〇

修繕 電動機・主軸交換 15
更新 更新 20 〇

PFE-1-3 軸流ファン 修繕 軸受交換 5 〇 〇
型式：4AIMC5.2 修繕 分解整備 10 〇

修繕 電動機・主軸交換 15
更新 更新 20 〇

37.0

90.0 ｍ

54.0 ｍ

1.0 個

2.0 個

2.0 個

1.0 個

1.0 個

2.0 個

1.0 個

1.0 個

1.0 台

1.0 台

台1.0

1.0 台

2.0 台

2.0 台

1.0 台

1.0 台

1.0 台

2.0 台

1.0 台

1.0 台

1.0 台

2.0 台

1.0 台

1.0 台

1.0 台

1.0 台

1.0 台

1.0 台

3.0 m

84.0 m

37.0 m

16.0 ｍ

57.0 ｍ

60.0 ｍ

22.0 ｍ

34.0 ｍ

22.0 ｍ

34.0 ｍ

40.0 ｍ

47.0 m

ｍ

54.0 ｍ
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温浴利用型健康運動施設の長期修繕計画（参考）

機械工事
周 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041
期 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23

年 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

数量
単
位

修繕内容 計画内容項目 仕様

PFE-1-4　軸流ファン 修繕 軸受交換 5 〇 〇
修繕 分解整備 10 〇

型式：3 1/2AIMC5.2 修繕 電動機・主軸交換 15
更新 更新 20 〇

PFE-1-5 軸流ファン 修繕 軸受交換 5 〇 〇
修繕 分解整備 10 〇

型式：3 1/2AIMC5.2 修繕 電動機・主軸交換 15
更新 更新 20 〇

PFE-1-5 軸流ファン 修繕 軸受交換 5 〇 〇
修繕 分解整備 10 〇

型式：3 1/2AIMC5.2 修繕 電動機・主軸交換 15
更新 更新 20 〇

PFE-1-6 軸流ファン 修繕 軸受交換 5 〇 〇
修繕 分解整備 10 〇

型式：3 1/2AIMC5.2 修繕 電動機・主軸交換 15
更新 更新 20 〇

PFE-R-1 シロッコファン 修繕なし
型式：2SRMOS 更新 更新 15
片吸込型
PFS-R-2　シロッコファン 修繕なし
型式：1　1/２SRMOS 更新 更新 15
片吸込型
PFS-R-1　シロッコファン 修繕なし
型式：2SRMOS 更新 更新 15
片吸込型
PFS-1-1　シロッコファン 修繕なし
型式：1　1/２SRMOS3 更新 更新 15
片吸込型
HEX-1-5　空調換気扇 修繕なし
型式：LGH-80RX5 更新 更新 15

HEX-1-8　空調換気扇 修繕なし
型式：LGH-50RHP3 更新 更新 15

HEX-1-10 空調換気扇 修繕なし
型式：LGH－５０RHP3 更新 更新 15

HEX-1-11　空調換気扇 修繕なし
型式：LGH-50RHP3 更新 更新 15

HEX-2-2　空調換気扇 修繕なし
型式：LGH-200RS5D 更新 更新 15

HEX-2-3 空調換気扇 修繕なし
型式：LGH-1500 更新 更新 15

ダンパー類
更新 更新 30

ダンパー類
更新 更新 30

ダンパー類
更新 更新 30

ダンパー類
更新 更新 30

ダンパー類
更新 更新 30

ダンパー類
更新 更新 30

ダンパー類
更新 更新 30

ダンパー類
更新 更新 30

ダンパー類
更新 更新 30

ダンパー類
更新 更新 30

ダンパー類
更新 更新 30

ダンパー類
更新 更新 30

ダンパー類
更新 更新 30

ダンパー類
更新 更新 30

FE-1-2　ストレートシロッコファン 修繕なし
型式：BFS-50SC 更新 更新 15

FE-1-12　天井扇 修繕なし
型式：VD-15VC2 更新 更新 15
天井吊金具
FE-1-13　天井扇 修繕なし
型式：VD20-ZP9 更新 更新 15
天井吊金具
FE-1-15 天井扇 修繕なし
型式：VD-20ZC9 更新 更新 15
天吊金具
FE-1-16　天井扇 修繕なし
型式：VD-20-ZP9 更新 更新 15
天吊金具
FS-1-3　シロッコファン 修繕なし
型式：2 1/2SRM3 更新 更新 15
片吸込型
FE-2-1　ストレートシロッコファン 修繕なし
型式：BFS-30SC 更新 更新 15

FE-2-4　ストレートシロッコファン 修繕なし
型式：BFS-80SY 更新 更新 15

FE-2-5　ストレートシロッコファン 修繕なし
型式：BFS-40SY1 更新 更新 15

FE-2-9　天井扇 修繕なし
型式：VD-23ZB9 更新 更新 15

FS-2-1　ストレートシロッコファン 修繕なし
型式：BFS-40SY1 更新 更新 15

FS-2-2　ストレートシロッコファン 修繕なし
型式：BFS-30SC 更新 更新 15

FE-R-1　シロッコファン 修繕なし
型式：２SMOS 更新 更新 15
片吸込型
FE-R-2　シロッコファン 修繕なし
型式：２SMOS 更新 更新 15
片吸込型
FE-R-3　シロッコファン 修繕なし
型式：2 1/2SRMOS 更新 更新 15
片吸込型
FE-4　ストレートシロッコファン 修繕なし
型式：BFS-50SC 更新 更新 15

HEX-1-2　空調換気扇 修繕なし
型式：LGH-150RS5D 更新 更新 15

1.0 台

1.0 台

2.0 台

1.0 台

1.0 台

1.0 台

1.0 台

1.0 台

2.0 台

2.0 台

1.0 台

2.0 台

1.0 台

1.0 台

4.0 個

2.0 個

個

11.0 個

4.0 個

2.0 個

6.0 個

10.0

1.0 個

1.0 個

5.0 個

9.0 個

4.0 個

台1.0

4.0 個

8.0 個

1.0 台

1.0 台

1.0 台

2.0 台

2.0 台

2.0 台

1.0 台

1.0 台

1.0 台

1.0 台

1.0 台

1.0 台

1.0 台

1.0 台

2.0 台

2.0 台

ク
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設
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温浴利用型健康運動施設の長期修繕計画（参考）

機械工事
周 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041
期 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23

年 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

数量
単
位

修繕内容 計画内容項目 仕様

HEX-1-3　空調換気扇 修繕なし
型式：LGH-100RX5 更新 更新 15

HEX-1-4　空調換気扇 修繕なし
型式：LGH-65RX5 更新 更新 15

HEX-1-5　空調換気扇 修繕なし
型式：LGH-80RX 更新 更新 15

HEX-1-6　空調換気扇 修繕なし
型式：LGH-80RX5 更新 更新 15

HEX-1-12　空調換気扇 修繕なし
型式：LGH-15CRX5 更新 更新 15

HEX-2-5　空調換気扇 修繕なし
型式：LGH-80RX5 更新 更新 15

ダンパー類
更新 更新 30

ダンパー類
更新 更新 30

ダンパー類
更新 更新 30

ダンパー類
更新 更新 30

ダンパー類
更新 更新 30

ダンパー類
更新 更新 30

ダンパー類
更新 更新 30

FE-1-3　ストレートシロッコファン 修繕なし
型式：BFS-65SC 更新 更新 15

FE-1-3　ストレートシロッコファン 修繕なし
型式：BFS-65SC 更新 更新 15

FE-1-6　ストレートシロッコファン 修繕なし
型式：BFS-65SC 更新 更新 15

FE-1-7　ストレートシロッコファン 修繕なし
型式：BFS-120TC 更新 更新 15

FE-1-7　ストレートシロッコファン 修繕なし
型式：BFS-120TC 更新 更新 15

FE-1-9　天井扇 修繕なし
型式：VD-15ZVC2 更新 更新 15
天吊金具
FE-1-11　天井扇 修繕なし
型式：VD-15ZVC2 更新 更新 15
天吊金具
FE-1-14　天井扇 修繕なし
型式：VD-18ZLXP9- 更新 更新 15
天吊金具
FE-1-15　天井扇 修繕なし
型式：VD-20ZC9 更新 更新 15
天吊金具
FS-1-4　ストレートシロッコファン 修繕なし
型式：BFS-120TC 更新 更新 15

FS-1-4　ストレートシロッコファン 修繕なし
型式：BFS-120TC 更新 更新 15

FE-2-2　ストレートシロッコファン 修繕なし
型式：BFS-50SC 更新 更新 15

FE-2-6　天井扇 修繕なし
型式：VD-15ZVC2 更新 更新 15
天吊金具
FE-2-7　天井扇 修繕なし
型式：VD-15ZVC2 更新 更新 15
天吊金具
FE-2-８　天井扇 修繕なし
型式：VD-18ZLSC9- 更新 更新 15
天吊金具
FE-5　ストレートシロッコファン 修繕なし
型式：BFS-50SC 更新 更新 15

HEX-1-1　空調換気扇 修繕なし
型式：LGH-200RS5D 更新 更新 15

HEX-1-2　空調換気扇 修繕なし
型式：LGH-150RS5D 更新 更新 15

HEX-1-7　空調換気扇 修繕なし
型式：LGH-35CX5 更新 更新 15

HEX-1-9　空調換気扇 修繕なし
型式：LGH-50RHP3 更新 更新 15

HEX-1-11　空調換気扇 修繕なし
型式：LGH-50RHP3 更新 更新 15

HEX-２-1　空調換気扇 修繕なし
型式：LGH-200RS5D 更新 更新 15

HEX-2-3　空調換気扇 修繕なし
型式：LGH150RS5D 更新 更新 15

HEX-2-4　空調換気扇 修繕なし
型式：LGH-80RX5 更新 更新 15

ダンパー類
更新 更新 30

ダンパー類
更新 更新 30

ダンパー類
更新 更新 30

ダンパー類
更新 更新 30

ダンパー類
更新 更新 30

ダンパー類
更新 更新 30

ダンパー類
更新 更新 30

ダンパー類
更新 更新 30

ダンパー類
更新 更新 30

1.0 台

1.0 台

2.0 台

5.0 個

1.0 個

2.0 個

1.0 台

1.0 台

3.0 台

台1.0

4.0 個

5.0 個

7.0 個

2.0 個

1.0 台

1.0 台

2.0 台

1.0 台

1.0 台

1.0 台

1.0 台

2.0 台

2.0 台

2.0 台

1.0 台

1.0 台

1.0 台

2.0 台

2.0 台

1.0 台

1.0 台

1.0 台

2.0 台

1.0 台

2.0 台

2.0 台

4.0 台

4.0 個

2.0 個

3.0 個

2.0 個

5.0 個

9.0 個

2.0 個

1.0 個

3.0 個

換
気
設
備
工
事



温浴利用型健康運動施設の長期修繕計画（参考）

機械工事
周 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041
期 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23

年 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

数量
単
位

修繕内容 計画内容項目 仕様

ダンパー類
更新 更新 30

ダンパー類
更新 更新 30

ダンパー類
更新 更新 30

ダンパー類
更新 更新 30

FE-6　パイプファン 修繕なし
型式：V-08PP6 更新 更新 15

FE-7　シロッコファン 修繕なし
型式：１SRMC3　 更新 更新 15
片吸込型
FE-B-1　シロッコファン 修繕なし
型式：２SRM3 更新 更新 15
片吸込型

個

6.0 個

4.0 個

1.0 個

1.0 台

2.0

1.0 台

1.0 台



温浴利用型健康運動施設の長期修繕計画（参考）

昇降機設備工事
周 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041
期 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23

年 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
昇降機設備工事 修繕 軸受。ローラ、着床装置等交換 15
一式 修繕 ロープ、ブレーキライニング等交換 10

修繕 ギヤオイル交換等 3 〇 〇 〇 〇
更新 更新 30

修繕内容 計画内容

昇
降
機
設
備
工
事

項目 仕様

式1.0

数量
単
位



資料 24 令和７年度温水プールにおける学校利用等への協力 

 

温水プールにおける学校水泳授業の実施状況（令和７年度） 

 ・主 催 者 川越市教育委員会 

 ・開 催 日 ９月１０日（水）、９月１７日（水） 

１０月１日（水）、１０月８日（水） 計４日間 

 ・時    間  ９時～１２時 

※ 一般利用に支障のない水曜日、かつ温水利用型健康増進施設の維持管理に支障
のない午前中の時間帯に実施。 

 

 ・使 用 者  川越市立上戸小学校 ４、５年が学年児童・教職員 １７０名 

 ・水泳指導 第１期事業者（運営企業）へ業務委託 

   

  



温水プールにおける川越市立小学校の水泳授業実施スキーム 

 

１． 教育委員会から公園整備課あて、水泳事業実施に伴うプール使用に関す

る依頼文を提出 

 

２． 公園整備課から第 1期事業者あて、水泳授業実施に伴うプール使用に関

する協議書提出 

 

３． ２の協議の結果、第 1 期事業者了承の場合、公園整備課から教育委員会

あて承諾書を送付 

 

４． 教育委員会から第 1 期事業者あて、なぐわし公園プールの専用利用申請

書を提出 

 

５． 第 1 期事業者から教育委員会あて専用利用許可書発行（都市公園条例第

29 条第４項に基づき 100％減免） 

 

６． 教育員会は水泳教室を第１期事業者のうち運営企業へ委託、運営企業と

業務委託契約を締結 

 

７． 水泳授業実施 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

教育員会    

公園整備課 第１期事業者 

運営企業 

２．協議書 

６．業務委託契約 



O121W

U2501W

U2501W

U2501W

U2501W

U2501W

U2501W

U2502W

U2502W

U2501W

U2501W

P571W

P571WP571W

P571W

P571W

P571W

P571W

P571W

P571W

P571W

P571W

P571W

U2501W

U2501W

サイン電源

N151W

N151W

N151W

N151W

N151W

駐輪駐車場屋根（建築）

電源

N151W

N151W

N151W

N151W

W321WG

W321WG

W321WG

WPK

WPK

WPK

WPK

WPK

WP

WP

WP

Ｌ

ＬＣ

ＬＣ

ＬＣ

ＬＣ

Ｌ

駐車場信号制御盤

１Ｆ 事務室設置

１Ｌ－３

１Ｌ－２

314

ＨＨへ

5C

5C

ＨＨへ

5C

注記

１．特記なき配管配線は下記とする。

５．５

８

ＥＭ－ＣＥ３．５

□

－３Ｃ （ＦＥＰ３０）

ＥＭ－ＣＥ３．５

□

－３Ｃ×２ （ＦＥＰ３０）

ＥＭ－ＣＥ５．５

□

－３Ｃ×２ （ＦＥＰ５０）

ＥＭ－ＣＥ８

□

－３Ｃ×２ （ＦＥＰ５０）

５．５

ＥＭ－ＣＥ５．５

□

－３Ｃ （ＦＥＰ３０）

８

ＥＭ－ＣＥ８

□

－３Ｃ （ＦＥＰ３０）

ＥＭ－ＥＥＦ１．６－３Ｃ （Ｅ１９）

8

２２＋３８

ＥＭ－ＣＥＴ２２ Ｅ１４ （ＦＥＰ５０）

５．各ハンドホールにてＥＤ（ＩＶ５．５

□

）を敷設のこと。

６．地中埋設配管深さについてＧＬ－３００、電力引込はＧＬ－１２００とし

ＨＨへ

322

320

５Ｃ

ＥＭ－５Ｃ－ＦＢ（ＦＥＰ３０）

205

14 14

14

14

14

14

14

ＨＨへ

5.5

5.5

イベント盤

７．イベント盤の基礎（６００Ｗ×４００Ｄ×３００Ｈ）は本工事とする。

８．埋設配管の方向を示す埋設標、高圧埋設シートを見込むこと。

14

14

14

14

14

14

22+38

ＥＭ－ＥＥＦ１．６－２Ｃ×２（Ｇ２２）

ＥＭ－ＣＥ８

□

－３Ｃ×２  （Ｇ４２）

8

ＥＭ－ＣＥ８

□

－３Ｃ×２

１４

ＥＭーＣＥ１４

□

－２Ｃ Ｅ２ （ＦＥＰ３０）

１４

ＥＭ－ＣＥ１４

□

－２Ｃ×２ Ｅ２（ＦＥＰ５０）

１４

ＥＭ－ＣＥ１４

□

－２Ｃ×４ Ｅ２（ＦＥＰ５０）

314

屋外キュービクル

Ａ Ａ

Ａ

以降 電話設備

１階平面図参照

Ａ

Ａ

Ａ

コンクリート柱 １２ｍ１９ｃｍ５００ｋｇｆ

電力・電話引込

本線 ６ｋＶ ＥＭ－ＣＥＴ３８（ＦＥＰ８０）

ＥＭ－ＣＥＥ２－５Ｃ（ＦＥＰ３０）

予備線 ６ｋＶ ＥＭ－ＣＥＴ３８（ＦＥＰ８０）

ＥＭ－ＣＥＥ２－５Ｃ（ＦＥＰ３０）
予備線 ６ｋＶ ＥＭ－ＣＥＴ３８（ＦＥＰ８０）

ＥＭ－ＣＥＥ２－５Ｃ（ＦＥＰ３０）

予備線 ６ｋＶ ＥＭ－ＣＥＴ３８（ＦＥＰ８０）

ＥＭ－ＣＥＥ２－５Ｃ（ＦＥＰ３０）

ＥＭ－ＣＥＥ２－５Ｃ（ＦＥＰ３０）

EA EA(LA)

電話引込 （ＦＥＰ５０）×３

ＰＡＳ

ＰＡＳ EA EA(LA)

予備線 ６ｋＶ ＥＭ－ＣＥＴ３８（ＦＥＰ８０）

ＥＭ－ＣＥＴ３８ Ｅ１４ （ＦＥＰ５０）

Ｓ

１Ｐ－１ へ

C

C

543

Ａ

ＬＡＮ引込 （ＦＥＰ５０）×２

14

5.5

5.5

14

コンクリート柱 １２ｍ１９ｃｍ５００ｋｇｆ

電力引込

C

手元開閉器

ＭＣＣＢ３Ｐ５０/ＮＴ×６

ＷＰ

Ｐ

Ｐ

1

ＢＦＥ

ＨＨへ

14

14

Ｃ

Ｂ

Ｐ

Ｐ

Ｐ Ｐ

Ｐ

ＰＤ

4

x2

1 L - 2

2 8 R

210

1 L - 2

2 9 R

210

1 L - 2

2 8 R

210

1 L - 2

2 8 R

210

1 L - 2

2 8 R

210

1 L - 2

2 6 R

209

1 L - 2

2 7 R

209

209

1 L - 2

2 6 R

1 L - 2

2 7 R

209

1 L - 2

2 6 R

209

1 L - 2

3 1 R

211

1 L - 2

3 0 R

211

1 L - 2

3 1 R

211

1 L - 2

3 0 R

211

1 L - 2

3 1 R

211

1 L - 2

3 0 R

211

1 L - 2

3 1 R

211

1 L - 2

4 7 R

212

1 L - 2

4 6 R

212

1 L - 2

4 7 R

212

1 L - 2

4 7 R

1 L - 2

4 7 R

1 L - 2

4 7 R

1 L - 2

4 6 R

1 L - 2

4 7 R

1 L - 2

4 6 R

1 L - 2

4 7 R

1 L - 2

4 6 R

1 L - 2

4 7 R

1 L - 2

4 6 R

1 L - 2

4 7 R

1 L - 2

4 6 R

1 L - 2

4 7 R

212

1 L - 2

4 6 R

212

1 L - 2

4 7 R

1 L - 2

4 6 R

212

1 L - 2

4 7 R

1 L - 2

4 7 R

1 L - 2

4 6 R

1 L - 2

4 6 R

1 L - 2

4 6 R

212

1 L - 2

321

210

1 L - 2

2 8 R , 2 9 R

1 L - 2

3 0 R , 3 1 R

211

209

1 L - 2

2 6 R , 2 7 R

ＰＤ

3

1

x2

ＰＤ

BFE

B-2

Ｐ

212

212

EM-CEE5.5

□

-4C　E3.5

□

(FEP40)

EM-CEE5.5

□

-2C　E3.5

□

(FEP30)

1 L - 3

1 R

105

P571W

P571W

P571W

1 L - 3

2 R

105

1 L - 3

1 R

105

1 L - 3

1 R

104

1 L - 3

2 R

104

1 L - 3

2 R

104

1 L - 3

1 R

104

1 L - 3

2 R

104

1 L - 3

1 R

104

ＨＨへ

5.5

320

1 L - 3

4 R

104

104

1 L - 3

4 R

104

104
1 L - 3

4 R

104

1 L - 3

3 R

104

1 L - 3

3 R

1 L - 3

3 R

1 L - 3

4 R

208

1 L - 3

4 R

208
1 L - 3

4 R

208

1 L - 3

4 R

208

EA

5.5

60

38

100

22

EB

ED

ED(ELB)

22
ＥＭ－５Ｃ－ＦＢ（ＦＥＰ３０）

ＥＭ－ＣＥ３．５－３Ｃ×２（ＦＥＰ５０）

ＥＭ－ＣＰＥＥ０．９－３Ｐ×２（ＦＥＰ３０）

206

Ｒ１

206

Ｒ１

ＥＭ－ＣＥＥ２－３Ｃ×２

ＥＭ－ＣＥＥ２－５Ｃ

（ＦＥＰ５０） 駐車場信号制御盤

207

Ｒ１

207

Ｒ１

ＥＭ－ＣＥ３．５－３Ｃ×２ （ＦＥＰ３０） 206
Ｒ１

206
Ｒ１

駐車場信号制御盤

ＥＭ－ＣＥ３．５－３Ｃ×２
104104

102102
ＥＭ－ＣＥ５．５－３Ｃ×２

ＥＭ－５Ｃ－ＦＢ

ＥＭ－ＣＥ３．５－３Ｃ×２

1R,2R

ＩＴＶ架へ

207
Ｒ１

207
Ｒ１

ＥＭ－ＣＰＥＥ０．９－３Ｐ×２（ＦＥＰ３０）

ＥＭ－ＣＥＥ２－３Ｃ×２

ＥＭ－ＣＥＥ２－５Ｃ

（ＦＥＰ５０） 駐車場信号制御盤

ＥＭ－ＣＥ３．５－３Ｃ×２ （ＦＥＰ３０） 206
Ｒ１

206
Ｒ１

駐車場信号制御盤

207
Ｒ１

207
Ｒ１

ＥＭ－ＣＥ３．５－３Ｃ×２
314314 R2

R2

ＥＭ－ＣＥ５．５－３Ｃ×２
209209

ＥＭ－５Ｃ－ＦＢ×２

ＥＭ－ＣＥ１４－２Ｃ×２
210210

26R,27R

28R,29R

ＩＴＶ架へ

ＥＭ－ＣＥＴ２２ （ＦＥＰ５０）イベント盤３φ幹線

ＥＭ－ＣＥ１４－２Ｃ×３
320320 323323321321

ＥＭ－ＣＥ５．５－３Ｃ×２
211211 30R,31R

ＥＭ－ＣＥ３．５－３Ｃ×２（ＦＥＰ５０）

ＥＭ－ＣＥＴ２２ （ＦＥＰ５０）イベント盤１φ幹線

ポンプ付属ケーブル（ＦＥＰ３０）×３

ポンプ付属ケーブル（ＦＥＰ３０）

ポンプ付属ケーブル（ＦＥＰ３０）×２

ＡＳ＋Ｔ

ＡＳ＋Ｔ

ＡＳ＋Ｔ

ＥＭ－ＣＥ５．５－３Ｃ×２
212212 46R,47R ＡＳ＋Ｔ

ＥＭ－ＣＥ５．５

□

－４Ｃｘ４ １Ｐ－１へＰＤ１×２、ＰＤ４×２

ＥＭ－ＣＥ５．５

□

－４Ｃｘ４ １Ｐ－１へＰＤ３

ＥＭ－ＣＥ５．５

□

－４Ｃ １Ｐ－１へＢＥＦ－１

104104 3R,4R

資料25 ＬＥＤ改修範囲が確認できる図面・器具リスト





○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○○

○○

○

　非常口

ＥＸＩＴ

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Ｗ　数　　　蛍光灯

　　　　　　白熱灯，ＨＩＤ灯（　１０…１０Ｗ　１３…１３Ｗ　　２０…２０Ｗ　２５…２５Ｗ　３０…３０Ｗ　　４０…４０Ｗ　　６０…６０Ｗ　　７０…７０Ｗ

　　　　　　　　　　　　　　　１００…１００Ｗ　　１５０…１５０Ｗ　　２５０…２５０Ｗ　　４２８…４８Ｗ＋２８Ｗ）

　　　　　　　　

器具呼称記号

ランプ呼称

面数　　誘導灯（１…片面　　２…両面）

蛍光灯仕様

・Ｈｆ蛍光灯は高出力タイプとする。（１灯：４９５０ｌｍ）

ＬＥＤ　　　　　　

器具記号

Ａ ４１ Ｂ

仕　様 （Ｂ…バッテリー内蔵型　Ｅ…非常用ランプ付　Ｗ…防雨・防水型　Ｐ…パイプ吊　Ｓ…特注品　Ｎ…階数表示付　）

灯　数 （１…１灯　　　２…２灯　　３…３灯）蛍光灯のみ表記を原則とする。（誘導灯は除く）

…………　埋込下面開放型　ＦＬ　４０Ｗ　ｘ　１　バッテリー内蔵型

ＦＬ　：直管蛍光灯　　　　　　　Ｈｆ：Ｈｆ蛍光灯　　　　　　　ＪＲ：ハロゲン　　　　　　　　　ＭＦ：マルチハロゲン

ＦＣＬ：丸型蛍光灯　　　　　　ＩＬ　：白熱灯　　　　　　　　　ＪＤ：ミニハロゲン　　　　　　ＨＱＩ：スカイビーム

ＦＰＬ：ツイン１蛍光灯　　　　ＬＤＳ：ミニクリプトン　　　　　　Ｊ：ミニハロゲン１２Ｖ用　　　ＮＨ：ナトリウム灯

ＦＤＬ：ツイン２蛍光灯　　　　Ｌｄｓ：ＫＴクリプトン　　　　　ＨＦ：水銀灯　　　　　　　　　　ＪＥ：非常灯用ハロゲン電球

ＦＨＴ：ツイン３蛍光灯　　　ＦＬＥＸ：三波長管　　　　　　　　ＣＦ：冷陰極蛍光灯　　　　　　ＦＨＰ：ツイン蛍光灯　Ｈｆツイン１

ＧＬ　：殺菌灯　　　　　　　　ＦＨＤ：ツインパルック蛍光灯　　ＭＴ：セラメタ　　　　　　　　ＥＦＤ：パルックボールスパイラル

ＬＤＬ：発光ダイオード　　　　ＦＨＣ：丸型蛍光灯

（　１…１０Ｗ　　２…２０Ｗ　　３…３０Ｗ　　４…４０Ｗ　　６…６０Ｗ　１１…１１０Ｗ　　１３…１３Ｗ

　１６…１６Ｗ　１８…１８Ｗ　２３…２３Ｗ　２４…２４Ｗ　２７…２７Ｗ　３２…３２Ｗ　　　４２…４２Ｗ）
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214

32R
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214

32R

214

32R

16L
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注記）
１．特記なき配線・配管は下記による。

２．天井内はケーブルころがし配線とするが立上げ貫通部は保護管を使用のこと。

３．分電盤より末端までのこう長が３０ｍを超える場合は、５．５ｍｍ又は、２．６ｍｍとする。

５．特記なき記号は下記とする。

Ｓ
人感センサー親機

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－２Ｃ

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－２Ｃ×２

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－２Ｃ＋３Ｃ

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ×２

ＥＭ－ＣＰＥＥ１．２－１Ｐ

1P+3C

２．０×３（ＰＦ１６）

２．０×２（ＰＦ１６）

２．０×５（ＰＦ２２）

２．０×３（レースウェイ）

レースウェイ（４５×４０）

６．各分電盤・電灯動力盤間にリモコン用配線ＥＭ－ＣＰＥＥ０．９－１Ｐ（保護官ＰＦ２２）を

布設すること。

プルボックスサイズは下記とする。（ＷＰは防水型を示しＳＵＳ製）

ＥＭ－ＣＥ３．５－３Ｃ

Ａ

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ

２．０×４（レースウェイ）

２．０×ｎ（レースウェイ）

２．０×５（Ｅ２５）

２．０×３（Ｅ１９）

２．０×２（Ｅ１９）

２．０×４（ＰＦ２２）

２．０×４（Ｅ２５）

４．防火区画貫通部は大臣認定工法とする。

Ｓ
人感センサー子機

Ｂ

Ａ

保護管（ＰＦ２８）

保護管（ＰＦ２２）

保護管（ＰＦ２２）

保護管（ＰＦ１６）

保護管（ＰＦ２８）

保護管（ＰＦ１６）

保護管（ＰＦ２２）

保護管（ＰＦ２２）

外部露出配管（Ｇ１６）

外部露出配管（Ｇ１６）

外部露出配管（Ｇ２２）

外部露出配管（Ｇ２２）

Ｓ

人感センサー親機（換気扇連動用）
Ｃ

６．プルボックスサイズは下記とする。（ＷＰは防水型を示しＳＵＳ製）

ｎｎｎ ｎ００×ｎ００×ｎ００

ｎ

５

６

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ×３ 保護管（Ｅ３６）

９

ＥＭ－ＣＥ３．５－３Ｃ（ＦＥＰ３０）

ＥＭ－ＣＥ３．５－３Ｃ

ＥＭ－ＣＥ３．５－３Ｃ×２

保護管（ＰＦ２２）

保護管（ＰＦ２８）×２

３．５

３．５

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ 保護管（ＰＦ２２）
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ＥＭ－ＥＥＦ２.０－２Ｃ（保護管Ｅ１９） 露出

ＥＭ－ＥＥＦ２.０－３Ｃ（保護管Ｅ２２） 露出

天井内ころがし
ＥＭ－ＡＥ０．９－４Ｃ（保護管ＰＦ１６）

天井内ころがしＥＭ－ＡＥ０．９－４Ｃ＋２Ｃ（保護管ＰＦ２２）

注 記

１、特記なき配管配線は下記とする。

ＥＭ－ＥＥＦ２.０－２Ｃ（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＥＥＦ２.０－３Ｃ（ＰＦ２２）

ＥＭ－ＥＥＦ２.０－２Ｃ（保護管ＰＦ１６）

ＥＭ－ＥＥＦ２.０－３Ｃ（保護管ＰＦ２２）

天井内ころがし

天井内ころがし

天井隠ぺい

天井隠ぺい

ＥＭ－ＡＥ０．９－２Ｃ（保護管ＰＦ１６） 天井内ころがし

ＥＭ－ＡＥ０．９－２Ｃ（保護管ＰＦ１６）

ＥＭ－ＡＥ０．９－４Ｃ＋２Ｃ（保護管ＰＦ２２）天井隠ぺい

天井隠ぺい

注記：①誘導灯の設置高さはＨ＝３．０以下とし、避難口は扉直上とする。

YABH1F

YABHG

YABH1F
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YBBHW
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YABH1

YBBHW

YABH1

YBBH1

YBBHW
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YABHG

YABHG

YBBH2(ﾊﾟｲﾌﾟ吊)
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YB1W

1～2階　計４台 

ZC321
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Ｓ

Ｓ

誘導灯信号装置

Ｓ

Ｓ

誘導灯信号装置 へ

誘導灯信号装置 へ
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階段通路誘導灯

凡 例

誘導灯

誘導灯信号装置（音声・点滅１回路用）

蓄積型煙感知器
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非常照明
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