資源化センター施設整備事業におけるPFI等導入可能性調査
提出書類チェックリスト

提出方法及び分冊方法等については、「調査実施要領書」を参照すること。
なお、本書は提出者の確認用であるため、本市への提出は不要とする。

書　類　名	提出者確認欄	提出期日	部数	備考
調査票１（回答様式１_意向調査票）	□	令和8年11月30日(月)※	1部	熱回収とリサイクル分けて提出すること
参加資格要件の根拠資料 （実績を証明する資料）				
建設業法第27条の23第1項に規定する経営事項審査における清掃施設工事の総合評定値が令和8年11月16日現在で1,000点以上であることを証明する書類	□	令和8年11月30日(月)※	1部	熱回収とリサイクル共通
川越市で設定した排出ガス基準値を守れることを証明する書類 （例：市町村等にて公表している排ガス測定データ）	□	令和8年11月30日(月)※	1部	熱回収の実績
平成22年度から令和7年度までに、処理能力200t/日以上のごみ焼却施設（ボイラタービン式の発電設備を有する施設）における循環型社会形成推進交付金事業の基幹的設備改良工事を元請けとして完成・引渡しし、令和8年4月1日時点で改修後2年以上の稼働実績を有することを証明する書類 （例：施設パンフレット、契約書の写し）	□	令和8年11月30日(月)※	1部	熱回収の実績
平成30年度から令和7年度までに、処理能力50t/日以上のリサイクルセンター（廃棄物の選別等により資源化を行う施設）における循環型社会形成推進交付金事業の基幹的設備改良工事を元請けとして完成・引渡しした実績を有することを証明する書類 （例：契約書の写し）	□	令和8年11月30日(月)※	1部	リサイクルの実績

書　類　名	提出者 確認欄	提出期日	部数	備考
調査票等に関する質問書	□	令和8年12月11日(金)	1部	提出する場合に限る
調査票２（回答様式２_概算見積書）	□	令和9年2月5日(金)	3部	熱回収とリサイクル分けて提出すること
工事工程表	□	令和9年2月5日(金)	3部	熱回収とリサイクル分けて提出すること
工事期間中の各工程におけるステップ図	□	令和9年2月5日(金)	3部	熱回収とリサイクル分けて提出すること
技術提案図書（工事内容が確認できる資料（任意様式））	□	令和9年2月5日(金)	3部	熱回収とリサイクル分けて提出すること
電磁的記録媒体（ＣＤ－Ｒ）	□	令和9年2月5日(金)	1式	熱回収とリサイクル分けて提出すること
辞退届：調査を辞退する場合	□	辞退することとなった時点で速やかに提出 令和9年2月5日(金)まで	1部	辞退する場合に限る 社印・代表者印を押印すること

※　現地確認への参加希望者は、現地確認当日に紙媒体図書を持参すること。